LICITANET PREFEI'I:URA MUNICIEAL DE FLORAI
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026
Processo Administrativo n° 88/2026

O MUNICIPIO de Florai, torna ptblico que, as 09 horas do dia 29 de maio do ano de 2026,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parang, da Lei Complementar
Federal n. °© 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposi¢fes deste
Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 29/05/2026.

Horario: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observardo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:59 h do dia 28/05/2026.

Plataforma: LICITANET, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITIf:RIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAQO.

DO OBJETO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Praca Bertoli - Rua Santos Dumont Com Rua Campos Sales.

Objeto: Revitalizacdo de Praca, contendo: calcamento e paisagismo. contendo: servigos
preliminares e administracdo da obra; movimento de terra, instalagdo elétrica, revestimentos,
pavimentacdo e calcamento, paisagismo e equipamentos externos; diversos e demais itens e
especificacBes técnicas constantes no projeto.

Area Construida: 1.516,73 m2,

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execuc¢do: 180 (cento e oitenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 57.602,14 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dois reais e
quatorze centavos).

Preco maximo: R$ 576.021,48 (quinhentos e setenta e seis mil, vinte e um reais e quarenta e
0ito centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificaces técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

[REVITALIZACAO DE PRACA

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA



1.3 O preco méximo admitido para execucdo da obra é de R$ 576.021,48 (quinhentos e setenta
e seis mil, vinte e um reais e quarenta e oito centavos), sendo 80,59% referente aos materiais e
19,41% referente @ mao de obra, conforme planilha orcamentéria de referéncia (Anexo XVI).
1.3.1 N&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composic¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢co maximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto.

1.4.1 A presente Concorréncia Eletrdnica sera realizada COM INVERSAO DE FASES,
nos termos do art. 17, 81° da Lei n® 14.133/2021, sendo analisada PRIMEIRAMENTE A
HABILITACAO dos licitantes e, posteriormente, as PROPOSTAS DE PRECOS.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio Florai/Pr., em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio Florai/Pr.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL EDO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletrénico
de Licitagdes LICITANET

2.2 A Concorréncia eletronica serad realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET



2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informacoes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitacdo LICITANET, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia atil anterior & data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrénico de
Licitagbes LICITANET, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverad ser feito no Sistema Eletrdnico de LicitacGes
LICITANET.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagdes LICITANET, e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio: N&o sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica
e econdmica constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagao:



3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas iniddneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacoes de participacédo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.15.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Ndo poderdo participar da licitagao OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condicao.

3.5.1 Né&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
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com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contrata¢cdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicarg, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢bes do presente edital (ANEXO XI1).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitaco, adotando-se a INVERSAO DE FASES, a fase de HABILITACAO
antecedera as fases de apresentacdo, julgamento das propostas e etapa de lances, nos termos do
art. 17, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

4.2 Os documentos de habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados os prazos e condicoes estabelecidos
neste Edital.

4.3 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos
anteriormente inseridos no sistema.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢cdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS
5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.



5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacdo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I11), Planilha de Célculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagoes, de
méo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverad ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencdo do seu titulo profissional e niUmero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deveréo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 Iniciada a sessdo publica, o0 Agente de Contratacdo procedera a abertura da FASE DE
HABILITACADO, realizando a analise da documentac&o apresentada pelos licitantes, conforme
exigéncias deste Edital.

6.2 O Agente de Contratacdo verificara o atendimento as condi¢cdes de habilitacdo juridica,
fiscal, trabalhista, técnica e econdmico-financeira, declarando HABILITADOS ou
INABILITADOS os licitantes.

6.3 Somente os licitantes considerados HABILITADOS participardo da fase de apresentacéo,
julgamento das propostas e etapa de lances.

6.40 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de
Contratagéo e os licitantes.



6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritérios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Encerrada a fase de habilitacdo, serdo abertas as propostas de pregos exclusivamente dos
licitantes habilitados. Classificadas as propostas, sera iniciada a fase de lances, conforme regras
do sistema eletronico e modo de disputa aberto. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

6.9 Os licitantes poderédo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacées, observado
o0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 0,01 (um centavo) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.9.6 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessédo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrdnico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, 0s procedimentos obedecerdo aos subitens a
sequir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores condices,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
6.18 Encerrada a fase de habilitacdo, serdo abertas as propostas de precos exclusivamente dos
licitantes habilitados. O julgamento das propostas obedecera ao critério de MENOR PRECO,



observadas as exigéncias deste Edital. Classificadas as propostas, sera iniciada a fase de lances,
conforme regras do sistema eletrénico e modo de disputa aberto.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, 0 Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servi¢os, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacéo;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual s6 sera declarada ap6s diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacédo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econémica do preco global proposto para o objeto.

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A nédo



apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados seréo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a anélise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratacdo procederd a abertura da FASE DE
HABILITACADO, realizando a analise da documentac&o apresentada pelos licitantes, conforme
exigéncias do deste Edital. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser anexados no
sistema, antes da abertura do certame e serdo enviados por meio do sistema, em formato digital.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitag&o.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢bes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso langcado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitagéo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
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7.5.1 QUANTO A HABILITACAO JURIDICA:
a) Comprovacéo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacéo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

c¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro
Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidBes positivas com efeito de negativas.

7.5.3 QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede;

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado
do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a
licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana até a data
da assinatura do contrato;
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b) Comprovacédo da qualificacdo técnica, mediante apresentagdo de, no minimo, 01
(um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico
ou privado, que comprove a execucdo de objeto compativel com o licitado, contendo
descricdo clara do objeto executado e indicacdo da quantidade minima, nos termos dos
arts. 67 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE
MINIMA
Demoligdo e/ou remocao de piso de concreto/intertravado 348,69 m2
Execucéo de passeio (calcada) 20,27 m?
Execucdo de piso intertravado (paver) 229,73 m?
Instalacdo de Poste e Luminaria de 120W 8 und
Execucdo de entrada de energia elétrica (2x50A) 1 und
Execucdo de piso emborrachado 96,96 m2
Instalagédo de Playground 1und
Execucdo de estruturas de madeira (pergolado) 1und
Execucdo de instalagdes elétricas 758,36 m2

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade
técnica somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da
respectiva Certidao de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA
e/ou pelo CAU,;

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante,
acerca do conhecimento pleno das condi¢6es e peculiaridades da contratacao;

d) Garantia de 5 anos assinado pelo fabricante de cabos elétricos com catalogo
técnico e carta garantia conforme solicitado;

a) Do conjunto ornamental composto por POSTE E LUMINARIA LED DE
120W, a proponente provisoriamente vencedora, devera apresentar 01 (UMA)
AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, assim como, LAUDOS E
DOCUMENTACAQO TECNICA afim de garantir a qualidade e que as mesmas
atendem as normas e padrdes para iluminagéo publica, conforme descritos abaixo:

1. Garantia total de todo o conjunto de no minimo 5 anos. Devera ser apresentado
declaragdo do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s)
responsavel(eis) com reconhecimento de firma em cartorio.

2. A apresentacdo de ficha técnica ou pagina de catalogo do produto ofertado,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

onde constem as seguintes caracteristicas do conjunto: Aplicac@es, poténcias,
eficiéncia luminosa da luminéria, indice de reproducdo de cores, fluxo
luminoso, indice de protecdo IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensao
de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de poténcia,
distorcdo harmdnica, vida util do equipamento, Informacgéo sobre guarnicéo,
informacdes sobre dimerizacdo e telegestdo, informacGes sobre o conjunto
ornamental.

Ficha de dados(datasheet) do Driver.

Ficha de dados(datasheet) do DPS

Certificado de conformidade com a norma IEC 61643-11:2011 do DPS

Ficha de dados(datasheet) do LED.

Ficha de dados(datasheet) do LM-80 do LED.

Ensaio de Grau de Protecdo (IP) (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia mecanica (IK) (NBR IEC 62262, realizado por
laboratdrio acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de isolamento, corrente de fuga e rigidez dielétrica (NBR IEC 60598-
1), realizado por laboratdrio acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia a vibragdo (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio contra choque elétrico (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratorio
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de emissdo de harménicos (IEC 61000-3-2), realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia ao torque de parafusos e conexdes (NBR IEC 60598-1),
realizado por laboratério acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia ao vento (NBR 15129), realizado por laboratorio
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de IES LM-79 realizado por laboratorio acreditado pelo Inmetro.
Estudo luminotécnico de acordo com as especificagdes contidas nesse
memorial descritivo.

Art’s(Anotacao de responsabilidade técnica) de Anteprojeto e Supervisao do
Processo de fabricacdo do produto, de Engenheiro Mecanico e comprovacao
de regularidade do fabricante e do profissional junto ao CREA.

PARAMETROS PARA O ESTUDO LUMINOTECNICO

A exigéncia de estudo luminotécnico conforme ABNT NBR 5101:2018 é
indispensavel para comprovacgdo objetiva de desempenho.
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O estudo devera comprovar atendimento aos parametros minimos de:
e Iluminancia média > 30 lux;

* Fator de uniformidade > 0,40;

+ Distribuicdo luminosa circular 360°;

» Atendimento a trama de célculo definida no Termo de Referéncia;
« Altura de instalagéo conforme projeto executivo;

« Fator de manutencéo previsto no projeto.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:

a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execucdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacéo da capacitacéo, devera
participar da obra objeto da licitagéo;

b) a declaracdo de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de
“Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis)
técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia ¢
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de
execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagdo;

c) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacédo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.

7.5.3.3 DA APRESENTACAO, ANALISE E JULGAMENTO DAS AMOSTRAS

15.4.3.1

Considerando a adogio da inversdo da ordem das fases, nos termos do art. 17, §1°, da Lei1
n° 14.133/2021, encerradas as fases de habilitacdo e de apresentacdo e julgamento das
propostas de precos, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar,
exclusivamente para o item POSTE E LUMINARIA DE 120W, serd formalmente
convocada pela Agente de Contratagdo, por meio da plataforma eletronica, para
apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da convocagdo, a
AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, LAUDOS E TODA A
DOCUMENTACAO TECNICA EXIGIDA, devendo estes atender integral e
rigorosamente as especificagdes estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia.
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15.4.3.2 A amostra e a documentagdo técnica deverdao ser entregues na Prefeitura Municipal de
Florai, situada na Rua Presidente Getulio Vargas, n® 177, Centro, dentro do prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao.

15.4.3.3 A amostra apresentada sera submetida a analise técnica e vistoria, a qual emitira parecer
técnico conclusivo quanto a conformidade do produto com as exigéncias previstas neste
Edital e no Termo de Referéncia.

15.4.3.4 A ndo apresentagdo, no prazo estipulado, da amostra e/ou da documentacgao técnica, bem
como a apresentagcdo em desconformidade com as exigéncias estabelecidas, implicara na
desclassificacdo da licitante, sendo convocada, sucessivamente, a licitante classificada na
ordem subsequente, observada a ordem de classificagdio, aplicando-se o0 mesmo
procedimento.

15.4.3.5 Nao sera aceita, em nenhuma hipétese, a apresentagdo de “Protocolo de Entrega” ou
documento equivalente em substituicdo a efetiva apresentagdo da amostra ou da
documentagdo técnica, devendo todos os itens ser apresentados dentro do prazo fixado,
nao sendo admitida complementagdo posterior.

d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);

e) cronograma de utilizacéo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacéo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niumero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicacdo de um mesmo responsével técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (44) 32428300 até o dia 28/05/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VII1) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragtes
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7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracédo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrac6es contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):
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Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagé&o.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstraces contébeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acfes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida h& menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).
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7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao, salvo
os atestados/certides de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor pablico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que n&o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacao, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de
classificagéo.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacBes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacéo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, manifestar sua intencao de recorrer, a qual
deveré ser devidamente registrada em ata, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposicéo
do recurso.

8.5 Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitacéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n.° 12.846, de 2013.
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10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sang¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagédo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.
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10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacdo das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicGes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificactes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4a o dia da
publicacao/notificacdo/convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO

14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.
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15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medic&o.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a féormula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

16.1.1.1 Autorizagéo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s requisitos
de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital,
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16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontrataco de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo poderé fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacgoes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia til subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao de
informac@es sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.
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17.9 A prova de autenticidade de copia de documento pablico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacao.

17.12 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicGes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e 0s demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Nova Esperanca/Pr. - para dirimir quaisquer
controveérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mé&o de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X — Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais

ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
ANEXO XIV — Relac¢éo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
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a) Elementos gréficos (plantas e documentos gréaficos);

b) Especificacbes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentéria
d) Modelo de placa.

FLORAI, 15 de MAIO de 2026.
EDNA LOURDES CARPINE CONTIN
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA , NAFORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medicoes, condigdes de pagamento e
obrigagoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta)
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dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execuc¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execugédo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e 0
responsavel pela inexecucao temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacbes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes tecnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de exting&o contratual,

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucédo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracé@o do cronograma de execucao, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, 0s seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificaces referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA 0 acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
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k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizag&o;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medicGes, condi¢Ges de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento € entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
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b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢ao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execuc¢ao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Florai/Pr — CNPJ n. °
75.731.000/0001-60.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
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8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVI1I do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacédo
do orcamento prevista em 18/11/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento seré aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigé&o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serad concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigéo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, seré exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta deverd conter a anélise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacéo de informacgées. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagéo do pedido, as partes deverao negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencéo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagédo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGCAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUC}AO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Caberé a gestao do contrato a/ao Sr. (a) CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, a quem
compete as acdes necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas neste contrato e
ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, € ao
fiscal substituto Sr. (a) ROBSON ALISSON DE BARROS, o acompanhamento da execugao
do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em
especial as que possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a
fiscalizacdo procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no
extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados,
elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execuc¢do aprovado, para que se
permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados néo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscaliza¢dao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
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fiscalizacdo, o controle e a avaliagcdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE poderéa determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisédo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar aces necessarias
ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢éo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

c) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucgédo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizag&o.
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12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acéo
ou omisséo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢fes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecées, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucgédo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificaces técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizagdo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicgos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos Sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e¢/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 ACONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderéa pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
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inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicbes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugédo de
servigo com caracteristicas semelhantes.
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18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extin¢éo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (tré€s) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sang¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
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presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucbes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepéancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUQAO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca , Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20
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CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
,_de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico € o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVIQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B 11/100)*(1+B 12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15

TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRA(;AO CENTRAL 4,00 3,45 4,00
RISCOS 1,27 0,85 1,27
SEGUROS E GARANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23
LUCRO 7,40 511 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 19,69
1. BDI (SERVICO - OBRA) 22,88%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS) 15,28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

, com

o
9n' b

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execuc¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 ¢ com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

,_de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura: /Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Comsf)lr?lris(i(()) (RS) Valor Jg{l;e;turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =

Y Valor do compromisso =|

> Valor j4 faturado = \

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagbes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracéo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.°
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitacdo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagao e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licita¢ao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicag@o das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracao Puablica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ ,parao
fim de qualificag@o técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execugao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagao a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar
as sangOes administrativas previstas nos artigos as sang¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: IAssinatura:
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ANEXO XIV
Relacdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro nimero)/(inseriro ano)-(inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEFQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utiLizaghio {1 A A A
QUANTIDADE
02 utitizagho b i b
QUANTIDADE
03 utiizagho | ]
QUANTIDADE
04 utitizagho & i b
QUANTIDADE
05 UTitizaCAo | e e
QUANTIDADE
06 utitizagho | A
QUANTIDADE
07 utitizagho b i b
QUANTIDADE
08 utitizaAo | e e e
QUANTIDADE
09 utitizaghio & b
QUANTIDADE
10 utitizacdo ki i il b b
QUANTIDADE
11 utiizacho |
QUANTIDADE
12 utitizaghio &
QUANTIDADE
13 uriiizacAo | e e
QUANTIDADE
14 utiizagho |
QUANTIDADE
15 utitizacdo b i i b
QUANTIDADE
16 UTILZACAO | e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTlLizacAo | o e I ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inQnrir 0 Inr;\l)’ (incnrir a dma) de (inQprir 0 mf:Q) de (inQnrir 0 ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos gréaficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizacao)

Especificacdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizag&o)

Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgcamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio devera inserir link de disponibilizacéo)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas

TERMO DE REFERENCIA (TR)
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1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DA REVITALIZACAO DA PRACA BERTOLI, CONFORME PRIORIDADE N° 60 |
PRACA - CONVENIO N° 1909/2025, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO
DAS CIDADES - SECID E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, conforme especificado na
tabela abaixo:

GRAMNDES ITENS - CGNSTRUQ;&O CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAQ;QD

Municiplo: | FLORA& SAM 53
Projato: ' CONSTRUGED CIVIL - REVITALIZAGAO DE PRAGA LOTE n* 1
TOTAL DA MAD TOTAL DO [R%)-PM Grandes
DE DBRA MATERIAL TOTAIS lteng [3%)
0,43%

1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINIS T O DA DERA 21.381,80 33.200,53 54.582,33 5.43%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DREMAGEM E AGUAS PLUVIAIS 283,09 2.009.37 2.733.06 0.40%

|FunDACOES

3

4 ESTRUTURAS

5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MURDS E FECHOS
3

7

[]

|cosERTURS > N -
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS = N 5
INSTAL. ELETRICAS, TELEFOMLE, SISTEMAS DE PROTEGAD E VENTILAGAD 10.370.50 117.845,64 12821744 27.35%

£l INSTAL. HIDROS ANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS = - =
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 14.357,42 75.548.95 30.508,37
11 PAVIMENTACAD E CALCAMENTD, PAISAGISMO E EQUIFAMENTOS EXTERNDS B1.593,37 23387537 A5 488,74

12 |DIVERSOS [LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.230,53 1.622,91 4.853,54 [, E2%,
TOTAL GERAL | 111.817,11 | 464.204,37 | 576.021,48 100,00%]
15.41%] B0.55%]
_ Quantitade ‘Quantizads
Experiénela: (projsta) Unid Edital (50%)
REVITALIZAGAD DE PRAGA 1.518,73 m2 758.36

Data Base da aprowagdc do Orgamento (Deoredo 10.085/22 do Parana, que reguiamenta a Lel 14.133721): I ABIN1202S - ter

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execucdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de R$
576.021,48 (quinhentos e setenta e seis mil e vinte e um reais e quarenta € oito centavos),
cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 547.220,40 (quinhentos e quarenta e sete mil
e duzentos e vinte reais e quarenta centavos), fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao
CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 28.801,08 (vinte e oito
mil e oitocentos e um reais e 0ito centavos).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:
O Municipio de Florai, em seu planejamento estratégico de desenvolvimento urbano,
identificou a necessidade de revitalizacao das pragas publicas que se encontram em condigdes
inadequadas de uso e conservagdo. Entre elas, destaca-se a Praga Bertoli, localizada na Vila
das Palmas, um espaco tradicional e de grande importancia para a comunidade local, que
atualmente apresenta estrutura antiga e carente de manutengao.

A falta de equipamentos adequados, areas de lazer seguras e paisagismo apropriado
compromete o uso pleno do espago pela populacdo, especialmente por criangas e familias que
buscam locais de convivéncia e recreacdo. Diante disso, o municipio identificou a necessidade
de promover a revitalizacdo da praga, com o objetivo de modernizar sua infraestrutura,
adequacdo de acessibilidade, requalificar os espagos de convivéncia e inserir novos
equipamentos urbanos, como brinquedos infantis, dreas de descanso e melhoria no paisagismo.

O projeto sera viabilizado por meio de convénio firmado entre o Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria das Cidades (SECID), e o Municipio de Florai, o que possibilitara a
destinacdao dos recursos necessarios a execucao da obra. Essa iniciativa busca valorizar o

61



espaco publico, promover a integracao social e elevar a qualidade de vida dos moradores da
Vila das Palmas e de todo o municipio.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:

(0xx)44 3242-8300| E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3242-8300| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1.

4.2.

4.3.

A fiscalizacgao de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do
agente publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade
para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer agdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizagao, obrigando-se o0 FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e
completo, a a¢do do fiscal.

Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do
cargo de Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor
de Contrato, BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo
Engenheiro Civil, para atuar e auxiliar na fiscalizagdo deste objeto.

DAS RESPONSABILIDADES: O gestor do contrato sera responsavel pela administragao
geral do contrato e pela articulagdo entre a contratada, o municipio e demais partes
envolvidas. Suas fun¢des incluem:
¢ Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigacdes
legais;
e Garantir que a execu¢ao do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;
o Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizagdo, a liberagdo de medigdes,
pagamentos e reajustes;
e Solicitar, quando necessario, reprogramagdes de prazo, termos aditivos e alteragdes
contratuais, obedecendo a legislagdo vigente;
e Registrar e arquivar toda a documentacdo pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;
e Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;
e Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solu¢des administrativas em
caso de conflitos ou duvidas;
e Encaminhar relatorios e informagées a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.3.1. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da
execucao fisica da obra. Suas func¢des incluem:
e Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no
local;
e Conferir a conformidade dos servicos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e
demais exigéncias técnicas;
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e Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagdes, avangos, intercorréncias, presenca de equipe, visitas técnicas e
outras informacodes pertinentes;

e Atestar a execugdo dos servigos, validando as medi¢Ges e a conformidade para
liberagdo de pagamentos;

o Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico,
atraso injustificado ou necessidade de ajustes;

e Exigir corre¢des ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na
execugao;

e Verificar a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras, a seguranca do
trabalho e o cumprimento das normas ambientais;

e Acompanhar e validar eventuais servicos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

¢ Emitir relatorios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.3.2. Responsabilidade Conjunta

e O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando
entre si e mantendo comunicag¢do continua com 0s Orgdos superiores da
administragdo municipal.

4.4, Ambos sao responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir
com zelo, responsabilidade

CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:

6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da
Administracdo, nos termos da Lei 14.133/2021.

MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima A
licitacdo sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério
de julgamento: menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO
DE FASES, justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.® 14.133, de 1.° de abril
de 2021, que estabelece as normas gerais de licitagdo e contratagdo para as administragdes
publicas, e diante da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em
promover a contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogido da forma aberta, com apresentagdo de lances sucessivos, justifica-se pela natureza do
objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em projeto
técnico, permitindo a comparagao objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes. A
possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redu¢do dos pregos ofertados de maneira transparente e isonémica.
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Além disso, a realizacdo de lances eletrOnicos amplia 0 acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participagdo de um maior nimero de interessados, o que contribui
diretamente para a obten¢ao da proposta mais vantajosa para a Administra¢io. O mecanismo de
lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem suas
propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens, resultando em
precos finais mais compativeis com o mercado.

Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratacdo e a utilizacdo de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatério,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgdos de controle e pela sociedade,
refor¢ando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversdo de Fases

A adogdo da inversdo de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em se
tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a Administracdo
Publica verifique primeiramente a habilitagao das empresas participantes, assegurando que apenas
aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas, fiscais e econdOmico-financeiras
previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatorio, evitando a analise de propostas
apresentadas por empresas que ndo possuem capacidade técnica ou estrutura compativel com o
objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa, celeridade no julgamento e
melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Além disso, a inversao de fases favorece a selegdo de empresas mais bem estruturadas e qualificadas
no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execu¢do da obra e falhas
técnicas. Como resultado, a Administragao obtém melhor qualidade na execu¢ao da obra publica,
maior seguranga juridica e maior probabilidade de sucesso na contratacdo.

Portanto, a utilizagdo da inversdo de fases no presente certame atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021,
mostrando-se a op¢do mais adequada para o atendimento da necessidade administrativa do
Municipio de Florai/PR.

Conclusao

Diante do exposto, a adogao da Concorréncia Eletrdnica, na forma aberta (com lances) e com
inversdao de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administracao Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1.

8.2.

O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidagao dos materiais e servigos entregues. A certificacdo da fatura sera
efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.

Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
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0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes
formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1. O reajustamento em sentido estrito, a fim de retratar a variagcdo efetiva do custo de produgio,
estara limitada a variagdo do INPC; sendo o termo inicial da contagem da periodicidade
minima (12 meses) para o reajuste a data do orcamento estimado.

9.2. A solicitagdo da empresa devera estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma
incontestavel e irrefutavel, que houve o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro,
salientando-se que a Administragdo podera recusar o pleito formulado mediante a auséncia dos
pressupostos necessarios para o deferimento, dentre eles:

I - Auséncia de elevagdo dos encargos da empresa;

IT — Ocorréncia do evento causador do desequilibrio antes da formulagao da proposta;

IIT — Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilibrio e a
majoragao dos encargos da empresa com pregos registrados ou contratados;

IV — Culpa exclusiva da empresa com pregos registrados ou contratados pela majoragdao
dos encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorréncia dos eventos ensejadores.

9.3. A eventual autorizac¢do do reajuste de preco sera concedida apoés a analise técnica e juridica do
CONTRATANTE, porém somente contemplara o objeto a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

94. Enquanto eventuais solicitagdes de reajuste de pregos estiverem sendo analisadas, a

CONTRATADA nao podera suspender os servigos, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos serem realizados ao prego vigente.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, III, do art. 18 da Lei 14.133/2021)
10.1. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

10.2. A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,
memoriais  descritivos, planilhas orcamentéarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacdes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administracao Publica.

10.3. Qualquer divergéncia, omissao ou necessidade de adequagao técnica devera ser comunicada
previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autorizagdo formal, ndo sendo admitidas

alteragOes ndo autorizadas nos elementos do projeto.

10.4. A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que demonstre
sua aptiddo para a prestagio dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
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compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também comprovar sua habilitacdo
juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da apresentagdo de certidGes
negativas para estes fins.

10.5. O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

10.5.10.

10.5.11.

10.5.12.

O prazo para a execucdo deste Convénio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega podera ser prorrogado, por igual
periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas Secretarias (municipal e estadual)
responsaveis. Em caso de ndo aceitagdo da justificativa a empresa devera realizar a obra no
prazo inicial estipulado;

A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos
servigos, conforme previsto neste edital, sem interrupgao, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e demissao de empregados, que nao terdo
em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com a CONTRATANTE sendo, de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e
obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais;

Caso a CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdao
aplicadas as san¢des previstas na legislacao;

A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Or¢amentaria;

Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de obra
existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

As intervengdes deverdao mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratag¢do e com a
caracteriza¢do devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com os devidos
equipamentos de protecao individual (EPI) e instalar, quando necessario a execu¢ao dos
servigos, equipamentos de prote¢ao coletiva (EPC);

A instalagdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de responsabilidade

da CONTRATADA;
Ademais, os servigos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendacgdes dos
fabricantes para o tipo de servigo a que se destinam;

Fica estabelecido que a prestagdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragio publica. Qualquer
relagdo caracterizando pessoalidade e subordinagado direta é expressamente vedada;

Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados pela
contratada, sem Onus ao contratante.

A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio no
prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagao do
mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificagao da conformidade dos servigos com a especificacao; b) Definitivamente, apds a
verificagdao da qualidade dos servigos a consequente aceitagao;
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10.5.13.

10.5.14.

10.5.15.

10.5.16.

O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatorios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o efetivamente
entregue, bem como de toda a documentagao apresentada e, caso haja irregularidades que
impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e comunicagao para a Comissao
de Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos;

Os servicos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto
Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades;

O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicacdes de multas contratuais, além de outras sangdes previstas na
minuta contratual.

Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da empresa
contratada;

10.5.17. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.17.1. Deverao ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e propostas

serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n°® 14.133, de 2021, que estabelece que
as contratagoes de obras e servicos de engenharia devem respeitar as normas relativas:

a. disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados
pelas obras contratadas;

b. mitigagdo por condicionantes e compensagcdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c. utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de
recursos naturais;

d. protecdao do patrimdnio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

10.5.17.2.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

10.5.17.3.  Para fins de fiscaliza¢ao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos

da Construgao Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de comprovagdo de destinagcao de
residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e aplicaveis;

10.5.17.4. Quanto a geracao de residuos e rejeitos ha de se considerar que sao causadores de

grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-a ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da ndo geragio; (b) Da redugido; (c) Da reutilizac¢do; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposi¢ao adequada.

10.5.17.5.  Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil

originarios da contratagio, nos termos das leis vigentes ambientais;

10.5.17.6.  Quanto aos residuos sélidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e

reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.
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10.5.17.7.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos nas
legislagGes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.5.17.8. Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como parametros:

a. Observar os pardmetros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos -
NBR 9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento
do objeto, seja 0 bem de consumo, servigo ou obra.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por colaborador
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgado ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adog¢io das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatérios de inspeces técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1.

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

12.2. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados do contratado que efetivamente
participarem da execugdo do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

68



12.3.

12.4.

12.5.

Manter durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagao;
Apresentar sempre que solicitado durante a execugdo do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na
licitacdao, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e

comerciais.

Constituem obrigacdes da CONTRATADA especificamente:
a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e
Emprego referentes a seguranga e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em

questdo, deixando uma copia de toda documentagio relacionada no canteiro, a
disposicao da fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

L.

II.

II1.

Iv.

VL

VII.

VIII.

IX.

Relagdo mensal denomes dos funcionarios que efetivamente
trabalharem na obra, a ser apresentada junto da medigao;

Contrato de trabalho dos funcionarios que executarao as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

Atestado de Saude Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

Ordens de Servigos de seguranca e saude no trabalho formalizadas
pela empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

Seguro de vida, conforme categoria ou convenc¢ao;

Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovagdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido
pelas normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

Certificagdes de capacitagdes e qualificagdes, conforme NR especifica
da atividade a ser executada,;

Fichas de Autorizagdes, conforme atividade a ser executada, de
acordo com NR especifica da atividade;

Programa de Prevencado de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme
atividades e legislagoes determinarem, se aplicado;

Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao
contratado (com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou
Conselho de Classe), para autorizac¢ao, execugdao e acompanhamento
da Seguranca do Trabalho nos servigos e atividades contratadas.
Qualquer mudanca ou substituicao devera ser
previamente comunicada ao contratante, evitando a paralisacao dos
servicos ou atividades em andamento;
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Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio exigidas
na licitacdo.

Promover a organizagao técnica e administrativa do objeto do presente contrato,
de modo obter eficiéncia na sua execucao, de acordo com as condi¢des técnicas,
de habilitacao e proposta da licitante.

Conduzir os servicos em estrita observancia a legislacio Federal, Estadual,
Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a
execugdo do contrato pertinente ao objeto da presente licitagdo.

Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e
condi¢bes previstas neste instrumento, inclusive com as prescrigdes da Lei n°:
14.133/2021, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua
inobservancia total ou parcial.

Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de
Repasse, Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos
quanto ao pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no ambito destes, caso
a despesa tenha origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto
processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa;

Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando
o contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de
eventuais despesas

Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressoes
dos produtos ou servigos que porventura se fizerem necessarios, a critério
exclusivo da CONTRATANTE.

Comunicar a fiscalizacdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique.

Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local
dos servigos ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusdo da obra em
partes ou no todo;

Registrar por escrito a comunicagdo com a gestao e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras
situagdes corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Didrio de Obra;

. Manter atualizacdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer
notifica¢des serdo consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;
Notificar a fiscalizacdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao
de qualquer forma de concreto, do inicio dos testes de operacdo das instalacoes
elétricas e hidraulicas e demais servigos que julgam necessarios;

Obter junto aos Orgidos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislacao
aplicavel,

Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, bombeiro, etc), bem como
atuar junto aos oOrgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
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servicos publicos para a obtencdao de licengas e regularizacdo dos servigos e
atividades concluidas, a exemplo Licenga Ambiental de Operagao, etc;
Quando aplicavel, realizar o controle tecnologico da obra conforme
determinado nos documentos técnicos que embasam a contratagao,
apresentando laudos conclusivos que atestem a conformidade ou nao dos
servicos executados com as especificagdes, projetos e normas técnicas aplicaveis,
junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios deverdao ser executados por
meio de empresa especializada e habilitada para este fim, sendo distinta da(s)
empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos vigente para
execucao das contraprovas dos ensaios;

Colocar placas de identificagdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverao ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo
na obra por prazo indeterminado;

Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizaciao e
seguranga, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho;

Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdao do
contratante;

Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre

Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo;

Paralisar, por determinagcdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Durante a execugao do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das
penalidades cabivesis;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentagdo
técnica, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

. Executar o objeto nas condigoes e prazos estabelecidos no presente contrato.
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cc. Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese.
Em caso de subcontratagdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e
expressa da CONTRATANTE:

1. Subcontratagdo Parcial Permitida:

e A subcontratacao ¢ permitida apenas de forma parcial, ou seja, para
servigcos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratagdo total, ou seja, a empresa contratada ndao
pode transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros,
sob pena de rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratagdo: para que a subcontratagdo parcial seja aceita, é
necessario:

e Solicitagdo formal a administragdo municipal, com antecedéncia e
justificativa técnica;

e Indicagdo clara dos servicos que serdo subcontratados, prazos de
execucdo e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacao de capacidade técnica da empresa subcontratada,
incluindo documentos como:

a. Contrato social;
b. Certiddes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou similar,
se 0 servi¢co exigir;

d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.
3. Aprovagdo pela Fiscaliza¢ao
e A subcontratagdo somente poderd ocorrer apds analise e

aprovagao expressa da fiscalizagdo municipal e dos responsaveis
técnicos do convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranga e obrigagcdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execugido

e Os servigos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da
mesma forma que os executados diretamente pela contratada
principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada
principal.

12.6. Constituem obrigacdes da CONTRATADA para execugdo da referida obra:
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12.6.1.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Execucao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada devera executar
todos os servigos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas
or¢amentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no
Termo de Convénio.

Implantacao e Organizag¢dao do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras deverd ser implantado e mantido com organizagao, limpeza e
seguranga, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

e Delimitacao adequada e sinalizacao visivel;

e Local apropriado para armazenamento de materiais;

o InstalacOes sanitdrias e area de descanso para os trabalhadores;
e Respeito a circulagdo de pedestres e veiculos nas imediagdes.

Execucao com Padrao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico
e qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A
contratada deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos
servigos executados, realizando testes sempre que necessario.

Sinalizagdo da Obra: A contratada € responsavel por implantar e manter a
sinalizacdo da obra, garantindo seguranga para trabalhadores e transeuntes. Isso
inclui placas, faixas, cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante
toda a execugao.

Solicitagdo de Reprogramagdes e Aditivos: Qualquer necessidade de
reprogramag¢do de cronograma ou solicitacdo de aditivos contratuais (prazo ou
financeiro) devera ser formalmente justificada e previamente autorizada pelo
municipio. Nenhuma alteragdo podera ser feita sem consentimento e aprovagao da
administracdo contratante.

Comunicag¢ao com a Fiscalizagdo Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizagdo designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisOes técnicas, a empresa deve
consultar imediatamente a equipe de fiscalizagdo antes de dar continuidade a
qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mado de obra,
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do da obra sdo de
responsabilidade da contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a
eficiéncia dos recursos utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa deverd indicar um engenheiro civil
responsavel, com a devida Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, que respondera pela obra até sua finalizagao.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado
deve ser seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada
poderao resultar em penalidades contratuais.
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12.15.

12.16.

12.17.

Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer
rigorosamente as normas de seguranc¢a do trabalho, fornecendo EPIs e adotando
medidas preventivas. Também deve respeitar a legislacio ambiental, evitando
desperdicios, contaminagdes ou impactos negativos.

Correcdo de Irregularidades e Garantia: A contratada é obrigada a corrigir
quaisquer falhas ou vicios na execugdo, sem custos adicionais para 0 municipio,
tanto durante quanto apos a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve
entregar a obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover
todos os materiais excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O
canteiro de obras deve ser desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado
de conservagao.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:
13.1. O pagamento decorrente deste pedido correrd a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotagdes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.
13.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sao:

\

Fonte Recurso: 1966
Fonte Livre (contrapartida): 01

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:

14.1.

14.2.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:

m) der causa a inexecug¢do parcial do contrato;

n) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdao

ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

0) der causa a inexecugdo total do contrato;

p) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;

q) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do

contrato;

r) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

s) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

t) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”’, “g” e “h” do subitem acima deste
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Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao
de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)
dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposi¢ao da garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecug¢ao total do objeto.

14.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,

a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa;

14.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade
competente.

14.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

b) anatureza e a gravidade da infragao cometida;

c) as peculiaridades do caso concreto;

d) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

e) os danos que dela provierem para o Contratante;

f) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
15.1. HABILITACAO JURIDICA: ATO CONSTITUTIVO (ART. 66 DA LEI 14.133/2021).
15.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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15.1.2. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

15.1.4. Sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: portaria de
autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

15.1.5. Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

15.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscri¢do do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

15.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

15.2.HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA: (ART. 68, DA LEI 14.133/2021).

15.2.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

15.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

15.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

15.2.4. Declaracdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢cdo;

15.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagado das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

15.2.6. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,;

15.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
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123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

15.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

15.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condi¢io mediante a
apresentacdo de certiddo ou declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva
legislacao de regéncia.

15.3.HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: (ART. 69, DA LEI 14.133/2021).
15.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
15.3.2. Balango patrimonial, demonstra¢io de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

15.3.3. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio social,
caso a empresa tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

15.3.4. Asempresas criadas no exercicio financeiro do processo de contratagdo direta deverdo
atender a todas as exigéncias de habilitacdo e ficam autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

15.3.5. E admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto
social.

15.4. HABILITACAO TECNICA:
15.4.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL;:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede;

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand até a data da assinatura do contrato;

c¢) Comprovagao da qualificagdo técnica, mediante apresenta¢do de, no minimo, 01 (um)
atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove a execu¢ao de objeto compativel com o licitado, contendo
descri¢ao clara do objeto executado e indicagao da quantidade minima, nos termos dos
arts. 67 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Demoli¢do e/ou remogao de piso de concreto/intertravado 348,69 m2
Execugao de passeio (calgada) 20,27 m?
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Execugdo de piso intertravado (paver) 229,73 m?
Instalacdo de Poste e Luminaria de 120W 8 und
Execugdo de entrada de energia elétrica (2x50A) 1 und
Execug¢do de piso emborrachado 96,96 m2
Instalagdo de Playground 1 und
Execucao de estruturas de madeira (pergolado) 1 und
Execuc¢io de instalacdes elétricas 758,36 m2

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica
somente constituira(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU;

¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagio;

d) Garantia de 5 anos assinado pelo fabricante de cabos elétricos com catalogo técnico e carta
garantia conforme solicitado;

g) Do conjunto ornamental composto por POSTE E LUMINARIA LED DE 120W,
a proponente provisoriamente vencedora, deverd apresentar 01 (UMA) AMOSTRA
DO PRODUTO OFERTADO, assim como, LAUDOS E DOCUMENTACAO

TECNICA afim de garantir a qualidade e que as mesmas atendem as normas e padrdes
para iluminag¢do publica, conforme descritos abaixo:

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Garantia total de todo o conjunto de no minimo 5 anos. Devera ser apresentado
declarag¢do do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s) responsavel(eis) com
reconhecimento de firma em cartorio.

A apresentacgdo de ficha técnica ou pagina de catalogo do produto ofertado, onde constem
as seguintes caracteristicas do conjunto: Aplicagdes, poténcias, eficiéncia luminosa da
luminaria, indice de reprodugdo de cores, fluxo luminoso, indice de protecao IP e IK e
tratamentos contra intempéries, tensdo de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura
de cor, fator de poténcia, distor¢ao harmonica, vida util do equipamento, Informagao
sobre guarni¢do, informagles sobre dimeriza¢do e telegestdo, informagdes sobre o
conjunto ornamental.

Ficha de dados(datasheet) do Driver.

Ficha de dados(datasheet) do DPS

Certificado de conformidade com a norma IEC 61643-11:2011 do DPS

Ficha de dados(datasheet) do LED.

Ficha de dados(datasheet) do LM-80 do LED.

Ensaio de Grau de Protecdo (IP) (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratorio acreditado
pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia mecanica (IK) (NBR IEC 62262, realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de isolamento, corrente de fuga e rigidez dielétrica (NBR IEC 60598-1), realizado
por laboratério acreditado pelo Inmetro.

Ensaio de resisténcia a vibragao (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratoério acreditado
pelo Inmetro.

Ensaio contra choque elétrico (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratorio acreditado
pelo Inmetro.
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26. Ensaio de emissdo de harmédnicos (IEC 61000-3-2), realizado por laboratério acreditado
pelo Inmetro.

27. Ensaio de resisténcia ao torque de parafusos e conexdes (NBR IEC 60598-1), realizado
por laboratério acreditado pelo Inmetro.

28. Ensaio de resisténcia ao vento (NBR 15129), realizado por laboratério acreditado pelo
Inmetro.

29. Ensaio de IES LM-79 realizado por laboratorio acreditado pelo Inmetro.
Estudo luminotécnico de acordo com as especificagdes contidas nesse memorial
descritivo.

30. Art’s(Anotagdo de responsabilidade técnica) de Anteprojeto e Supervisdo do Processo de
fabricagdo do produto, de Engenheiro Mecanico e comprovacdo de regularidade do
fabricante e do profissional junto ao CREA.

PARAMETROS PARA O ESTUDO LUMINOTECNICO

A exigéncia de estudo luminotécnico conforme ABNT NBR 5101:2018 ¢ indispensavel para
comprovagdo objetiva de desempenho.

O estudo devera comprovar atendimento aos parametros minimos de:
e Tluminancia média > 30 lux;
« Fator de uniformidade > 0,40;
+ Distribuicdo luminosa circular 360°;
» Atendimento a trama de calculo definida no Termo de Referéncia;
* Altura de instalacdo conforme projeto executivo;
+ Fator de manutengdo previsto no projeto.

15.4.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) declaracdao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagcdo, devera participar
da obra objeto da licitagao;

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente
contratagao;

¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagao de servigos;

¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.
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15.4.3 DA APRESENTACAO, ANALISE E JULGAMENTO DAS AMOSTRAS

15.4.3.1

15.4.3.2

15.4.3.3

15.4.3.4

15.4.3.5

Considerando a adogdo da inversdo da ordem das fases, nos termos do art. 17, §1°, da Lei
n° 14.133/2021, encerradas as fases de habilitacdo e de apresentacdo e julgamento das
propostas de precos, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar,
exclusivamente para o item POSTE E LUMINARIA DE 120W, serd formalmente
convocada pela Agente de Contratagdo, por meio da plataforma eletrOnica, para
apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da convocagdo, a
AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, LAUDOS E TODA A
DOCUMENTACAO TECNICA EXIGIDA, devendo estes atender integral e
rigorosamente as especificagdes estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia.

A amostra e a documentagdo técnica deverao ser entregues na Prefeitura Municipal de
Florai, situada na Rua Presidente Getulio Vargas, n° 177, Centro, dentro do prazo
maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da convocagao.

A amostra apresentada sera submetida a analise técnica e vistoria, a qual emitird parecer
técnico conclusivo quanto a conformidade do produto com as exigéncias previstas neste
Edital e no Termo de Referéncia.

A ndo apresentagdo, no prazo estipulado, da amostra e/ou da documentagdo técnica, bem
como a apresentacao em desconformidade com as exigéncias estabelecidas, implicara na
desclassificacao da licitante, sendo convocada, sucessivamente, a licitante classificada na
ordem subsequente, observada a ordem de classificagdo, aplicando-se o mesmo
procedimento.

Nao sera aceita, em nenhuma hipotese, a apresentagao de “Protocolo de Entrega” ou
documento equivalente em substituicio a efetiva apresentagdo da amostra ou da
documentagdo técnica, devendo todos os itens ser apresentados dentro do prazo fixado,
nao sendo admitida complementagdo posterior.

16. GARANTIAS
16.1. GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E XIII DA LEI 14.133/2021)

a)

b)

O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver. A proponente vencedora devera,
quando da assinatura do termo de contrato, sob pena de decair o direito de contratagao,
apresentar comprovagao da formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se
houver.
Se ocorrer majoragao do valor contratual o valor da garantia de execugao sera acrescido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu¢do do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
A devolugao da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacdo de:
e aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
e certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
e comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e/ou energia
elétrica.

16.2. MODALIDADES DE GARANTIA (ART. 96, § 1°, DA LEI 14.133/2021)
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a) Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

L.

IL.
I11.

Iv.

caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia,

fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

(Incluido pela Lei n°14.770, de 2023)
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