



LEGENDA / QUANTITATIVO GERAL		
SÍMBOLO	TIPO	QUANT.
	MURO À CONSTRUIR	110,30m
	GRADIL INSUL A CONSTRUIR	31,70m

LEGENDA / QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO À CONSTRUIR		
SÍMBOLO	TIPO	QUANT.
	MEIO FIO	31,10m
	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO	91,25m ²
	CALÇADA CIMENTADA	877,22m ²
	GRAMA	484,25m ²

QUADRO DE ÁREAS E ESTATÍSTICAS			
TERRENO.....	4.387,40 m ²	COEF. DE APROVEITAMENTO	0,0425
CONSTRUÇÃO.....	186,67 m ²	ÁREA LIVRE	4.200,73 m ²
ÁREA TOTAL.....	186,67 m ²	ÁREA PERMEÁVEL TOTAL.....	3.327,13 m ²
TAXA DE OCUPAÇÃO.....	4,25 %	TX. PERMEÁVEL.....	75,83 %

Arquitetura em Projetos

Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9973-5458 (44) 8401-4168
 End.: Avenida Rio de Janeiro, nº 4998, Zona 02
 Cep. 87.501-370 - Umuarama-PR.
 E-mail: apoioarquitetaeengenharia@hotmail.com
 Homepage: apoioarquitetura.com.br
 Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A95934-0

APROVAÇÕES

SITUAÇÃO

RUA ARLINDO SALVALAGIO (PROLONGAMENTO)

MUNICÍPIO DE FLORAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FISIOCENTRO

MUNICÍPIO DE FLORAÍ

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

PROJETO/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM FISIOCENTRO PELO PROGRAMA DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE DO PR - SESA	000000
LOCAL DA OBRA: R. ARLINDO SALVAGIO, LOTE 03 (ÁREA INSTITUCIONAL), QUADRA 11, FLORAÍ-PR, CEP: 87.185-000	FRANCHA 01-03
CONTEÚDO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, DETALHAMENTOS E TAB. QUANTITATIVA	ESCALA INDICADA
RESP. TÉCNICO: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A95.934-0	MUNICÍPIO DE FLORAÍ CNPJ nº - 75.731.000/0001-60
PRÓPRIETÁRIO:	DATA 02/2026 FRANCHA A1

IMPLANTAÇÃO

ESC. 1/250

NORTE