PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2026
Processo Administrativo n° 97/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de Florai, torna publico que, as 09:00 horas do dia 02 de julho do ano de 2026,
realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parand, da Lei Complementar
Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposicoes deste
Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 02/07/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horario: 09:00 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar documentos de habilitacdo e as propostas: Os
documentos de habilitagao, bem como a(s) propostas serao encaminhados exclusivamente por
meio do sistema eletronico até as 08:59 do dia 02/07/2026.

Plataforma: LICITANET, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTAGCAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da seguinte obra:

Local: Estrada Vicinal P¢ de Galinha.

Objeto: Pavimentacdo de Estrada Vicinal em CBUQ, 50.400,00 m? incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base/ sub-base, revestimento, urbanizagao,
sinalizagdo de transito, ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual.

Trecho: Estrada Vicinal P¢ de Galinha

Area Pavimentada: 50.400,00 m2.

Colocagdo de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucdo: 210 (duzentos e dez) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 766.869,38 (setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
sessenta e nove reais, trinta e oito centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 7.668.693,89 (sete milhdes, seiscentos e sessenta ¢ oito mil,
seiscentos € noventa e trés reais, oitenta € nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:



Implantagdo de Estradas/ Rodovias em Pavimentagdo Asfiltica incluindo servigos de
Terraplenagem

Base em brita graduada

Revestimento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execugao da obra é de R$ 7.668.693,89 (sete milhdes,
seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos € noventa trés centavos, oitenta e nove), sendo
62,86% referente aos materiais e 37,14% referente & mao de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢ao, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, ¢ observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio Florai, Estado do Parana, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio Florai, Estado do Parana.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Pre¢o Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢oes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS



2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletronico
de Licitagoes LICITANET

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo LICITANET, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes LICITANET, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacoes
LICITANET.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagoes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes LICITANET, e manté-los atualizados junto aos o6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.



3.3 Consorcio:

Nao sera permitida a participagao de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Seréd admitida participagdao de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° ¢ 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licita¢do;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicdo;

3.4.3 Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios



estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacdio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esté ciente e
concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagao e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragado prestada poderé caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
DE PRECOS

4.1 A presente licitagdo serd realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17, §1°
da Lein® 14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do processo.
4.2 O licitante encaminhara simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados datas e hordrios limites
estabelecidos no preambulo deste Edital.

4.2.1 Os documentos de habilitacdo estdo descritos no item 7 deste Edital e deverao ser
anexados ao sistema eletronico até a data e o horario estabelecidos neste instrumento e sua
auséncia ensejard em inabilitagado.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo préprio do sistema
eletronico, as seguintes Declarac¢des online, fornecidas pelo Sistema:



4.2.2.1 Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital;

4.2.3 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome ¢ o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverda ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apos assinatura
do contrato;



5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar
o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licita¢do.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital s3o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital,
com o recebimento dos documentos de habilitagio e das propostas iniciais de precos,
simultaneamente, na forma prevista neste instrumento convocatério, passando o Agente de
Contratagdo a examinar primeiro os documentos de habilitacdo de todos os licitantes.

6.2 O Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacao, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php

6.3 Em seguida, o Agente de Contratagdes verificara os documentos de habilitagdo de todas as
licitantes e inabilitard, motivadamente, aquelas que nao atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horério estabelecidos no preambulo
deste, simultaneamente com a proposta de pregos.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

7.3. O Agente de Contratacao avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por
meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.3.1 Na impossibilidade de obtencao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.4 A Administragio ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisao motivada.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢cao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribui¢des Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;
deverda ser aplicado apenas quando houver exigéncia legal especifica do municipio:
c.1) Certidao de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamenta¢cdo municipal
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;




f) Declara¢do do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdao de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Implantacdo de Estradas/ Rodovias em Pavimentagao
- X . 25.200,00 m?
Asfaltica incluindo servig¢os de Terraplenagem
Base em brita graduada 5.040,00 m?
Revestimento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) 2.756,25 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente serdo
aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao
sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragcdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;



c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execuc¢ao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relagcdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o tltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (44)32428300 até o dia 01/07/2026.
7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.
7.5.3.4 Declaragdes
7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.® 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.3.4.3 Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
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b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos tltimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdOmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a I(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.
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b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades anénimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-20 ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contdbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedi¢do, salvo os
atestados/certidoes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor ptiblico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo nao poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.
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7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serao anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8 Os documentos de habilitacdo deverao ser anexados antes da sessdao de abertura, conforme
preambulo, ndo sendo admitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia para complementagdo de informacdes em relagdo aos documentos ja
apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a €poca da abertura do certame
e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.

7.9 Estando a documentagao de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada.

7.10 O resultado da fase de habilitagdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A etapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificacdo dos documentos
de habilitacao de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletronico a data e horario de
retorno.

7.13 A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 0,01 (um centavo) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢ao do licitante.

8.2.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10 minutos, e, apOs isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessdo publica.

8.2.6 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.
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8.2.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacao, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucao do melhor prego.

8.2.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunica¢ao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerda com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participa¢ao de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
seguir:

8.5.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nio exerga o
beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.8 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar melhores condigdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des
diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

8.9 O Agente de Contratagao solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ltimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.10 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.
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9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contrata¢do realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratacao fard a conferéncia da proposta de pregos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratagao;
9.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacao do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a apresentar
uma detalhada composi¢ao de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do preco global proposto para o objeto

9.7.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagao a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta da licitante completa, correta, com observancia de todos os dispositivos
deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a proponente classificada e
vencedora do certame.

QU FASE RECURSAL UNICA:

10 FASE RECURSAL

10.1 - Encerrada a fase de julgamento das propostas e lances, o Agente de Contratagdo
concedera prazo nao inferior a 30 (trinta) minutos para que as licitantes manifestem, em campo
proprio sistema eletronico, sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo.

10.2 - A manifestacao de intengdo de recurso abrangera todas as fases do certame, inclusive
eventual inconformismo com o resultado da habilitagdo, nos termos do art. 165 da Lei Federal
no 14.133/2021.

10.3 - As razoes do recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados a
partir da intimagao do resultado final, e igual prazo serd concedido as demais licitantes para
apresentacao de contrarrazoes.

10.4 - O acolhimento do recurso implicard a anulagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados, permanecendo validos os demais.

10.5 - O recurso sera decidido pela autoridade competente no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos, podendo haver reconsideragdo no prazo de 3 (trés) dias uteis.
10.6 - Decididos os recursos, o processo seguird para adjudicacdo e homologacdo, com
publicagdo no sistema eletronico e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizagdo de

homologac¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
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a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

12.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.5 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

12.6 Fraudar a licitacao;

12.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgados de controle;

12.10 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da comunicacao oficial.
12.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.
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12.12 Na aplicacao da sancdao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicacao da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
12.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execugdo da obra dar-se-a4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

13.4 No ato de convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 13.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratagao
e sem prejuizo das eventuais sancdes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacdo das seguintes licencas:

a) Licenga de Exploracao de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;
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b) Licenga Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgao de classe do
responsavel técnico pela composi¢do do CBUQ.

13.5 No ato de convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 13.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratagao
e sem prejuizo das eventuais sancdes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacdo de documentacdo comprobatoria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execuc¢ao contratual esta localizada em um raio maximo de 60 km do local da obra,
de modo a assegurar a manutencao das propriedades técnicas da mistura asfaltica no momento
de sua aplicagao.

13.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 13.4 ¢
13.5, a Administragdo procedera nos termos do item 13.7, abaixo.

13.7 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
13.7.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condi¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitacao, procedendo-se conforme especificagdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacao.

14. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 € 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicagao/notificagao/
convocagao e incluir-se-4 o dia do vencimento.

15.2 S¢6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.
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17.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econémico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagado injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

17.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacao do orgamento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

18.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

18.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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18.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacao prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdao ou aplicacao da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagao, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacao ou anulagao da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagao de nova documentacao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizacao de sessdes na presente licitacao sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

19.7.1 O Agente de Contratagao podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a €poca
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagcdo serdo interpretadas em favor da ampliagao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacgao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresenta¢do de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
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compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

19.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais ¢ municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publica¢do serdao divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Nova Esperanca, Estado do Parana, para
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragcao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Florai/Pr. , 12 de junho de 2026.
EDNA LOURDES CARPINE CONTIN
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA ,NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL PE DE GALINHA, CONFORME
PRIORIDADE N° 66 | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL, CONVENIO N° 593/2026,
FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE
FLORAI/PR,, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonancia
com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e
documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 25/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo or¢amentaria 10.005.20.606.0010.1008.4.4.90.51.00 - FONTE 0001-1945.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacao e de utilizagdao, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execuc¢ao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteragao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdao devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fécil visualizagdo pelos cidadados, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apds anélise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuc¢do da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tUnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaboragdo do cronograma de execucao, no qual constaré a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta cldusula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serao pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdao or¢amentaria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar ¢ participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitacao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢dao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuraciao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da licitagao,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio detalhado do(s) més(es) de execugdo do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
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periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A tultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Florai/Pr. — CNPJ n.
75.731.000/0001-60
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

o
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8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 Original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2 Declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 Original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, ap6s o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdo do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até¢ a data do efetivo adimplemento da obrigagao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR = S (112/10)
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R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condig¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢ao do contrato, a garantia
apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo serd acrescido
pela aplicagdao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais deverd ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugao da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:

a) aceitagdao pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
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b) certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja necessidade
de complementagdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagao do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condigdes
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociag¢ao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1 Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medigao
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
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execucdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execuc¢ao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.
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12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢do da execugao considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livrte de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcdo, remog¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagio tornar-se-
a efetiva apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdao gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizacao, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.
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13.3 A aprovacao pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados € aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.
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15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
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dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagao,
nas seguintes condicdes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacao da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacao da tltima parcela.
19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.
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PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

38



19.11 O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Nova Esperanc¢a/Pr., Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duavidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asfaltico — Especificacao de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servigos preliminares - Especificagéo de servigo
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificagcao de servigo

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificagéo de servigo

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificagdo de servigo

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacgao - Regularizagdo do subleito - Especificagdo de servigo
DNIT 138/2010-ES: Pavimentagéao - Reforgo do subleito - Especificagdo de servigo

DNIT 139/2010-ES: Pavimentagdao - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificagao de servigo

DNIT 141/2022-ES: Pavimentagdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificagéo de servigo
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacéao - Base de solo melhorado com cimento - Especificagcao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacéao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servigo
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacido — Imprimagao com ligante asfaltico - Especificacdo de
servigo

DNIT 145/2012-ES: Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico -
Especificagcado de servigo

DNIT 146/2012-ES: Pavimentagao asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacido de servigo

DNIT 147/2012-ES: Pavimentagao asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificagao
de servigo

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacéo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentagao asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsao cationica
convencional - Especificagao de servigo

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacao — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinagao da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinagao da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacao asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacédo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacéao utilizando amostras nao trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacado da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacao da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliagédo da durabilidade pelo emprego de solugdes de sulfato de
s6dio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinagao do desgaste por abrasao e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracio de Realizacao de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes € ART, atestando que os resultados apresentados estao
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informagdo prestada.
Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacao da Obra

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucao da Obra
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saldrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI
Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGCAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VII

PAVIMENTAGCAO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAGAO
N° 14.133/2021

ISS= 250
PIS= 0,65
IMPOSTOS COFINS= 3,00
CPRB = -
TOTAL= 6,15
TIPO DE SERVIGO OBRAS |MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,33 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 21,33%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execuc¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP - , Telefone ()
E-mail , declara o abaixo:

>

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungdo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Conirat Obra ou Servigos Compromisso (RS) (RS) Contratante

O |0 I[N [N | |W| N |—

—
=]

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘

3" Valor ja faturado =|

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inseriro niimero) /{inseriro ano) - {inserira sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {(inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS. MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ (dias )
FFEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utibizagho | o ]
QUANTIDADE
02 utitizagho | i ]
QUANTIDADE
03 utitizagho 4 b
QUANTIDADE
04 utibizagho | | e i ]
QUANTIDADE
05 utiLizagho  § 4 |
QUANTIDADE
06 utitizagho 4 b
QUANTIDADE
07 utibizagho | | ]
QUANTIDADE
08 utitizaghio 4 |
QUANTIDADE
09 utitizagho {4 b
QUANTIDADE
10 utibizagho | | ]
QUANTIDADE
11 utibizagho | e i ]
QUANTIDADE
12 utitizagho  § 4
QUANTIDADE
13 utibizagho | | ]
QUANTIDADE
14 utitizagho | e i ]
QUANTIDADE
15 utitizagio  § 4 |
QUANTIDADE
16 utibizagho | | ]
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAO I ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
. iro local), (i . dei . i) dedi .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizagdo)

Especificagdes técnicas € memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibilizagao)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio deverd inserir link de disponibilizacao)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibiliza¢ao)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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TERMO DE REFERENCIA (TR)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA
ESTRADA RURAL PE DE GALINHA, CONFORME PRIORIDADE N° 66 | ESTRADA
VICINAL MUNICIPAL, CONVENIO N° 593/2026, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS
CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, conforme especificado na tabela abaixo:

PLANILHA DE SERVIGOS - RESUMO - EDITAL LICITAGAO
Municipio: FLORAI SAM 63
Projeto : PH‘I'IMENT.H.CAO DE ESTRADA VICINAL LOTE n® 1
= P TOTAL DA TOTAL DO RS -PW TGrandes
SEQUENCIA |DESCRICAD DOS SERVICOS MAC DE OBRA MATERIAL TOTAIS ftens (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 62.480,72 368261 66.163 33 0, 85%,|
2 TERRAFLENAGEM 295058 30 18226 52 313324 82 4,05%,
3 DRENAGEM 20586 00 - 20.586 00 0,27 %,
4 BASE | SUB-BASE 1.361.707 20 1.732.752,00 3.054.459 20 40,35%
5 REVESTIMENTO B63.696 36 2.873.122 24 3.736.818 60 48, 73%
& MEID-FIO E SARJETA - - -
T SERVICOS DE URBANIZACAD 76.734 00 114.534, 00 191.268,00 2,400
B SINALIFACAD DE TRANSITO 3027317 58 586 19 888559 36 1, 16%,
9 ILUMINACAD PUBLICA = - =
10 SERVICOS DIVERSOS - - -
11 EMSAIOS TECNOLOGICOS 137.881 67 19.332,91 157.214 58 2,05%,
2848.45742 | 4.820.23647 7.66B.692,89 ] 100,00%
a7 14% 62,B6%
- GQuantidade N Quantidade
E : Unid
Xperencia (projeto) n Edital [50%)
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 5.512,50 ton 2.756,25

Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):
LSO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

130472026 - seg

Tabela Referéncia (SEM Desoneragic): DER/FR de AGOSTO/25 | SINAFI de SETEMBROVZ025

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execucdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de R$ 7.668.693,89(sete
milhdes e seiscentos e sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e trés reais e oitenta e nove centavos),
cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 7.285.259,19(sete milhdes e duzentos e oitenta e cinco
mil e duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) 0s quais correrdo a conta da dotagdo
orcamentaria F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das
Cidades, rubrica de despesa 44404201 - Auxilio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do Estado,
e ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 383.434,70(trezentos e oitenta
e trés mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
www.florai.pr.gov.br



A execugdo da pavimentagdo da Estrada Rural Pé de Galinha, no municipio de Florai, justifica-se
pela necessidade de melhoria das condicdes de trafegabilidade, seguranca e eficiéncia no
deslocamento de pessoas, bens e servigcos na zona rural.

Atualmente, a via apresenta condigOes tipicas de estradas ndo pavimentadas, estando sujeita a
problemas recorrentes como poeira excessiva em periodos secos e formagdo de lama, buracos e
erosdes em periodos chuvosos. Tais condi¢des comprometem o trafego regular, aumentam o tempo
de deslocamento, elevam os custos de manutencao de veiculos e podem até mesmo interromper o
acesso em situagOes climaticas adversas, prejudicando diretamente os moradores, produtores rurais
e usuarios da via.

A estrada em questio possui relevancia estratégica, pois estabelece ligagdo com o distrito de Nova
Bilac, além de interligar o municipio de Florai ao municipio vizinho de Sao Carlos do Ivai. Trata-se,
portanto, de um importante corredor de mobilidade rural, com trafego constante, especialmente
voltado ao escoamento da produc¢do agricola, atividade econdmica predominante na regido.

A pavimentagdo contribuird significativamente para o fortalecimento da economia local, ao
proporcionar melhores condi¢des logisticas para o transporte da producdo, reduzindo perdas,
otimizando o tempo de deslocamento e garantindo maior previsibilidade no escoamento,
independentemente das condigdes climaticas. Além disso, a obra trara beneficios sociais diretos,
como maior seguranc¢a viaria, melhoria no acesso a servigos publicos essenciais (saude, educagdo e
assisténcia social) e valorizagao das propriedades rurais.

Destaca-se que a iniciativa esta alinhada as politicas pablicas do Governo do Estado do Parana, que,
por meio da Secretaria de Estado das Cidades do Parana (SECID), vem promovendo a pavimentagdao
de estradas rurais em diversos municipios, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional
e melhorar a qualidade de vida da populagao.

Dessa forma, a execuc¢do da pavimentacdo da Estrada Rural Pé de Galinha mostra-se necessaria e
plenamente justificada, tanto sob o ponto de vista econdmico quanto social, configurando-se como
investimento essencial para o desenvolvimento sustentavel do municipio de Florai e regido.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3242-8300| E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3242-8300| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizacdao de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e
fiscalizacdo, obrigando-se 0o FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a acao do
fiscal.

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
www.florai.pr.gov.br


mailto:licitacao@florai.pr.gov.br
mailto:enhenharia02@florai.pr.gov.br

4.2. Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do cargo
de Secretario de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor de Contrato, BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscalizacao deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
4.1.1. O gestor do contrato sera responsavel pela administracdo geral do contrato e pela
articulagdao entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas funcgOes

incluem:

Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigagdes
legais;

Garantir que a execu¢do do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;

Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacao, a liberacio de medigoOes,
pagamentos e reajustes;

Solicitar, quando necessario, reprogramagoes de prazo, termos aditivos e alteragdes
contratuais, obedecendo a legislagdo vigente;

Registrar e arquivar toda a documentagdo pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;

Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solu¢bes administrativas em
caso de conflitos ou duavidas;

Encaminhar relatérios e informag¢des a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.1.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execugdo
fisica da obra. Suas fun¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;
Conferir a conformidade dos servios executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisacdes, avangos, intercorréncias, presenca de equipe, visitas técnicas e outras
informagdes pertinentes;

Atestar a execugdo dos servigos, validando as medi¢des e a conformidade para
liberagdo de pagamentos;

Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

Exigir corregdes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;
Verificar a instalagdao e manutengdo do canteiro de obras, a seguranga do trabalho e
o cumprimento das normas ambientais;

Acompanhar e validar eventuais servigcos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;
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o Emitir relatorios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.1.3. Responsabilidade Conjunta

e O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunica¢dao continua com os O0rgaos superiores da administracao
municipal.

4.4, Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administragdo, nos termos da
Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:
Considerando as caracteristicas do objeto e as justificativas apresentadas, a contratacdo sera
realizada mediante modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de
julgamento: menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE
FASES, para a execucao da respectiva obra. Esta modalidade foi solicitada pela secretaria,
juntamente a administragdao publica.

Aberto (com lances):

A forma aberta mostra-se vantajosa nesta contratagdo, pois possibilita que as empresas
participantes apresentem lances sucessivos durante a sessdo publica, o que tende a ampliar a
competitividade e gerar uma proposta final mais vantajosa para a Administragao Publica.

Essa dindmica estimula a transparéncia e a disputa justa, permitindo que os licitantes ajustem
seus valores em tempo real, dentro dos limites de sua viabilidade técnica e financeira. Além
disso, contribui para a obtengdo de menor prego global, sem comprometer a qualidade da
execucdo dos servigos, garantindo o atendimento ao interesse publico e a economicidade do
certame.

Inversao de Fases (§1° do Art. 17):

A obra em questao possui grande porte e elevada relevancia para o Municipio, principalmente
em razao do alto volume de materiais empregados, com destaque para o concreto, que exige
capacidade produtiva continua, logistica eficiente, controle tecnolégico rigoroso e
disponibilidade de equipamentos adequados. Diante dessas caracteristicas, torna-se
imprescindivel a participagdo de empresas de referéncia no mercado, com comprovada
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experiéncia em obras de pavimenta¢do em concreto e estrutura compativel com a complexidade
do objeto, preferencialmente com conhecimento das condigdes regionais.

A opgao pela Concorréncia Eletrénica mostra-se vantajosa por ampliar a competitividade,
possibilitando a participagdo de empresas qualificadas de diferentes localidades, garantindo
maior transparéncia, publicidade e isonomia ao certame. O ambiente eletronico reduz riscos de
direcionamento, assegura o registro integral dos atos do processo e permite acompanhamento
em tempo real, fortalecendo a seguranca juridica e o controle administrativo.

A adocgao da inversdo de fases justifica-se pela necessidade de conferir maior eficiéncia ao
procedimento licitatorio, permitindo que a Administragdo Publica analise, em primeiro lugar, a
habilitacdo juridica, fiscal, econOmico-financeira e, especialmente, a capacidade técnica das
empresas licitantes. Dessa forma, apenas as empresas que comprovarem plena compatibilidade
com as exigéncias do edital terdo suas propostas de precos efetivamente avaliadas e classificadas.
Esse procedimento evita a analise de propostas apresentadas por empresas sem estrutura ou
experiéncia suficientes, reduzindo riscos de problemas durante a execu¢do contratual, como
atrasos, falhas técnicas, paralisagdes ou necessidade de aditivos indevidos. Como resultado,
promove-se a selecdo de empresas mais bem estruturadas e qualificadas, aumentando a
probabilidade de execu¢do da obra com qualidade, dentro dos prazos e dos padrdes técnicos
exigidos.

Ressalta-se que a pavimentagdo de estradas rurais representa um marco significativo para o
Municipio e para toda a regido, beneficiando diretamente os agricultores, o escoamento da
produg¢ido, a mobilidade, a seguranca viaria e o desenvolvimento econdémico e social local.

Diante da importancia estratégica da obra, a ado¢do da Concorréncia Eletronica com inversao
de fases assegura que o Municipio realize uma contrata¢do mais segura, eficiente e vantajosa,
em estrita observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, competitividade,
publicidade e interesse publico, previstos na Lei n°® 14.133/2021.

8. FORMA DE PAGAMENTO:
8.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo

de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidagdo dos materiais e servigos entregues. A certificagdo da fatura sera
efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.

8.2. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido

devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao das
seguintes formulas:

I1=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

. O reajustamento em sentido estrito, a fim de retratar a variacao efetiva do custo de produgao,

estarda limitada a variagdo do INPC; sendo o termo inicial da contagem da periodicidade
minima (12 meses) para o reajuste a data do orcamento estimado.
A solicitagdo da empresa deverd estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma
incontestavel e irrefutdvel, que houve o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro,
salientando-se que a Administragdo podera recusar o pleito formulado mediante a auséncia dos
pressupostos necessarios para o deferimento, dentre eles:

I - Auséncia de elevagcdo dos encargos da empresa;

IT — Ocorréncia do evento causador do desequilibrio antes da formulagdo da proposta;

IIT — Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilibrio e a
majoragdo dos encargos da empresa com pregos registrados ou contratados;

IV — Culpa exclusiva da empresa com pregos registrados ou contratados pela majoragao dos
encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorréncia dos eventos ensejadores.

A eventual autorizagdo do reajuste de preco serd concedida apos a andlise técnica e juridica do
CONTRATANTE, porém somente contemplara o objeto a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

Enquanto eventuais solicitacdes de reajuste de precos estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA nao podera suspender os servigos, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos serem realizados ao prego vigente.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, ITI, do art. 18 da Lei 14.133/2021)
10.1. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da

assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

10.2. A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,

memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacoes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administra¢dao Publica.

10.3. Qualquer divergéncia, omissao ou necessidade de adequacgdo técnica devera ser comunicada

previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autoriza¢ao formal, ndo sendo admitidas
altera¢des ndo autorizadas nos elementos do projeto.

10.4. A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que

demonstre sua aptiddo para a prestacdo dos servicos em  caracteristicas,
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quantidades e prazos compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também
comprovar sua habilitacdao juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da
apresentacao de certidOes negativas para estes fins.

10.5.
10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):
O prazo para a execugdo desta obra é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da
publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega podera ser prorrogado, por
igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas Secretarias (municipal e
estadual) responsaveis. Em caso de nao aceitagcdo da justificativa a empresa devera
realizar a obra no prazo inicial estipulado;

A execugdo dos servigos devera obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas
constantes no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT,
quando aplicaveis. Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA devera realizar o
servigo de limpeza e preparacdo da pista existente, removendo detritos, materiais soltos,
lama, vegetacdo e demais residuos que possam comprometer a aderéncia do novo
revestimento.

A CONTRATADA devera ainda executar a drenagem pluvial superficial e subterranea,
quando prevista, assegurando o escoamento adequado das aguas e evitando acumulo
sobre o pavimento. Todas as bocas de lobo, caixas de ligacdao e/ou dispositivos deverdo
ser construidos de acordo com os detalhes de projeto.

Durante toda a execugdo, deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho,
controle tecnoldgico e ambiental, garantindo que o pavimento atenda aos padrdes de
qualidade e durabilidade exigidos. Serdo realizados ensaios laboratoriais e de campo,
caso haja necessidade, para verificagdo da conformidade das camadas quanto a
espessura, granulometria, teor de ligante, compactagao e resisténcia.

A CONTRATADA devera zelar pela sinalizagdo provisoria e definitiva da obra,
assegurando a seguranca de trabalhadores, pedestres e usuarios da via. Apds a conclusao
dos servigos, o canteiro devera ser limpo e restituido as condi¢des adequadas de uso;

A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos
servicos, conforme previsto neste edital, sem interrup¢ao, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e demissdao de empregados, que nao
terdo em hipotese alguma, qualquer relacio de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigacOes sociais, trabalhistas e fiscais;
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10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

10.5.10.

10.5.11.

10.5.12.

10.5.13.

10.5.14.

10.5.15.

10.5.16.

Caso a CONTRATADA néo entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdo
aplicadas as sang¢Oes previstas na legislacao;

A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Or¢amentaria;

Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdao da infraestrutura de material e mao de
obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

As intervengOes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacao e com a
caracterizacdo devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com 0s
devidos equipamentos de prote¢do individual (EPI) e instalar, quando necessario a
execucgdo dos servigos, equipamentos de protecdo coletiva (EPC);

A instalagdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura € de
responsabilidade da CONTRATADA,;

Ademais, os servigos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendacoes
dos fabricantes para o tipo de servi¢o a que se destinam,;

Fica estabelecido que a prestacdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer
relagdo caracterizando pessoalidade e subordinagdo direta é expressamente vedada;

Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto nao caracteriza a aceitacao
do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificagao da conformidade dos servigos com a especificacdao; b) Definitivamente, apos
a verificagiao da qualidade dos servigos a consequente aceitagao;
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10.5.17. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatérios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentacao apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunicagao para a Comissiao de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos;

10.5.18. Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades;

10.5.19. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicacdes de multas contratuais, além de outras san¢des previstas
na minuta contratual.

10.5.20. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada,

10.5.21. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.21.1. Deverao ser adotadas todas as agOes necessarias, devendo ainda os projetos e
propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n° 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigagdo por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

c. utilizacao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protecao do patrimonio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

10.5.21.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos nas resolucdes e normas ambientais.

10.5.21.3. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de comprovagao de
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destinagdo de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

10.5.21.4. Quanto a geracdo de residuos e rejeitos ha de se considerar que sdo causadores de

grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-4 ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da nao geragdo; (b) Da redu¢ao; (c) Da reutilizagao; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposi¢ao adequada.

10.5.21.5. Providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil

originarios da contratacao, nos termos das leis vigentes ambientais;

10.5.21.6. Quanto aos residuos sélidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e

reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

10.5.21.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos nas legislagdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

10.5.21.8. DEMAIS ORIENTACOES, CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO DO

PARANACIDADE.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja
o bem de consumo, servico ou obra.
Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢dao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.
Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nao praticar atos de ingeréncia na administragdao da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
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contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificacbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigac¢des trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execugdao
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

Manter durante toda a execug¢dao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

Apresentar sempre que solicitado durante a execugdo do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
Constituem obrigagdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a seguranca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢ao da
fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

I.  Relagdo mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medigao;

II.  Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

ITII.  Atestado de Saude Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

IV.  Ordens de Servigos de segurancga e saude no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

V.  Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;
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VI.  Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovacdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

VII. Certificagbes de capacitacdes e qualificacOes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

VIII. Fichas de Autorizac¢des, conforme atividade a ser executada, de acordo com
NR especifica da atividade;

IX. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades
e legislagdes determinarem, se aplicado;

X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execu¢do e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanga ou
substituicdo devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando a
paralisagdo dos servicos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacido exigidas na licitagao.

c. Promover a organizac¢do técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execucdao, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitacao e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislagdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a execu¢ao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitacdo.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condig¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescricdes da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no ambito destes, caso a despesa tenha
origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obriga¢des decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas
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Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressdes dos
produtos ou servicos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

Comunicar a fiscaliza¢do de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao da obra em partes ou no todo;

Registrar por escrito a comunicagdo com a gestdo e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situacoes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;

. Manter atualizacdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificagdes
serao consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

Notificar a fiscalizagdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem, dos testes e ensaios e demais servigos, que forem considerados de
extrema relevancia o seu acompanhamento;

Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislagdo
aplicavel,

Quando aplicavel, realizar o controle tecnoldgico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratagdo, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou nao dos servigos executados com as especificagoes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios
deverao ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim,
sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos
vigente para execugdo das contraprovas dos ensaios;

Colocar placas de identificacgdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverdo ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

Manter em todos os locais de servigos um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;

Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizacao do
contratante;

Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utiliza¢ao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre

Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo;
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W.

aa.

Paralisar, por determina¢ao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

Durante a execu¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentacao técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. Em caso
de subcontratacdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:
e A subcontratacdo é permitida apenas de forma parcial, ou seja, para

servigos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratacio total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratacdo: para que a subcontratagiao parcial seja aceita,
€ necessario:

e Solicitagdo formal a administragio municipal, com antecedéncia e
justificativa técnica;

e Indicagao clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de execu¢ao
e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacgao de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo
documentos como:

a. Contrato social;
b. Certidoes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
Servico exigir;
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d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.
3. Aprovagdo pela Fiscalizagdao

e A subcontratacdo somente podera ocorrer apds analise e aprovagao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigacdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execu¢do

e Os servicos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma
forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada principal.

12.6. Constituem obrigagdes da CONTRATADA para execugdo da referida obra:

a. Execugdo Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada devera executar todos os
servigos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no Termo de Convénio.

b. Implantagido e Organiza¢ido do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras devera ser implantado e mantido com organizag¢do, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

¢ Delimitag¢do adequada e sinalizagdo visivel,

e Local apropriado para armazenamento de materiais;

¢ InstalagOes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;
o Respeito a circulagao de pedestres e veiculos nas imediagoes.

c. Execucdo com Padrao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada
deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servigos executados,
realizando testes sempre que necessario.

d. Sinalizacao da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizacao da
obra, garantindo seguranga para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas, faixas,
cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugdo.

e. Solicitacdo de Reprogramacoes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacgao de
cronograma ou solicitagdo de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser
formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma alteragdo
podera ser feita sem consentimento e aprova¢ao da administragao contratante.
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Comunica¢do com a Fiscalizagio Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizacdo designada pelo municipio. Em caso de duavidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisdes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscalizacdo antes de dar continuidade a qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra sdo de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacio da equipe e a eficiéncia dos recursos
utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil responsavel,
com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que
responderd pela obra até sua finalizagao.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve ser
seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderao resultar em
penalidades contratuais.

Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente as
normas de seguranga do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislacio ambiental, evitando desperdicios, contaminag¢des ou
impactos negativos.

Correcao de Irregularidades e Garantia: A contratada ¢ obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execu¢do, sem custos adicionais para o municipio, tanto durante
quanto apés a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagdo.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:
13.1. O pagamento decorrente deste pedido correra a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotagdes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratacao.
13.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sao:

Fonte Recurso: 1945
Fonte Contrapartida: 001

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:

14.1.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecuc¢ao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;
ii1. Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratoéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo, suplementaciao ou reposi¢ao da
garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto.

14.3. A aplicagao das sangbes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa;

14.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;
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14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure O
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicacao das sangdes serao considerados:
a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
15.1. Habilitagao juridica: CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO DO
PARANACIDADE

15.2. Habilitacdao fiscal e trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021): CONFORME EDITAL
DISPONIBILIZADO DO PARANACIDADE

15.3. Habilitacao econdomico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021): CONFORME EDITAL
DISPONIBILIZADO DO PARANACIDADE

15.4. Qualificagio Técnica: (Art. 67 da Lei 14.133/2021): CONFORME EDITAL
DISPONIBILIZADO DO PARANACIDADE

16. GARANTIAS: CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO DO PARANACIDADE

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES
Sendo o que se apresenta para 0 momento, reitero votos de elevada estima e apreco.
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