PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA - PR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo tem por finalidade atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras
para manutencao da malha vidria urbana, por meio da execucao de servigos de tapa-buracos.

A aquisicdo de CBUQ se faz necessaria para garantir condi¢cdes adequadas de trafegabilidade,
seguran¢a e conservagdo das vias publicas, sendo essencial para atendimento das demandas
continuas e imprevisiveis de manutengao.

Considerando a natureza variavel da necessidade, nao ha cronograma fixo de utilizagdo, cabendo
ao Secretario de Obras, na qualidade de gestor do contrato, definir as solicitacdes conforme a

demanda.

2. DESCRICAO DO OBJETO
Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de: Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), fornecido a granel, preparado com agregados pétreos, CAP 50/70 modificado e processo

de mistura ndo emulsionado, contendo 5% de aditivo retardador de cura.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO
e Quantidade estimada: 100 toneladas
o Natureza: estimativa para registro de precos

e Possibilidade de solicitagdo em qualquer quantidade, inclusive minima (ex: 1 tonelada)

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E FORMA DE CONTRATACAO
A contratagdo serd realizada por meio de Pregdo, na forma de Registro de Pregos, do tipo menor
preco, considerando:

e A necessidade de aquisi¢des futuras e parceladas;

e A impossibilidade de definir previamente o cronograma de uso;

e A economicidade e eficiéncia administrativa.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram obtidos 03 (trés) orcamentos fisicos, sendo identificado como menor valor o montante de:
e R$ 900,00 por tonelada

Além disso, foi realizada pesquisa no Banco de Precos, ferramenta reconhecida pela Administragao

Publica, em conformidade com o art. 23 da Lei n° 14.133/2021, assegurando a compatibilidade do

valor com o mercado.

6. JUSTIFICATIVA DO PRECO
O valor estimado da contratagdo foi definido com base:
e No menor preco entre os orcamentos obtidos;
e Na pesquisa complementar em banco de pregos;
Conclui-se que o valor de R$ 900,00/tonelada é compativel com o mercado, atendendo ao principio

da economicidade.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solucdo consiste no fornecimento parcelado de CBUQ, conforme demanda da Secretaria de
Obras, sem inclusdo de servigos de aplicacao.
Caracteristicas da solucao:
o Entrega sob demanda
e Sem obrigacao de consumo minimo
e Fornecimento a granel

o Material pronto para uso

8. FORMA DE EXECUCAO
e O fornecimento sera realizado de forma parcelada, conforme necessidade;
e A solicitagdo serd feita pelo gestor do contrato;

e O prazo de entrega serd de até 3 dias uteis apos emissdo do empenho.

9. LOCAL DE ENTREGA
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e Local: Departamento de Obras do Municipio

10. PAGAMENTO
O pagamento sera realizado:
e Em até 10 dias ap0s a entrega
e Mediante apresentacdo de nota fiscal devidamente preenchida
e Condicionado ao:
o Atesto do gestor do contrato
o Conferéncia pelo fiscal
Caso haja inconsisténcias na nota fiscal:
e Podera ser exigida corre¢ao ou reemissao

e O prazo de pagamento serd suspenso até regularizacao

11. CONTROLE DE QUALIDADE
e O material sera avaliado pelo gestor e fiscal do contrato;
e Em caso de irregularidades:
o O pagamento sera suspenso;
o A empresa devera substituir o material;
o Somente serd aceito material que atenda integralmente as especificacdes do Termo de

Referéncia.

12. PRAZO E VIGENCIA
e Vigeéncia da ata: 12 meses
e Possibilidade de prorrogagao por igual periodo (12 meses)
Conforme entendimento do Acordao n°® 392/2026, admite-se:
e Prorrogagdo da ata com: Utilizacdo do saldo remanescente; ou Renovacao do quantitativo
total
e Desde que: Haja previsdo no edital e na ata; seja demonstrada a vantajosidade; esteja

prevista no Plano Anual de Contratagdes
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13. GESTAO E FISCALIZACAO

e Gestor do contrato: Secretario Municipal de Obras
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e Fiscal do contrato: designado conforme portaria vigente do municipio

14. ANALISE DE RISCOS (RESUMIDA)
Principais riscos identificados:
e Entrega fora do prazo
e Material em desacordo com especificagdes
e Problemas na emissdo de nota fiscal
Medidas mitigadoras:
e Definicao clara de prazo (3 dias tteis)
o Exigéncia de substitui¢ao do material inadequado

o Condicionamento do pagamento ao atesto

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo é:
e Necessaria para manuten¢do da infraestrutura urbana
e Viavel tecnicamente, considerando a solu¢do proposta

e Viavel economicamente, com base na pesquisa de precos

Atalaia, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO FREGNANI
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
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