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1.1. EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA

N. °011/2026

CONTRATANTE (UASG: 987531)
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | PARANA

OBJETO

Contratacdo de empresa para a execucao de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2,
a ser executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR.

Excepcionalmente neste processo - visita técnica facultativa conforme fundamentado no ETP e neste
edital: agendar com o setor de engenharia até 01 dia antes da sesséo de abertura, no horario das 08:00
as 11:30 e das 13h30 as 17:00 horas.

E-mail: engenharia@cruzeirodosul.pr.gov.br / planejamento@cruzeirodosul.pr.gov.br /
Telefone: 44 9 8829-2542/ 44 99765-0400.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 09/09/2026 as 08h30min (horéario de Brasilia)
PLATAFORMA: LICITANET (www.licitanet.com.br)

Consulta da contratacdo PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&pagina=1

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO/FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
AMPLA PARTICIPACAO

INVERSAO DE FASES, CONFORME ART. 17, §1° DA NLLC, DEVENDO A
HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE
COMPOEM O OBJETO DESTE CERTAME
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n°011/2026
PADRONIZADO PELO GOVERNO FEDERAL

(Processo Administrativo n° 041/2026)

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL-PR, com sede no endereco indicado no rodapé,
representado por seu prefeito, em exercicio, conforme autorizacdo expedida no processo administrativo supracitado,
realizar4 licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
e demais legislacOes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo de empresa para a execucdo de obras de Recapeamento
Asféaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46
m2, a ser executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes/caracteristicas deste objeto descrito no sistema
(plataforma) e as especificagfes/ caracteristicas constantes deste Edital, prevalecerdo as Gltimas (EDITAL).

2.3. A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITA(;AO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTA(;AO DE PROPOSTASE
LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTA(;AO DOS SERVICOS QUE COMPOEM O OBJETO DESTE
CERTAME.

2.4, A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitacdo. No
entanto, em situagdes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrupgdo ou suspensdo possa acarretar prejuizos
a continuidade da construgdo, a inversdo das fases se mostra uma alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos
processos licitatorios, empresas sem capital social adequado ou sem comprovagdo técnica acabam apresentando lances
mais baixos e sendo declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitacéo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido & expiragdo de prazos ou, em muitos casos,
no fracasso da licitacao.

2.5. A inversdo de fases terd como beneficios a verificagdo prévia da qualificacdo técnica, da experiéncia e da
qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos pardmetros minimos de qualidade definidos no
Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no prego com a realizagdo da disputa de lances antes do julgamento
da capacidade de execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrerd apos a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo o menor
preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administragao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame o0s interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma
LICITANET - LicitacBes Eletronicas (www.licitanet.com.br). O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente
pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.
3.4. Este edital é destinado a ampla participagao.
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3.4.1. A obtencdo do beneficio (ME/EPP) fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragéo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

3.5. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.5.1.  Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizac@o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.5.7.  Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.5.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.5.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;?

3.5.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

1 Assuntos sensiveis e a necessidade de interpretacdo ampliada: 4.8) ContratagGes sem efetivagdo da receita: (...) Assim, por
exemplo, suponha-se que a Administracdo contratante n&o tenha promovido o pagamento da prestacio devida ao sujeito. E
relevante a efetiva percepgéo da receita. (Grifo nosso). 4.9) A exigéncia de declaracdo do sujeito (8 2.9, parte final): A Lei determina
que a Administragdo exija do sujeito que invoca o0s beneficios previstos na LC 123/2006 uma declaracao especifica. (Grifo
nosso). Trata-se ndo apenas de declarar o enquadramento na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, mas
especificamente da receita bruta AUFERIDA ANTERIORMENTE, durante o exercicio, em decorréncia de contrata¢gbes com a
Administracdo Publica. (Grifo nosso). O sujeito deve declarar que, sagrando-se vencedor da licitagio, O VALOR
AUFERIDO ndo acarretara a extrapolacdo do limite de enquadramento,tomandoem vistaa receita bruta decorrente
de contratagbes com a Administragdo Publica. (Grifo nosso). Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratagfes Administrativas - Ed.
2023. Author: Marcal Justen Filho. Publisher: Revista dos Tribunais. Comentarios & Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos.
LEI 14.133,
DE 1.° DE ABRIL DE 2021. TITULO I. DISPOSIGOES PRELIMINARES. CAPITULO |. DO AMBITO DE APLICACAO DESTA
LEI. Art. 4° Page: RL-1.2 https://proview.thomsonreuters.com/launchappl/title/rt/codigos/262297378/v2/page/RL -1.2%20

2 Evitar Burocracia Adicional e Conflitos de Gest&o: Embora consorcios possam, em tese, ampliar a capacidade técnica e financeira,
a gestdo de um consorcio na execucédo de obras de médio porte como estas pode gerar burocracia adicional, dificuldades na coordenacéo
interna dos membros do consorcio, e potenciais conflitos de interesse que resultariam em atrasos nas obras e maior complexidade para
a fiscalizagdo da Administragdo. Preservacdo da Competitividade: As obras, embora estratégicas, sdo bem delimitadas em escopo e
recursos. O mercado local e regional possui empresas com capacidade individual de atender plenamente aos requisitos técnicos e
financeiros das obras, sem a necessidade de consorcio. A permissao de consércios poderia, em alguns casos, até concentrar 0 mercado
em grandes players, diminuindo a competitividade efetiva para empresas menores e de médio porte. Considerando-se a natureza das
obras, que, embora estratégicas, sdo bem delimitadas em escopo e recursos, e buscando a maxima eficiéncia na gestéo e execuc¢do, a
ndo permissdo de consorcios é uma medida prudente que se alinha com o interesse publico e a busca pela melhor execugdo das obras.
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3.5.11. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do
6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de execuc¢do da licitacdo
ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execugao.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preco assinada de forma
eletronica, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

4.2. Os documentos de HABILITACAO deverdo ser anexados no sistema juntamente com a proposta,
previamente & abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara em desclassificacéo.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo prdprio do sistema, que:

4.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitac&o definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢io de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos 1l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.3

4.5.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
“ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3 Interpreta-se conforme explicagdo constante da nota de rodapé n° 01 deste edital.
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4.5.2.  Nositens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagcdo
do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as sanc¢@es previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases

de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

4.8. Né&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados

para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

4.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.10 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.13.  Caberé ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
0 processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. No prazo designado no preAmbulo deste edital, o licitante deverd encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema eletrnico, a proposta de precos expressos em moeda nacional (art. 12 da Lei n® 14.133/2021), até a data e hora
marcadas para o recebimento das propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta.
5.2. A proposta de precos sera elaborada eletronicamente, com base nas condi¢6es definidas neste edital, e devera
conter:

5.2.1. Descri¢do do objeto da licitacdo, ja contemplado no sistema;

5.2.2. Especificacdo do(s) preco(s) total que comp®e o0 objeto licitado;

5.3. O envio da proposta de precos ocorrera por meio de chave de acesso e senha;

5.4. Na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, ndo havera ordem de classificagdo das propostas, o que
ocorrerd somente ap0s 0s procedimentos de negociacao da proposta;

5.5. Os documentos conforme que compdem a proposta do licitante melhor classificado, somente serdo

disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances;
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5.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta de pregos anteriormente inseridos no sistema, até a data e
horario estabelecido para recebimento das propostas;
5.7. Deverdo estar incluidos nos precos todos os custos da médo-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciarios, tributos, taxas, contribuicdes, transportes, fretes e quaisquer outros custos ou despesas que incidam sobre
a execucdo do objeto a ser contratado.

5.8. Os precos finais (unitérios e totais) ofertados ndo poderdo ultrapassar os precos estimados fixados neste Edital.

5.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste Edital, apresentarem precos
inexequiveis, ou contiverem irregularidades insanaveis.

5.10. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.11. A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessdo de abertura da
Concorréncia, independentemente de declaracdo do licitante; caso este prazo ndo esteja expressamente indicado na
“Proposta”, o mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

5.12.  Em caso de reducédo do valor proposto em virtude da negociacdo de contraproposta, apds o encerramento da
sessdo de lances, o licitante que apresentar o menor prego final deverd adequar a proposta ao lance final ofertado,
preenchendo no sistema 0s novos pregos unitarios dos itens vencedores.

5.13.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133/2021.

5.14.  Apo6s o encerramento da fase de lances, a arrematante devera encaminhar proposta escrita reajustada, no
prazo de até 04 (quatro) horas, ap6s o0 encerramento da disputa de lances do item, redigida em papel timbrado da
licitante, digitalizada e/ou assinada digitalmente VIA SISTEMA, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificacfes contidas neste edital, assinada a ultima folha e
rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando:

a) Numero do Processo e da Concorréncia;

b) Razéo Social e CNPJ;

c) Descrigdo do objeto da presente licitacdo;

d) Descrigdo do prazo de vigéncia e execucdo da contratagdo, conforme Edital;
e) NUmero (s) de telefone(s)/ WhatsApp, e-mail, endereco com CEP;

f) Dados Bancérios (Facultativo);

5.15. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas. (MODELO EM ANEXO OU A PROPRIA PLATAFORMA EMITE A
DECLARACAO PARA EMISSAO PELO AGENTE DE CONTRATAGCAO).

5.16. A proposta escrita, a ser encaminhada ap6s o encerramento da fase de lances - pela arrematante, devera vir
acompanhada, dos seguintes documentos:

5.16.1. Planilha de Orgamentos dos Servigos:

a) As Planilha(s) de Orcamento dos Servicos deste edital, deverd ser preenchida com discriminagéo de cada servico,
unidade de medida, quantidade, os precos unitarios para todos os itens quantificados, assinada pelo responsavel técnico
da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA, devera constar de maneira legivel e clara, Lei Federal n°. 5.194/66 e
Resolugdo n°. 218/73 — (CONFEA), sem rasuras, emendas ou entrelinhas;

b) Nos pregos propostos deverdo estar inclusos méo-de-obra, fardamento, EPI’S, insumos, carga e descarga,
despesas de execucao, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos, seguros e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre 0s servicos a serem executados, bem como as despesas de conserva¢do dos mesmos
até a entrega a0 Municipio, nos termos previstos neste edital;

c) Os quantitativos, assim como a discriminacéo dos itens de servi¢os ndo poderdo, sob hip6tese nenhuma, serem
alterados pela licitante, sob pena de desclassificacéo;

d) Apresentar composicéo detalhada do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas);
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e) Apresentar Cronograma Fisico Financeiro;
5.16.2. Composicdo de custos unitarios dos servicos:
a) Nos custos unitarios devera estar computada a Bonificacdo de Despesas Indiretas — BDI;
b) A composicdo de custo devera obedecer a legislacdo vigente e os dispositivos legais que regulam a matéria,

cumprindo as determinacdes, prescricdes normativas e orientacdes expedidas pelos Tribunais de Contas, respeitando os
valores limites maximos determinados no acérddo N° 2622/13 do Tribunal de Contas da Unido (T.C.U);

c) A composicdo de custos e BDI devera representar fielmente a realidade dos servicos e serdo avaliados pelo
Departamento Municipal de engenharia, que a seu critério podera impugnar 0s mesmos, caso ndo estejam de acordo com
o solicitado;

d) Composicgdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada;

e) A composicéo deverd ser apresentada em memorial descritivo de célculo;

5.17.  Caso seja notado alguma falha no contelido da proposta encaminhada apds o encerramento da fase de lances pela
arrematante, a Agente de Contratagdo podera solicitar a retificacdo da mesma, destinadas a sanar evidentes erros materiais.
Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.18.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.19.  Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo
adequada seré a que corresponde a media dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.21. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nelas contidas, em
conformidade com o que disp&e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
5.22.  Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacGes publicas
quando participarem de licitagdes publicas;

5.23. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX
da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, HABILITACAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

DA INVERSAO DE FASES

6.4. Conforme art. 17, 81° da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente a

documentacdo de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacao das propostas e abertura
da fase de disputa de lances.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL ELs
ESTADO DO PARANA

CNPJ: 75.031.034/0001-55 Lo TR0

6.5. Habilitados os fornecedores, a Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insanaveis ou que nao apresentem as especificacles técnicas exigidas no Projeto Basico.

6.6. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

6.7. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levando a efeito
na fase de aceitacdo.

6.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

FORMULACAO DE LANCES

6.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.10. O lance devera ser ofertado pelo valor MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

6.11.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.13. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem reais). O
lance que descumprir tal diferenca serd desconsiderado.

6.14. O licitante poderd, uma Unica vez, solicitar a exclusdo do seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.15. O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.

6.1. Para o envio de lances na licitacdo serd adotado o0 modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.1.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo inicial de quinze minutos. Apé6s esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrerd o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual ser& automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

6.1.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pre¢os até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.1.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.1.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Bes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacgao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.1.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.2. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.3. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.4. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

6.5. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao

publica sera suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
6.6. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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6.7. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.7.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.7.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

6.7.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.7.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.8. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.
6.8.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n®14.133, de 2021, nesta ordem:

6.8.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

6.8.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.8.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.8.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgdos de controle.

6.8.2.  Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.8.2.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragédo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

6.8.2.2. Empresas brasileiras;

6.8.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.8.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.8.3.  Persistindo ainda o empate, sorteio.

6.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢Ges mais
vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.10.  Nao serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de acondicionamento,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
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6.10.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administrag&o.

6.10.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.10.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

6.11.  Apds a negociacgdo do preco, 0 Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacédo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacéo
correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por
forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro

diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art.
29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condic&o de participag&o.

7.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participacéo, sera
iniciado o procedimento de habilitagdo.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento

favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.4.1 e 4.5 deste
edital.

7.6. Verificadas as condi¢es de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de
30 de setembro de 2022.

7.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2.  Na&o obedecer as especificacfes técnicas contidas no Termo de Referéncig;

7.7.3.  Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co méximo definido para a contratagéo;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, conforme disposto no art. 59, §4°
da Lei 14.133/2021.4

4 E forgoso concluir que ndo se pode excluir a possibilidade de que o particular tenha concebido uma solugio que lhe
assegure a reducdo de custos a patamares inferiores aos estimados pela Administragdo (Justen Filho, 2023). De se
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%o (oitenta e cinco por

cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.11.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do
preco.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacéo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

7.12.3. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Prec¢os elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em
primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.12.4. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administracédo, bem como
com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitérios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contrata¢do integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes deverdo encaminhar, juntamente com a proposta, a documentacéo de habilitagdo abaixo, até a
data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.

8.2. Os documentos de HABILITACAO deveréo ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente
a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara em desclassificacéo.

8.2.1. Os documentos complementares a habilitagdo, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos no edital e
ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, que devera anexar ao sistema (documentos
complementares), observado o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitagcdo da Agente de Contratagdo
no sistema;

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo previstos nos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021, vedada sua
substituicdo por registro cadastral no SICAF, sdo:

destacar, ainda, que ndo ha norma que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas. Com isso, infiro que atuar sem
margem de lucro ou com margem minima ndo encontra vedacdo legal, depende da estratégia comercial da empresa e nao
conduz, necessariamente, a inexecugao da proposta” (Acdrdao 3.092/2014, Plenério, rel. Min. Bruno Dantas). Outrossim,
considerando entendimentos recentes do Tribunal de Contas da Unido (TCU) a exemplo do expresso no Ac6rdao
2378/2024 — Plenario, que estabelece que tal critério para determinacgdo da inexequibilidade se configura em uma
presuncdo relativa a Administracdo deve oportunizar a licitante a possibilidade de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta;
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

No caso de ndo constar expressamente prazo de validade nas certiddes ou documentos referente a Habilitacédo
deste edital, somente serdo aceitos aqueles expedidos com até noventa (90) dias anterior a data da realizacéo da
presente licitacao.

1.1. Habilitagéo juridica

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser& considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020;

e) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria - inscri¢do do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolidagdo respectiva.

1.2. Habilitaces fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

d) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

f) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

1.2.f.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estarad dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

)] Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

1.2.9.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacédo de certiddo ou declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacéo de regéncia.



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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1.3. Habilitacdo econémico-financeira:

a) Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

1.3.a.1. O balanco devera ser registrado na entidade competente devidamente assinado;

1.3.a.2. O Balanco Patrimonial devera ser acompanhado de cdpia do termo de abertura e de encerramento, extraidos do
livro Diério, devidamente registrado no 6rgao competente, nas condi¢Bes de apresentacdo do balanco patrimonial;
1.3.a.3. As microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas que trabalham sob regime de lucro presumido
deverdo também apresentar, obrigatoriamente, o Balango Patrimonial na forma aqui exigida, nos termos da Resolugao
CFC n° 1.330/11.

1.3.a.4. Os balangos emitidos via Sistema Publico de Escrituracdo Fiscal Digital - SPED Fiscal, serdo aceitos
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 —A, §1.°e¢ 82.°do
Decreto n.° 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.° 8.683/2016.

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor. Prazo de validade com data de
expedicdo ndo superior a noventa (90) dias anterior a data da realizacdo da presente licitacao.

c) Garantia de Proposta Inicial: o licitante devera apresentar em campo proprio, documento comprovatorio, de
garantia de manutencéo da proposta inicial em 1% do valor maximo total estipulado que sera de R$ 4.019,19 (quatro mil
dezenove reais e dezenove centavos). A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do
art. 96 da Lei 14.133/2021.

d) Capital Minimo ou Patriménio Liquido Minimo: Ser4 exigido capital minimo ou patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, caso os indices de balango mencionados acima
apresentem resultado igual ou menor que 1 (um).

A comprovacao da situago financeira da empresa, sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liguidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG)>®

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
| 1 | 1 | 1

Os indices acima determinados séo resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

5 Justificativa: Conforme o Art. 69 da Lei n° 14.133/2021, a Administragdo podera exigir capital social minimo ou patrimdnio liquido
minimo. Considerando a relevancia e o alto valor estimado para as obras de pavimentacéo, é fundamental mitigar riscos de inexecugdo
contratual por insolvéncia da contratada. A exigéncia desses indices, e a possibilidade de capital/patrim6nio minimo caso os indices
sejam inferiores a 1 (um), visa garantir que a empresa possua estrutura financeira adequada para o vulto da contratag&o.
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indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILe Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):
Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente

RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais. A critério da Administracéo,
poderé ser exigida declaracéo, assinada por profissional habilitado da &rea contébil, que ateste o atendimento pelo licitante
dos indices econdmicos previstos no Edital. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio
liquido néo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo. A Declaragdo de Capacidade Operacional
Financeira demonstrard a relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua
capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

1.4. Habilitac&o técnica:’
1.4.1. Capacidade Técnica Operacional:

1.4.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e
com jurisdicdo na sua sede;

1.4.1.2. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parand deverd apresentar o
registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana
até a data da assinatura do contrato;

a) Comprovacdo da qualificagdo técnica, mediante apresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execucao de objeto compativel com
o licitado, contendo descrigdo clara do objeto executado e indicagdo da quantidade minima, nos termos dos arts. 67 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021.

6 Justificativa: Esta exigéncia se alinha ao Art. 69, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, que permite fixar esse limite nas contratacdes de obras
e servicos. Dada a complexidade e o impacto social e econdmico das obras, a fixagdo desse percentual, dentro do limite legal, visa
assegurar a capacidade de investimento da contratada. Embora o percentual de 10% possa restringir a participacdo de algumas
empresas, a natureza das obras justifica a busca por maior seguranga na contratacdo. Conforme o Art. 22, § 1° da LINDB, as
circunstancias praticas das obras (alto valor e importancia para a comunidade) justificam a prudéncia na avaliacdo da capacidade
financeira, ponderando a competitividade com a seguranga da execucao.

7 Justificativa: Conforme Art. 67, V, da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de registro limita-se ao conselho que fiscaliza a atividade
basica do objeto da contratacdo. As obras de pavimentacdo sdo atividades privativas de engenharia, sendo o registro no CREA
indispensavel para garantir a supervisdo técnica adequada e a responsabilidade profissional sobre a execucdo. Conforme o Acérdao n®
2.769/2014 — Plenério do TCU, a exigéncia deve ser limitada ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico preponderante
da licitac&o.
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b) A comprovacao da capacidade técnica minima exigida para cada item abaixo:
c) Atestado de Capacidade Técnica, da empresa, com no minimo uma obra concluida no objeto de

recapeamento asfaltico, sendo aceito somatdrio de atestados, conforme quantitativo na tabela abaixo, que demonstre sua
aptidao para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis aos itens de maior relevancia,
emitido por pessoa juridica publica ou privada, no ato da proposta.
DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE MINIMA

Execucéo de Recapeamento Asféltico em Concreto Betuminoso

Usinado a Quente - CBUQ
d) Apresentar Certiddes de Acervo Técnico, com no minimo uma obra concluida,
e) Visita técnica, carater facultativo, onde a licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacéo.
f) Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos
competentes, em conformidade pela legislagdo vigente e instrumentos contidos neste processo (projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo).
0) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade técnica somente constituira(&o) prova
de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA
e/ou pelo CAU,;
h) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das
condices e peculiaridades da contratacdo;

2.888,73 m?

1.4.2. Capacidade Técnica Profissional:

a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responséavel técnico pela execucdo da obra até o seu
recebimento definitivo pelo licitador;

a.l) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitacdo, devera participar da obra objeto da licitacéo;
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior & solicitada no objeto da presente
contratagdo;

c) A comprovacéo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das seguintes
formas:

c.l) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certiddo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.

1.5. Outros documentos

1.5.a.1. Declaragdo de Capacidade de Atendimento a Limite de Receita Bruta: Declara¢éo de que, no ano-calendario
da licitacdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

Justificativa: Esta exigéncia visa controlar o cumprimento das condi¢des de participacdo especificas para microempresas
e empresas de pequeno porte, que possuem tratamento diferenciado em licitagdes.

1.5.2. Apresentacdo de Atestado/declaracdo de visita técnica: documentacdo facultativa de apresentagdo, qual
comprova a devida vistoria previa aos locais de execucdo da obra. Caso o licitante opte por ndo realizar a visita técnica,
devera apresentar uma declaragdo de rendincia da visita técnica.
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8.4. A Agente de Contratacdo podera acessar a pagina eletronica oficial para verificar um requisito/ certiddo/
documento exigida na licitagdo quando existir alguma ddvida ou omissao por parte do licitante;
8.5. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados em copias legiveis ou originais;
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.7. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresenta-los em
desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas as restricdes relativas a regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

8.8. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

8.8.1. Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.9. Quando permitida a participacéo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por
meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando
exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.9.1. Se o consdrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de
referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, haverd um acréscimo de [10%] para o consércio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.10.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia autenticada por
tabelido de notas ou cépia acompanhada do original para autenticacdo pelo (a) Pregoeiro (a) ou por membro da equipe de
apoio.

8.11.  Osdocumentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.12.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

8.12.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 819, e art. 6°, 849).

8.13.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na plataforma e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo
dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.13.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitac&o.

8.14. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relacdo a todos os licitantes.
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8.15.  Ap0s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):8

8.15.1. Complementacéo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.16.  Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
edital.

8.18.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.20.  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd excluséo de licitante
por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

8.21. Emrazdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de habilitagdo de todos os
proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacdo, havera prazo para manifestacdo de intencédo de interposicao de recurso
e logo apos se iniciara a fase de julgamento de propostas das empresas consideraras habilitadas.

8.22. As raz0es recursais s6 serdo apresentadas ao final do julgamento das propostas, sendo que nesse momento s6
caberd as licitantes manifestacdo quanto a intencdo de recorrer.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

?3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo do
icitante:

9.3.1. Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo, no tempo concedido na
plataforma eletrdnica, minimo 10 minutos e a apreciagéo dar-se-&4 em fase Unica.

9.3.2. O prazo para apresentacao das raz0es e contrarrazdes recursais sera informado pela plataforma;

9.3.3. Na hipotese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacé&o da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8 Nos termos do art. 64, § 1° da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo pode realizar diligéncias para suprir davidas ou
esclarecer informacdes sobre os documentos apresentados, desde que ndo implique na inclusdo de novos requisitos ndo
previstos no edital. O Tribunal de Contas da Unido, por meio do Acérdao n®1211/2021 — Plenario, reafirma que a auséncia
de um documento preexistente pode ser sanada dentro de um prazo razoavel, em observancia aos principios do formalismo
moderado, razoabilidade e competitividade, desde que ndo haja prejuizo a isonomia entre os participantes. (Documento
pré-existente = comprova uma condicdo que ja existia antes da abertura da sessdo publica).
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9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados

da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.cruzeirodosul.pr.gov.br — Menu Licitacdo ou Menu Transparéncia > Prefeitura > Licitacdes.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1.  Conforme previsto no anexo — MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.
11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2.  Arresposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletr6nico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do e-mail:
licitacao@cruzeirodosul.pr.gov.br

11.4.  As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.

11.5.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

12.1.  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

12.2.  As declaracbes solicitadas neste edital, serdo verificadas por meio do sistema.

12.3.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Pregoeiro.

12.4.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo pUblica observardo o horéario de Brasilia -
DF.

12.5. A homologagdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito & contratacao.

12.5.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio
sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no
art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5.2. Apos a homologacéo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou a ata de registro
de pregos, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 7 dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancGes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

12.5.3. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracéo.

12.5.4. Na hip6tese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢os, ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
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respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de pregos, ou instrumento
equivalente, nas condicOes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacao das sancGes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis

12.5.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a Administracdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, podera:

12.5.6. Convocar os licitantes remanescentes para negociacado, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencédo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatéario;

12.5.7. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condi¢ao.

12.5.8. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitagao.

12.6.  As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagéo.

12.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatério.

12.8.  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

12.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.10. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

12.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e
endereco eletrdnico www.cruzeirodosul.pr.gov.br — Menu Licitacéo.

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

12.12.1. ANEXO I — Termo de Referéncia/ Projetos Bésicos; (pasta técnica em arquivo separado);

12.12.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (disponivel no Portal de Transparéncia);
12.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

12.12.3. ANEXO Il — Modelo Declaragdo integralidade de custos (proposta de preco);

12.12.4. ANEXO IV — Modelo Declaragdo Visita técnica;

12.12.5. ANEXO V - Modelo Declaracéo de Indicagdo do Responsavel Técnico;

12.12.6. ANEXO VI — Modelo Relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos;

12.12.7. ANEXO VII — Modelo Declaragdo Capacidade Financeira;

Cruzeiro do Sul/PR, 13 de agosto de 2026.

MARCOS CESAR SUGIGAN
CPF DATA
703.100.419-53 13/08/2026

A conformi inatura pode ser verificada em: e
https://serpro.gov.br/assinador-digital ) Serpro

Marcos Cesar Sugigan
Prefeito Municipal
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA ELETRONICA n°011/2026
Processo Administrativo n® 041/2026
1. OBJETO
1.1. E 0 objeto a Contratagio de empresa para a execucio de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2, a ser executado em
vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR, conforme especificado abaixo.

Item | Cod. Discriminagéo dos Itens Unid. Quant. Total (R$)
OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
1 43498 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | Serv 01 R$ 401.919,13
(CBUQ) SOBRE ASFALTO EXISTENTE.

1.2, PLANILHA MULTIPLA EM ANEXO.

1.3. A PASTA TECNICA ESTARA DISPONIVEL NO SITE DA PLATAFORMA LICITANET, NA OPCAO
“LISTAR ARQUIVOS’’. TAMBEM DISPONIVEL NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA ABA LICITACOES.
1.4. A presente contratagio NAO SERA PARCELADA.®

1.5. A pavimentacdo dos trechos sera realizada sob o regime de Empreitada por Preco Global.

1.6. Regime de Empreitada por Preco Global (Art. 46, 11, LNL): A execuc¢do da obra ou servi¢o se dé& por pre¢o
certo e total. Esse regime é adotado quando ha um alto nivel de precisdo das especificacdes e quantitativos do objeto,
pressupondo projetos de boa qualidade que fornecam aos licitantes todos os elementos necessarios para o total
conhecimento do objeto. A medicéo e 0 pagamento serdo associados a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

2. JUSTIFICATIVA:

O Municipio de Cruzeiro do Sul — PR identificou a necessidade de realizar obras de recapeamento
asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre pavimento existente em vias publicas,
totalizando uma area de 5.777,46 m2. A intervencdo visa recuperar trechos que apresentam desgaste acentuado
da camada de rolamento, com presenca de trincas, buracos e deformagbes que comprometem a seguranca, 0
conforto dos usuarios e a durabilidade do pavimento. A execucdo desse servi¢o é fundamental para garantir
melhores condicdes de trafego e promover a conservagdo da infraestrutura viaria urbana.

%Eficiéncia Técnica e Qualidade: O n&o parcelamento é mais satisfatério do ponto de vista da eficiéncia técnica e da manutencéo da
qualidade do investimento. Manter o gerenciamento das obras sob a responsabilidade de um Unico administrador garante maior nivel
de controle pela Administracdo na execucdo dos servigos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos. A concentracdo da
responsabilidade da construcdo e garantia dos resultados em uma Unica empresa evita a fragmentacéo de responsabilidades. Para obras
que fazem parte de um mesmo programa (“Estradas da Integracdo") e utilizam técnicas e materiais idénticos, a contratacdo conjunta é
ainda mais vantajosa. Interdependéncia dos Servigos: As obras de pavimenta¢do, em ambos os trechos, envolvem servigos inter-
relacionados (terraplanagem, drenagem, base, pavimentacéo, sinalizacdo e grama). O atraso em uma etapa construtiva, se realizada por
empresa diferente ou com contratos diferentes, implica diretamente no atraso das demais, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermedidrios e final de entrega das obras. Complexidade e Coordenacdo: A gestdo de multiplos
contratos e empresas para obras de naturezas tdo similares aumenta a complexidade administrativa e os riscos de desalinhamento e
conflitos de cronograma e responsabilidades. A contratacdo de uma Unica empresa simplifica a fiscalizagdo e a coordenacéo de ambhos
os trechos, permitindo uma gestdo mais unificada e eficiente. Economicidade e Custo-Beneficio: Embora o parcelamento possa, em
tese, ampliar a competitividade, neste caso, o ganho potencial seria neutralizado pelos riscos e custos adicionais de coordenagdo e
gerenciamento de multiplos contratos, que poderiam, inclusive, gerar prejuizos ao erario. A contratacdo integral de todo o escopo das
obras, conforme os projetos, tende a gerar maior economicidade e otimizacdo dos recursos, por permitir ganhos de escala e logistica
para o contratado. Atendimento Integral para Pleno Funcionamento: A necessidade do atendimento integral para o pleno
funcionamento das obras exige que todos 0s componentes e etapas sejam executados de forma harménica e integrada em ambos 0s
trechos. A gestdo unificada favorece o alinhamento de padrdes e a qualidade final do programa "Estradas da Integracdo™.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL .
ESTADO DO PARANA
CNPJ: 75.031.034/0001-55 LICITAGAO

Além dos aspectos técnicos, é importante considerar o impacto direto que a obra traz para a sociedade.
Vias publicas em bom estado de conservacdo refletem diretamente na qualidade de vida da populagdo,
proporcionando mais seguranga para motoristas, ciclistas e pedestres, além de facilitar o deslocamento diario de
trabalhadores, estudantes e comerciantes. Em areas urbanas, especialmente em municipios de pequeno e médio
porte como Cruzeiro do Sul — PR, a boa condicdo das ruas influencia diretamente no acesso a servicos publicos
essenciais, como saude, educacdo e transporte coletivo. A melhoria da malha viaria também estimula o comércio
local, fortalece o turismo regional e valoriza os iméveis e propriedades préximas as areas beneficiadas, gerando
beneficios econdmicos e sociais duradouros para a comunidade.

Dessa forma, a realizacdo desta obra é ndo apenas uma medida de manutencdo da infraestrutura urbana, mas
também um investimento estratégico em seguranca, mobilidade e qualidade de vida para os municipes de Cruzeiro do Sul
- PR..

3. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:

3.1. (Oxx) 44 98829-2542| E-mail: licitacao@cruzeirodosul.pr.gov.br (Edital)

3.2. (0xx) 44 98829-2542| E-mail: engenharia@cruzeirodosul.pr.gov.br (Obras)
3.3. (0xx) 44 99865-0408| E-mail: administracdo@cruzeirodosul.pr.gov.br (Obras)

4, RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizacdo de todas as fases da entrega serd feita pelo contratante, por intermédio do agente publico,
designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda
e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscaliza¢do, obrigando-se 0 FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e
completo, a acéo do fiscal.

4.2. Fica designado o servidor Felipe Siqueira Medeiros, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscalizacdo deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
4.3.1. O gestor do contrato serd responsavel pela administracdo geral do contrato e pela articulagdo entre a contratada,
0 municipio e demais partes envolvidas. Suas fung¢des incluem:

. Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigacoes legais;

. Garantir que a execuc¢do do objeto contratual esteja em conformidade com o cronograma fisico-financeiro;

. Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizaco, a liberacdo de medigdes, pagamentos e reajustes;

. Solicitar, quando necessario, reprogramacdes de prazo, termos aditivos e alteragdes contratuais, obedecendo a
legislacdo vigente;

. Registrar e arquivar toda a documentagao pertinente ao contrato, mantendo histérico atualizado;

. Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa comunicacéo entre as partes;

. Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solugdes administrativas em caso de conflitos ou davidas;
. Encaminhar relatérios e informagdes a autoridade superior ou ao setor juridico, sempre que houver necessidade.

4.3.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execucao fisica da obra. Suas
funcgdes incluem:

o Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;

. Conferir a conformidade dos servigos executados e dos materiais aplicados, comparando com 0s projetos,
memoriais descritivos, normas da ABNT e demais exigéncias técnicas;

. Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio, paralisagfes, avancos,

intercorréncias, presenca de equipe, visitas técnicas e outras informagdes pertinentes;
. Atestar a execucao dos servigos, validando as medicgdes e a conformidade para liberagdo de pagamentos;
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. Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso injustificado ou necessidade
de ajustes;
) Exigir corregdes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugdo;
. Verificar a instalagcdo e manutencéo do canteiro de obras, a seguranca do trabalho e o cumprimento das normas
ambientais;
. Acompanhar e validar eventuais servigcos subcontratados, dentro dos limites permitidos e previamente
autorizados;
. Emitir relatdrios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de prestacdo de contas e controle
interno.
. O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si e mantendo comunicacao
continua com os 6rgdos superiores da administragdo municipal.
44. Ambos sdo responsdveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com zelo,

responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
5.1. Conforme disposices do artigo 140 da Lei 14.133/2021. Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administragdo, nos termos da Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. Considerando as caracteristicas do objeto e as justificativas apresentadas, a contratagdo serd realizada mediante
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de julgamento: menor prego global -
ABERTO/FECHADO - COM INVERSAO DE FASES, para a execugdo dos servigos de Pavimentagio em Pedra
Sextavada - Estrada S&o Jodo. Esta modalidade foi solicitada pela secretaria, juntamente a administragédo publica.
7.2. Justificativa da Forma Aberto/fechado

7.2.1. Aadocdo do modo de disputa aberto/fechado mostra-se tecnicamente adequada a natureza do objeto, consistente
em obra de engenharia previamente definida em projeto basico/executivo, com quantitativos e especificagdes que
permitem julgamento objetivo pelo critério de menor preco.

7.2.2. A fase aberta, com apresentacdo de lances sucessivos, assegura ampla competitividade, estimulando a redugéo
progressiva dos precos e promovendo a disputa dindmica entre os licitantes, em ambiente eletronico, transparente e
isonbmico. Esse mecanismo amplia o universo de participantes, elimina barreiras geogréficas e favorece a obtencéo de
proposta mais vantajosa a Administracdo, atendendo aos principios da competitividade, economicidade e eficiéncia.
7.2.3. Encerrada a etapa aberta, a fase fechada — restrita aos licitantes mais bem classificados — possibilita a
apresentacdo de proposta final sigilosa, estratégia que mitiga 0 comportamento meramente reativo, evita a acomodacao
de precos e induz a formulagdo de ofertas finais mais consistentes e efetivamente competitivas. Tal sistematica reduz o
risco de conluio, amplia a racionalidade econdmica das propostas e potencializa a obtengdo do melhor resultado para o
interesse publico.

7.2.4. Desse modo, a combinacdo da duas fases equilibra transparéncia e estratégia concorrencial, assegurando maior
robustez ao certame, especialmente diante do valor estimado da contratacdo e da utilizagdo de recursos oriundos de
convénio, circunstancias que exigem méaxima lisura, controle e otimizagéo dos recursos pablicos, em estrita observancia
aos principios da legalidade, isonomia, publicidade, eficiéncia e selecdo da proposta mais vantajosa.

7.3. Justificativa da Inversdo de Fases

7.3.1. A utilizacdo da inversao de fases, com a analise da proposta antes da verificagdo da habilitacéo, justifica-se pela
busca da maior eficiéncia e celeridade no procedimento licitatorio. Esse modelo permite que a Administracdo concentre
esforcos na analise da documentacéo de habilitagdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar, evitando a analise
extensa e desnecessaria de documentos de todos os participantes, 0 que reduz significativamente o tempo de tramitagdo
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do processo.

7.3.2.  Tal procedimento otimiza os recursos administrativos, diminui custos operacionais e confere maior racionalidade
a conducdo do certame, sem prejuizo da legalidade, da isonomia ou da seguranga juridica. Caso o licitante melhor
classificado ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, a Administracdo podera, de forma sucessiva, convocar 0s demais
licitantes, preservando a competitividade e a lisura do processo.

7.3.3. A inversdo de fases também contribui para a previsibilidade e organizacdo do procedimento, alinhando-se as
praticas modernas de contratacdo publica e aos principios da eficiéncia e do interesse publico, especialmente em
contratacdes de obras com projetos bem definidos, como é o caso da presente contratacéo.

7.4. Concluséo

7.4.1. Diante do exposto, a adocéo da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com inverséo de fases,
mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto, assegurando maior competitividade,
transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa, atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos
objetivos da Administracdo Publica Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquida¢éo dos
materiais e servigos entregues. A certificacdo da fatura sera efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria
Municipal requerente e do fiscal do contrato.

8.2. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicacdo das seguintes formulas:

| =(TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1. O reajustamento em sentido estrito, a fim de retratar a variacao efetiva do custo de producéo, estaré limitada
a variagdo do INPC; sendo o termo inicial da contagem da periodicidade minima (12 meses) para o reajuste a data
do orgcamento estimado.

9.2. A solicitacdo da empresa devera estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma incontestavel e
irrefutavel, que houve o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro, salientando-se que a Administragdo podera
recusar o pleito formulado mediante a auséncia dos pressupostos necessarios para o deferimento, dentre eles:

I - Auséncia de elevacdo dos encargos da empresa;

- Ocorréncia do evento causador do desequilibrio antes da formulagéo da proposta;

Il - Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilibrio e a majoracdo dos encargos da
empresa com precos registrados ou contratados;

IV - Culpa exclusiva da empresa com precos registrados ou contratados pela majoracdo dos encargos, incluindo-se a
previsibilidade da ocorréncia dos eventos ensejadores.

9.3. A eventual autorizacdo do reajuste de prego sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do
CONTRATANTE, porém somente contemplara o objeto a partir da data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.
9.4. Enquanto eventuais solicitages de reajuste de precos estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA ndo podera
suspender os servigos, obras ou fornecimentos, devendo os pagamentos serem realizados ao preco vigente.
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10. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO (819, 1, do art. 18 da Lei 14.133/2021)

10.1.  Qualquer divergéncia, omissdo ou necessidade de adequacdo técnica deverd ser comunicada previamente a
fiscalizacéo da obra, para andlise e autorizagdo formal, ndo sendo admitidas alteragdes ndo autorizadas nos elementos do
projeto.

10.2. A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que demonstre sua aptidao para
a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis a contratacdo a ser realizada.
Devendo também comprovar sua habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da apresentacdo
de certidBes negativas para estes fins.

10.3. O regime de fornecimento seré da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.3.1. A empresa apés autorizagdo de inicio terd o prazo de 90 dias para a conclusdo, a partir da ordem de servico
enviada. O prazo de entrega podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pela
Secretaria responsavel. Em caso de ndo aceitagdo da justificativa a empresa devera realizar a obra no prazo inicial
estipulado;

10.3.2. A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio no prazo de até 03 dias
Uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagdo do mesmo. Vez que a obra serd recebida: a)
Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servicos com a especificacdo; b)
Definitivamente, ap0s a verificacdo da qualidade dos servicos a consequente aceitacao;

10.3.3. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise minuciosa dos relatérios
(se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o efetivamente entregue, bem como de toda a documentagdo
apresentada e, caso haja irregularidades que impegam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e comunicagdo
para a Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos;

10.3.4. Os servicos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Basico e Planilha Orcamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacéo de penalidades;

10.3.5. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejard em processo administrativo de responsabilidades e aplicagdes de
multas contratuais, além de outras san¢@es previstas na minuta contratual;

10.3.6. A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste edital, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e
demissdo de empregados, que ndo terdo em hip6tese alguma, qualquer relacdo de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos 0s encargos e obrigacBes sociais,
trabalhistas e fiscais;

10.3.7. Caso a CONTRATADA néo entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdo aplicadas as sanc¢des
previstas na legislacéo;

10.3.8. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, 0 bem/servico executado em desacordo com os termos deste
Edital e seus anexos;

10.3.9. Fica estabelecido que a prestacdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo empregaticio entre 0s
trabalhadores da contratada e a administracdo publica. Qualquer relacdo caracterizando pessoalidade e subordinacdo
direta é expressamente vedada

10.3.10. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da empresa contratada;

10.3.11. Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mdo de obra existentes no
municipio, de modo a promover o incremento na economia local,

10.3.12. As intervengdes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor pratica executiva, com
elementos que apresente vantagens para a contratacdo e com a caracterizacdo devidamente detalhada no Projeto Basico e
Termo de Referéncia;

10.3.13. Podera ser agendada a visita técnica, junto ao Setor de Engenharia/Planejamento, sito a Avenida Doutor
Gastao Vidigal, n° 600, Cruzeiro do Sul PR, que deveré ser agendada com antecedéncia minima de 01 (um) diaem
relacdo a data desejada para a visita, tendo em vista a necessidade de reunir os profissionais, que deverao
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acompanhar as empresas neste ato. Para que a proponente tome conhecimento dos servi¢os que serdo prestados,
da localizag@o das reparticBes envolvidas, do canteiro de obras e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigactes objeto da presente licitaco.

10.3.14. Os Atestados de Visita serdo entregues aos licitantes assim que concluida a vistoria.

Ou declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por
este fato e informando que nédo utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras com a contratante

10.3.15. A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com os devidos equipamentos de
protec¢do individual (EPI) e instalar, quando necessario a execugao dos servigos, equipamentos de protecéo coletiva (EPC);
10.3.16. A instalacdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de responsabilidade da CONTRATADA,;
10.3.17. Ademais, os servigos serdo executados conforme orientacdes técnicas e recomendagdes dos fabricantes para o
tipo de servico a que se destinam;

10.3.18. Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados pela contratada, sem dnus
ao contratante;

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E XIII DA LEI 14.133/2021).

11.1.1. O valor da garantia de execucdo sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
acrescido da garantia adicional se houver. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de execucdo e da garantia
adicional, se houver.

11.1.2. Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela aplicagdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.

11.1.3. A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-
se-a mediante a apresentagao de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.

11.2. GARANTIA DE PROPOSTA. (ART 58, § 4° E ART. 96, § 1°, DA LEI 14.133/2021)
a) Apresentar, no sistema, em campo proprio, documento comprovatdrio, de garantia de manutencéo da proposta
b) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

11.3. MODALIDADES DE GARANTTA (ART. 96, § 1°, DA LEI 14.133/2021)

11.3.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economig;

o seguro-garantia;

. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n°14.770,
de 2023);

12. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
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12.1.  Deverdo ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e propostas serem adequados, aos
quesitos do art. 45 da Lei n® 14.133, de 2021, que estabelece que as contratagdes de obras e servicos de engenharia devem
respeitar as normas relativas:

a. disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

b. mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento
ambiental;

c. utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo
de energia e de recursos naturais;

d. prote¢do do patrimonio histérico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto
direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

12.2.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

12.3.  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de comprovagdo de destinagdo de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e aplicaveis;

12.4.  Quanto a geracdo de residuos e rejeitos ha de se considerar que sdo causadores de grande impacto ambiental, por
tal motivo dever-se-& ter como metas as seguintes politicas: (a) Da ndo geracdo; (b) Da reducgdo; (c) Da reutilizacdo; (d)
Do tratamento; e, (e) Da disposicao adequada.

12.5.  Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da contratacéo,
nos termos das leis vigentes ambientais;

12.6. Quanto aos residuos solidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens,
servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.
12.7.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos nas legislagdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13. OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE:

13.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais
e 0s termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja 0 bem de consumo, servigo ou obra.

13.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizac8o dos servicos, por colaborador especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se que as soluces por ela propostas
sejam as mais adequadas.

13.4.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condicBes estabelecidas neste Termo
de Referéncia/Contrato.

13.5.  Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.6.  N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos
de recepcao e apoio ao USUario.

b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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c) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou entidade

responsavel pela contratacéo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

13.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

13.8.  Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento.

13.9.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigac6es pela Contratada;

13.10. Arquivar, entre outros documentos, especificacfes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspec@es técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

14, OBRIGACOES DA CONTRATADA:

14.1.  Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

14.2.  Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo aos empregados do contratado
que efetivamente participarem da execucao do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

14.3. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as
condicdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagdo;

14.4.  Apresentar sempre que solicitado durante a execucdo do contrato 0os documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas na licitacdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais.

14.5.  Constituem obrigacoes da CONTRATADA especificamente:

145.1. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego referentes a seguranca e
medicina do trabalho apliciveis ao objeto em questéo, deixando uma cdpia de toda documentacao relacionada no canteiro,
a disposicédo da fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

a) Relacdo mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem na obra, a ser apresentada junto da
medicdo;

b) Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades, demonstrando o vinculo desses com a
empresa;

c) Atestado de Saide Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

d) Ordens de Servicos de seguranca e salde no trabalho formalizadas pela empresa, com ciéncia do empregado na
atividade;

e) Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;

f) Fichas de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) fornecidos e comprovagdo dos respectivos treinamentos,
conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

0) CertificacBes de capacitacOes e qualificagdes, conforme NR especifica da atividade a ser executada;

h) Fichas de Autorizagdes, conforme atividade a ser executada, de acordo com NR especifica da atividade;

i) Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional

(PCMSO), Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades e legislacGes
determinarem, se aplicado;

J) Responsavel técnico em Seguranca do Trabalho, vinculado ao contratado (com registro no Ministério
do Trabalho e Emprego ou Conselho de Classe), para autorizacdo, execu¢do e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanca ou substituicao devera ser previamente comunicada
ao contratante, evitando a paralisacdo dos servi¢os ou atividades em andamento;

14.6. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

14.7.  Promover a organizacao técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter eficiéncia na sua
execucdo, de acordo com as condigdes técnicas, de habilitacdo e proposta da licitante.

14.8.  Conduzir os servicos em estrita observancia a legislagdo Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas,
previdencidrias, tributérias e securitarias atinentes a execucao do contrato pertinente ao objeto da presente licitagdo.
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14.9.  Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condi¢des previstas neste instrumento,
inclusive com as prescrigdes da Lei n° 14.133/2021, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua
inobservancia total ou parcial.

14.10. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse, Financiamento ou
instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no
ambito destes, caso a despesa tenha origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditério e a ampla defesa;

14.11. N&o ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do contrato, sem a prévia e expressa
concordancia do contratante;

14.12. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o contratante isento de qualquer
responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas

14.13. Aceitar nas mesmas condicOes de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressdes dos produtos ou servigos que
porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da CONTRATANTE.

14.14. Comunicar a fiscalizagdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique.

14.15. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia de qualquer
fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a concluséo da
obra em partes ou no todo;

14.16. Registrar por escrito a comunicacdo com a gestdo e fiscalizacdo do contrato, ressalvados os entendimentos
verbais determinados por urgéncia ou outras situagdes corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de
Obra;

14.17. Manter atualizacdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificacBes serdo consideradas efetivas
quando confirmado seu recebimento;

14.18. Notificar a fiscalizacdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da pavimentacdo, dos
testes e ensaios e demais servicos, que forem considerados de extrema relevancia o seu acompanhamento;

14.19. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias, autorizagdes exigiveis e demais
documentos, na forma da legislacéo aplicavel;

14.20. Quando aplicavel, realizar o controle tecnoldgico da obra conforme determinado nos documentos técnicos que
embasam a contratagdo, apresentando laudos conclusivos que atestem a conformidade ou ndo dos servigos executados
com as especificagBes, projetos e normas técnicas aplicveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios deveréo
ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim, sendo distinta da(s) empresa(s) que o
contratante possuir Ata de Registro de Pre¢os vigente para execuc¢ao das contraprovas dos ensaios;

14.21. Colocar placas de identificacdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo contratante, as quais deverdo ser
fixadas até a primeira medicao, permanecendo na obra por prazo indeterminado;

14.22. Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizagcdo e segurancga, principalmente nos
de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;Manter na obra um projeto completo
reservado ao manuseio da fiscaliza¢do do contratante;

14.23. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre

14.24. Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de problemas verificados no andamento
da obra;

14.25. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo;

14.26. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que coloque em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

14.27. Durante a execuc¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, independente das penalidades cabiveis;
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14.28. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
no Projeto Basico e documentacéo técnica, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
14.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.30. N&o subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipétese. Em caso de subcontratacédo parcial,
somente com a aquiescéncia prévia e expressa da CONTRATANTE:

14.30.1. Subcontratacado Parcial Permitida:

14.30.1.1. A subcontratacdo € permitida apenas de forma parcial, ou seja, para servigos especificos ou
complementares da obra;
14.30.1.2. E vedada a subcontratacdo total, ou seja, a empresa contratada nfo pode transferir integralmente sua

responsabilidade para terceiros, sob pena de rescisdo contratual e outras sanc¢des previstas.

14.30.2. Requisitos para Subcontratacao: para que a subcontratacéo parcial seja aceita, é necessario:

14.30.2.1. Solicitacdo formal & administragdo municipal, com antecedéncia e justificativa técnica;

14.30.2.2. Indicacdo clara dos servigcos que serdo subcontratados, prazos de execucdo e nome da empresa
subcontratada;

14.30.2.3. Comprovacao de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo documentos como:

° Contrato social;

) Certid@es fiscais e trabalhistas atualizadas;

. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou similar, se 0 servigo exigir;

. Atestados de capacidade técnica para servicos similares.

14.30.3. Aprovacao pela Fiscalizacéo

14.30.3.1. A subcontratacdo somente poderd ocorrer ap6s andlise e aprovagdo expressa da fiscalizagdo municipal
e dos responsaveis técnicos do conveénio.
14.30.3.2. A empresa principal permanece integralmente responsavel pela qualidade, prazos, seguranga e

obrigagdes contratuais, mesmo nos trechos executados por terceiros.
14.30.4. Acompanhamento da Execugéo

14.30.4.1. Os servigos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma forma que os executados
diretamente pela contratada principal.
14.30.4.2. Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da subcontratada sera de responsabilidade da

empresa contratada principal.

14.30.5. Constituem obrigac¢des da CONTRATADA para execucéo da referida obra:

14.30.5.1. Execugdo Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada deverd executar todos 0s servigos
conforme 0s projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos constantes no Edital.

14.30.5.2. Implantacéo e Organizacdo do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras devera ser implantado e mantido com organizacao, limpeza e seguranca, atendendo as normas técnicas
e ambientais. Deve conter:

. Delimitacdo adequada e sinalizagao visivel,
. Local apropriado para armazenamento de materiais;
o InstalacBes sanitarias e &rea de descanso para os trabalhadores;

. Respeito a circulacdo de pedestres e veiculos nas imediagdes.
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14.31. Execucdo com Padrdo de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e qualidade, seguindo as
normas da ABNT e boas préticas de engenharia. A contratada deve garantir o controle de qualidade dos materiais
aplicados e dos servicos executados, realizando testes sempre que necessario.

14.32. Sinalizacdo da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizacdo da obra, garantindo
seguranca para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas, faixas, cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia
durante toda a execucéo.

14.33. Solicitacdo de Reprogramacdes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacdo de cronograma ou
solicitacdo de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser formalmente justificada e previamente autorizada pelo
municipio. Nenhuma alteracéo podera ser feita sem consentimento e aprovacdo da administragdo contratante.

14.34. Comunicagdo com a Fiscalizagdo Municipal: A contratada deverd manter contato constante com a fiscalizagéo
designada pelo municipio. Em caso de ddvidas sobre métodos executivos, etapas do projeto ou decisdes técnicas, a
empresa deve consultar imediatamente a equipe de fiscaliza¢do antes de dar continuidade a qualquer atividade.

14.35. Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda méo de obra, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a execugdo da obra sdo de responsabilidade da contratada, que deve garantir a qualificagdo da equipe e a
eficiéncia dos recursos utilizados.

14.36. Responsavel Técnico e ART: A empresa deverd indicar um engenheiro civil responsavel, com a devida Anotacgao
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que respondera pela obra até sua finalizag&o.

14.37. Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve ser seguido integralmente.
Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderdo resultar em penalidades contratuais.

14.38. Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente as normas de seguranca
do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas. Também deve respeitar a legislacdo ambiental, evitando
desperdicios, contaminacBes ou impactos negativos.

14.39. Correcdo de Irregularidades e Garantia: A contratada é obrigada a corrigir quaisquer falhas ou vicios na
execuc¢do, sem custos adicionais para 0 municipio, tanto durante quanto apds a obra, conforme os prazos legais de garantia.
14.40. Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve entregar a obra totalmente finalizada,
sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporéarias. O
canteiro de obras deve ser desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagéo.

15. RECURSOS ORQAMENTARIOS:

15.1. O pagamento decorrente deste pedido correrd a conta dos recursos das dotacBes orcamentérias constates do
Parecer Contabil, nas dotagdes indicadas/solicitadas pela Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de
contratagéo.

15.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato serdo definidas de acordo com a disponibilidade contabil.

06.001.26.782.0004.1027 PAVIMENTAGCAO, MEIO FIO E RECAPE ASFALTICO
1171 06.001.26.782.0004.1.027.4.4.90.51.00.0 30000 OBRAS E INSTALACOES

14, DAS SANCOES E PENALIDADES:
14.1.  Comete infragdo administrativa, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2.  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
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i.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave;
ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
iii.Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais

grave.
iv.Multa:
1. moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. moratoria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,

até o maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia.

.0 atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total do objeto.
14.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante;

14.4.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa;

14.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada ¢ as indenizag¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela autoridade competente.

145. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa
ao Contratado.

14.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) o0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos 6rgdos de

controle.
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ANEXO Il - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO n° XXX/2026
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
(Processo Administrativo n° 041/2026)

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico interna, inscrita
no CNPJ sob o n°® 75.731.034/0001-55 , Av. Dr. Gastdo Vidigal, 600, Centro - CEP 87.650-000, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o senhor Marcos César Sugigan, inscrito no CPF sob 0 n° XXX.XXX.XX-XX, RG n°® X.XXX.XXX-

x/SSP/PR, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(8) ...ccccvvvvvrivreiirineenn , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ ,sediado(@) na .........ccoceceeveveveiennnenen, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
POF ot (nome e funclo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo

apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n® 041/2026 e em observancia as
disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 011/2026, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 11)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa para a execu¢do de obras de Recapeamento
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46
m2, a ser executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR, nas condig¢des estabelecidas no projeto
basico, memoria descritivo, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos aprovados pelo setor

de engenharia deste Municipio.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Termo de Referéncia/Projeto Basico e demais documentos técnicos;
1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. Considerando que a contratacdo se enquadra como Obra de Engenharia e, por sua natureza, € um servico
contratado por escopo, a possibilidade de prorrogacéo da vigéncia contratual segue o disposto no Art. 111 da Lei n°
14.133/2021. Art. 111 da Lei n® 14.133/2021: "Na contratacdo que prever a conclusio de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.” Prazo
inicial vigéncia: 12 (doze) meses. Prazo de execugéo: conforme cronograma fisico-financeiro.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII
e XVIIH
3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢Bes de

concluséo, entrega, observacgdo e recebimento do objeto constam na Pasta Técnica (Projeto basico, Memorial Descritivo,
Planilha de Servigos, Cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos) parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, conforme autorizacdo da autoridade competente com base em parecer técnico do(a) engenheiro(a) civil do
Municipio na qual discriminara quais as parceladas do objeto que poderéo ser subcontratadas.

4.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como
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responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgdo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é conforme estipulado na clausula primeira deste contrato.
5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do objeto,

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependeréo dos
quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no edital,

anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. A presente contratacdo se enquadra no regime de reajustamento em sentido estrito.
. Art. 25, § 7° da Lei n° 14.133/2021: "Independentemente do prazo de duragdo do contrato, serd obrigatoria a

previsdo no edital de indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada a data da apresentagdo da proposta e com
a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado
dos respectivos insumos."

. Art. 25,8 8° | da Lei n®14.133/2021: Nas licitagdes de servi¢os continuos, o critério de reajustamento sera por
"reajustamento em sentido estrito, quando ndo houver regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra ou predominéncia
de mé&o de obra, mediante previsdo de indices especificos ou setoriais".

. Justificativa: Embora as obras sejam contratacBes por escopo e nao servigos continuos, a previsao de reajuste é
obrigatdria para contratos com duragdo superior a um exercicio financeiro ou que possam sofrer impacto da inflagdo ao
longo de sua execugdo. Os objetos ndo se enquadram como servigos com dedicacéo exclusiva de méo de obra. Portanto,
o regime aplicavel € o reajustamento em sentido estrito, mediante aplicagéo de indice. Conforme as minutas padronizadas
de contrato, o indice previsto serd 0 INCC DI/FGV, que reflete a variagdo de custos de forma adequada conforme formula
abaixo:

Formula do Reajuste:

R=Sx(&-1)
Onde:
. R: Valor do reajuste a ser pago;
. S: Saldo remanescente do contrato (servicos a executar);
. Io: fndice INCC DI/FGV referente ao més de apresentagio da proposta;

. Li2: Indice INCC DI/FGV referente a0 més em que o contrato completa 12 meses.
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Definicéo de Saldo Remanescente (S): Para fins de célculo, considera-se saldo remanescente 0 montante financeiro dos
servicos que, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro Oficial, ainda ndo deveriam ter sido executados na data do
reajuste.

Atrasos da Contratada: Caso a execuc¢do dos servicos esteja atrasada por culpa exclusiva da CONTRATADA, o reajuste
incidira apenas sobre o valor que deveria restar se 0 cronograma estivesse rigorosamente em dia. Servigos executados
fora do prazo previsto no cronograma original serdo pagos com base no indice que seria aplicado se tivessem sido
realizados na data correta, ndo gerando direito a reajuste sobre o periodo de atraso.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucao do objeto,

para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condices estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Cruzeiro do Sul/PR para adocdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.10.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas & execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

8.10.1. A Administragdo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)
9.1. Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11);
9.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e

conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nédo eximira o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
9.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo

minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pelas substituicbes necessarias.

9.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.8. O devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato quando solicitado, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributirias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

9.11.  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao
do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.13.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacées
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e
disciplina.

9.14.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos metodos
executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.15.  Nd&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitagcdo na licitacdo; Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.17.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.18.  Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.19.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de segurancga
do Contratante;

9.20.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para
a execucdo do servico.

9.21.  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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9.22.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do
servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.23.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.24.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.25.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagao.

9.26.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

9.27.  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.28.  Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizag8o e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.29.  Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.30.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

9.31.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.31.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites méaximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.31.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata.

9.32.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.33.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.34.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo etc.).

9.35.  Osensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execucéo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

9.36.  Nas prestacdes de servico, ficara a cargo da contratada as devidas autorizagdes para a execucao junto aos Orgéos
fiscalizadores (ex. CREA/CAU, ANVISA, SUSEP ou qualquer outro de mesma responsabilidade), incluindo, caso exista
a necessidade a devida emissdo de Anotacdo de Responsabilidade técnica.
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9.37. A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual
- EPI.

9.38. A Contratada devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPlIs.

9.39. A Contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira de total responsabilidade quanto a negligéncia ou
descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de 8/6/78, Normas Regulamentares — NRs 01 a
28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

9.40. A Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e coletiva de seus
trabalhadores.

9.41.  Deverdo ser observadas pela Contratada todas as condi¢@es de higiene e seguranga necessarias a preservagao da
integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Contratante e de outrem, e os materiais envolvidos na obra, de
acordo com as Normas Regulamentares - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 8/6/78, Lei Federal n® 6.514, de
22/12/77.

9.42. Cabe & Contratada solicitar ao Contratante a presenca imediata do responséavel pela fiscalizacdo em caso de
acidente na obra ou nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necesséaria pericia.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X1l e XI1I)

10.1. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicagdo de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual,
acrescido da garantia adicional se houver. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato,
sob pena de decair o direito de contratacéo, apresentar comprovacao da formalizacdo da garantia de execucéo e da garantia
adicional, se houver.

10.2.  Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela aplicacdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execucgdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacdo da garantia contemplando o novo periodo.

10.3. A devolucéo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-
se-&4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)
11.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

i) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

1) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

k) der causa a inexecugdo total do contrato;

1) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

m) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;

n) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

0) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nédo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do

subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei
n°14.133, de 2021);
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iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,

“f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, 8§5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
1) moratéria de 3% (trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 10 (dez) dias;
2 moratoria de 04 % (quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o

maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacao ou reposicéo
da garantia.

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGe o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de
2021.

3) Compensatoria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% do valor do Contrato.
4) Compensatoéria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, a multa sera de 15% do
valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 12% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 11% do valor do Contrato.

11.3.  Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% do valor do Contrato.

11.4. A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.5. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lei n®14.133, de 2021).

11.5.1. Antes da aplicacdo da multa seréd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizac@es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.6.  Aaplicacdo das san¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditrio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.  Naaplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

f) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

0) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

1) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos 6rgdos de
controle.

11.8.  Os atos previstos como infra¢es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL ELs
ESTADO DO PARANA

CNPJ: 75.031.034/0001-55 Lo TR0

11.10. As sangGes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com
0 mesmo 6rgdo ora contratante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigacfes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a concluséo do
objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) Poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucdo contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigac@es nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1.Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteraco subjetiva.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipo6tese em que serd concedida indenizacéo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lein.? 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Municipio de Cruzeiro do Sul/PR deste exercicio, na dotacdo discriminada em anexo separado no portal
de transparéncia, junto ao edital e demais documentos.

13.2. Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacao da Lei Orgamentéria
respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes.

06.001.26.782.0004.1027 PAVIMENTACAO, MEIO FIO E RECAPE ASFALTICO
1170 06.001.26.782.0004.1.027.4.4.90.51.00.0 31016 OBRAS E INSTALACOES

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I11)

14.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n® 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cobdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES
15.1.  Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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15.2.  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Londrina/PR para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Cruzeiro do Sul, Estado do Parana, xx de xxxx de 2026.

Marcos César Sugigan Nome: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXX XXX XXX-XX CPF: XXX XXX XXX-XX
Prefeito Municipal Sécio Administrador / Proprietéario
Representante legal da CONTRATANTE Representante legal da CONTRATADA

Felipe Siqueira Medeiros
CPF: XXX XXX XXX-XX
Engenheiro Civil
Fiscal de Contrato

TESTEMUNHAS:
1-
2.
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ANEXO |11 - MODELO DE DECLARAGAO DE PROPOSTA E INTEGRALIDADE DE
CUSTOS

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 011/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa para a execucdo de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2, a ser
executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR

A EMPreSa ...ccovveveeeieieerieeeenn , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco

eletronico, se houver), inscrita no CNPJ sob n® ... , neste ato representada por

............................. , cargo, RG..................,, CPF.................., (endereco0), vem apresentar:

O seguinte preco global (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR), sendo: R$:
( ).

PRAZO DE EXECUCAQO: XXXXXXX (XXXXX) dias.

Prazo de validade da proposta de (minimo de 60 dias), a contar da data de abertura do certame

Além disso, declarar que:

As propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Declaramos que nos precos contidos na proposta ofertados por meio de lances, estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, que possui capacidade
técnico-operacional adequada e que 0s precos sao exequiveis.

Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital,
do Termo de Referéncia e dos demais documentos integrantes da presente licitacdo estando ciente
das obrigacdes das partes e das condi¢des da referida prestacao de servicos.

.............................................................................. L eeereeey eeerrreee e e dE 202X
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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ANEXO IV — MODELO DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 011/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa para a execucao de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2, a ser
executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR.

A EMPreSa ...ccovveveereeieerieeen , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrbnico, se houver), inscrita no CNPJ sob n® ................... , Neste ato representada por
............................. , cargo, RG..................,, CPF.................., (endereco), vem por meio desta indicar a

V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucdo do contrato, de
acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA
— Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do
art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados:
NOME: CREA e/ou CAU n°
RESPONSAVEL PELO(A)

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica.

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.°6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.°5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacéo vigente e no Edital da presente licitacao.

..............................................................................  eereeiny eeereeeeriireennaiieeennenns. € 202X,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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ANEXO V - MODELO DECLARAGCAOQ DE VISITA TECNICA

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 011/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa para a execugao de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2, a ser
executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR.

O representante técnico da empresa proponente , CNPJ n° :
Sr(a) , devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que VISITOU, O
local da obra, objeto da Licitacdo em epigrafe, bem como tomou conhecimento de todo o Edital,
projetos, planilhas e memoriais descritivos.

Paco Municipal, em de de 2026.

(Nome e assinatura)
Secretario Municipal da Pasta ou engenheiro do Municipio
Municipio de Cruzeiro do Sul-PR

(Nome e assinatura do representante legal da proponente)

OBSERVACAO: A visita técnica é obrigatoria nesta licitacao.
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ANEXO VI - DECLARACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 011/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa para a execugao de obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma area de 5.777,46 m2, a ser
executado em vias publicas do Municipio de Cruzeiro do Sul — PR

A BMPIESA ..o , estabelecida na (enderego completo, telefone, fax e enderego eletronico, se
houver), inscrita no CNPJ sob n°® ... , Neste ato representada POr .......ccccceevrvrvennen. , cargo,
RG.cocovveeis , CPF. , (endereco), por meio desta, DECLARAMOQOS que as demonstracdes abaixo

correspondem a real situag@o da proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a
apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as demonstracgoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG=(AC + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

.............................................................................. L etreeeey eeeireee e e aeieieennn. dE 202X
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)

Profissional(is) Responsavel(is) — Contador da empresa:
NOME: CRCn°
Assinatura
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