
OBRA: CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES

ENDEREÇO: RUA APUCARANA - CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARIA MADALENA POSTEL

MUNICIPIO: MANOEL RIBAS - PR

BDI 20,69%

Item Fonte Código DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Quantidade

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$)

Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$)

Preço Total
(R$)

1. CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES 67.050,08                
1.1. SERVIÇO PRELIMINARES 2.558,97                  

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50              471,17      568,66        2.558,97                  

1.2. FECHAMENTOS - -               -            -              59.314,38                

1.2.1. Composição COMP 01
CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO 10X10CM ALTURA LIVRE 2,10M CRAVADOS 0,50M, 
TOTALIZANDO 3,00M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 10X10CM FIO 2,77MM . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 273,25         179,86      217,07        59.314,38                

1.3. PILARES DE CONCRETO 661,33                     

1.3.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 2,00              98,96        119,43        238,86                     

1.3.2. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 1,44              86,58        104,49        150,47                     

1.3.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,85           11,65        14,06          166,61                     

1.3.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,18              15,87        19,15          41,75                        

1.3.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,11              479,37      578,55        63,64                        

1.4. PORTÕES 4.515,40                  

1.4.1. Composição COMP 02
PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO 2 FOLHAS DE ABRIR, ARMAÇÃO EM TUBO 2'', REQUADRO EM 
CANTONEIRA PARA TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 10X10, COM FUNDO EM ZARCÃO E 
PINTURA ACRÍLICA PULVERIZADA, INCLUINDO FECHOS E DOBRADIÇAS - 6,00X2,00 M

UN    1,00              3.741,32   4.515,40    4.515,40                  

TOTAL 67.050,08             

Manoel Ribas, 04 de junho de 2025

PLANILHA DE SERVIÇOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (ABRI/2025)-SEM DESONERAÇÃO


