
 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD 
 

 

 

 

 

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. 

E-mail: compras@borrazopolis.pr.gov.br 

 

Descrição do Objeto: 

 

Contratação de empresa especializada para ensaios de laboratório e controle tecnológico de 

misturas betuminosas. 

 

Data pretendida para contratação: 17 de fevereiro de 2025. 

Urgência na contratação: (   x   ) sim.      (       ) Não 

 

 

 

Introdução: 

 

A novel Lei de Licitações e Contratos conferiu obrigatoriedade na utilização do 

Documento de Formalização de Demanda (DFD) a todo processo de licitação e de contratação 

direta iniciado a partir da vigência da Lei n.º 14.133/2021, sendo, portanto, instrumento 

elementar e configurador do processo de planejamento da contratação. 

Previsto nos artigos 12, inciso VII, e 72, inciso I, ambos da referida norma legal, é o 

documento necessário ao correto detalhamento das necessidades do órgão público através da 

formalização de demanda, com a definição clara dos objetivos, requisitos e critérios de 

seleção que subsidiarão a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de 

Referência. 
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Portanto, visando evitar contratações antieconômicas geradoras de irremediável 

prejuízo social, destina-se a presente formalização de demanda à inicial análise de viabilidade 

acerca da alternativa mais vantajosa e disponível ao Município de Borrazópolis/PR, sob a 

perspectiva dos caracteres financeiro, operacional e gerencial, aliados à própria necessidade 

de atendimento ao interesse público envolvido. 

 

 

Justificativa da Necessidade: 

 

Em conformidade com a vistoria in loco realizada no município no dia 16 de janeiro 

de 2025 para a 4ª Medição do Projeto SAM 62 – PARANACIDADE, a equipe técnica do 

referido órgão solicitou a realização de contraprova dos laudos apresentados pela empresa 

originalmente contratada para os ensaios laboratoriais e controle tecnológico das misturas 

betuminosas utilizadas na obra. 

A vistoria técnica realizada pelo órgão financiador PARANACIDADE, durante a 4ª 

Medição do Projeto SAM 62, identificou a necessidade de realização de ensaios de 

contraprova dos laudos apresentados pela empresa contratada para o controle tecnológico das 

misturas betuminosas. Tal exigência visa garantir que os materiais empregados na obra 

atendam integralmente às especificações técnicas e normativas vigentes, assegurando a 

qualidade, durabilidade e desempenho da pavimentação. 

A exigência da contraprova tem como objetivo assegurar a conformidade dos 

materiais empregados, garantindo a qualidade e durabilidade das intervenções realizadas, bem 

como a transparência e segurança na execução do projeto. Diante disso, faz-se necessária a 

contratação de empresa especializada para a realização de novos ensaios laboratoriais, em 

atendimento às diretrizes técnicas e normativas aplicáveis. 

A contratação de uma empresa independente para a realização da contraprova é 

essencial para garantir isenção e transparência no processo, evitando conflitos de interesse e 

permitindo uma análise imparcial dos resultados. Além disso, a verificação da conformidade 

dos materiais e da execução dos serviços contribui para a boa aplicação dos recursos públicos, 

prevenindo possíveis falhas estruturais e futuras manutenções corretivas que possam gerar 

custos adicionais ao município. 

Os ensaios laboratoriais a serem realizados deverão seguir as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e demais órgãos reguladores competentes, garantindo a 

confiabilidade dos resultados obtidos. 

A realização desses ensaios permitirá a verificação da compatibilidade dos resultados 

apresentados pela empresa contratada originalmente, atestando se os materiais e 

procedimentos empregados estão em conformidade com as especificações técnicas exigidas 



 
 

 

 

pelo projeto. Dessa forma, será possível garantir a segurança estrutural do pavimento e a 

eficiência do investimento público na infraestrutura viária do município. 

Diante da solicitação da equipe técnica do PARANACIDADE durante a 4ª Medição 

do Projeto SAM 62, a realização de ensaios de contraprova torna-se uma medida fundamental 

para garantir a qualidade e a conformidade das misturas betuminosas empregadas na obra. A 

contratação de uma empresa especializada para a execução desses ensaios assegurará 

transparência, imparcialidade e a correta aplicação dos recursos públicos, evitando riscos 

estruturais e prejuízos futuros ao município. 

Portanto, a presente contratação justifica-se pela necessidade de cumprimento das 

exigências técnicas e pela importância de assegurar a integridade da infraestrutura viária, 

promovendo a eficiência e a sustentabilidade do investimento público realizado. 

 

 

Estimativa das Quantidades: 

 

A definição da estimativa das quantidades de ensaios laboratoriais a serem realizados 

é essencial para a elaboração do processo de contratação da empresa especializada. Essa 

estimativa tem como base a necessidade de contraprova dos laudos anteriormente 

apresentados, conforme solicitado pela equipe técnica do PARANACIDADE durante a 4ª 

Medição do Projeto SAM 62. 

A estimativa das quantidades de ensaios laboratoriais foi elaborada com base na 

necessidade de contraprova dos laudos apresentados pela empresa contratada para o controle 

tecnológico das misturas betuminosas. Os ensaios a serem realizados devem abranger os 

principais parâmetros de qualidade exigidos pelas normativas vigentes, garantindo a 

confiabilidade dos resultados e a conformidade dos materiais utilizados na pavimentação. 

Com a definição precisa das quantidades necessárias, busca-se não apenas evitar 

desperdícios e otimizar os recursos públicos, mas também garantir a qualidade dos serviços. 

Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

 

Rua Antônio Alves Bahia 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 02 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 02 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 02 



 
 

 

 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 02 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 01 

 

Rua dos Pioneiros 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 01 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 01 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 01 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 01 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Para 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 07 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 07 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 07 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 07 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Alagoas 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 07 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 07 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 07 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 07 



 
 

 

 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Benedito Antônio de Oliveira 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 02 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 02 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 02 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 02 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Carlos Furtado de Souza 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 02 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 02 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 02 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 02 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Cesar Maranezze de Senna 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 03 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 03 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 03 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 03 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 



 
 

 

 

 

Rua Eros Rodrigues Pereira 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 01 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 01 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 01 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 01 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua João Faustino Rodrigues 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 01 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 01 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 01 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 01 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Marajó 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 01 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 01 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 01 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 01 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Rua Projetada 



 
 

 

 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 01 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 01 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 01 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 01 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 0 

 

Referencial dos quantitativos totais 

 

Código Ref. Descrição Unid. Quant. 

09.04.04 DAER 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas. 
Unid. 28 

74022/53 SINAPI 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica. 
Unid. 28 

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. Unid. 28 

09.04.01 DAER 
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com 

sonda rotativa. 
Unid. 28 

09.01.18 DAER 

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica. 

Unid. 01 

 

Localização das ruas 

A localização das ruas objeto da obra e dos ensaios laboratoriais, conforme indicado 

na imagem abaixo, deverá ser observada pela empresa contratada para a execução dos 

serviços. A empresa deverá garantir que os ensaios sejam realizados nas áreas específicas 

identificadas, respeitando as delimitações geográficas e os parâmetros técnicos estabelecidos. 

A imagem fornecida serve como referência para a execução dos serviços, e qualquer 

necessidade de alteração ou ajuste será comunicada, a fim de garantir o pleno cumprimento 

dos requisitos técnicos e operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Recurso: 

 

 

Recurso: ☐ Municipal    ☐ Recurso Estadual      ☐ Recurso Federal 

Categoria Econômica: ☒ Corrente/Custeio  ☐ Capital/Investimento 

 

Reduz. Programática Fonte 

88 04.017.04.122.0025.2.013.3.3.90.39.00.00. 1000 

136 04.017.26.782.0575.2.022.3.3.90.39.00.00. 1000 

 

 

Especificações e Termos Gerais: 

 

Definição da natureza do objeto: 

Os serviços que serão contratados têm natureza comum, haja vista que os padrões 

mínimos de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de 

especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

A solução adotada trata-se de objeto comum, pois: 



 
 

 

 

 

i.) é(são) encontrado(s) e praticado(s) no mercado sem maiores dificuldades; 

ii.) é(são) ordinário(s), sem peculiaridades ou características especiais; e 

iii.) é(são) apresentado(s) com identidade e características padronizadas, com perfil 

qualitativo passível de ser descrito objetivamente. 

 

Regime de execução: 

Tendo em vista a necessidade dos serviços contratados, a execução será prestada de 

forma imediata. 

 

Definição da natureza de execução: 

A execução do objeto contratado não se enquadra como de natureza continuada, nos 

termos do inciso XV do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021, uma vez que atende à 

necessidade imediata baseada na demanda e perfil de atendimento dos usuários da Unidade 

Requisitante e não são decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. 

 

Valor Máximo:  

O valor global da contratação não poderá ultrapassar R$ 11.676,25 (onze mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), compreendendo os fornecimentos, 

serviços, fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias. 

 

Prazo de Vigência:  

O prazo de vigência da contratação será 12 (doze) meses, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data de assinatura, na forma do art. 105 da Lei n.° 

14.133/2021, prorrogável na forma do art. 107 da Lei n.° 14.133, de 2021. 

 

Forma de Pagamento:  

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

Os prazos serão limitados a: 

10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota 

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração; 

20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa. 



 
 

 

 

 

 

Fiscalização: 

Fiscal indicado: Alef Renye de Melo. 

Fiscal substituto: Christian Teodoro Turek Machado. 

Gestor indicado: Edson Donizete Domingos. 

Gestor substituto: Clever Haian Becalhi Trida. 

Portaria n.º 14, de 10 de janeiro de 2025. 

 

 

Contratações Anteriores: 

 

☐ Sim 

☒  Não 

 

 

Regime Licitatório adotado: 

 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, chamada Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (NLLC) e legislação correlata c/c Decreto Municipal n.° 026/2025. 

 

 

Encaminhamento para a Autoridade Competente: 

 

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminho a presente Solicitação de 

Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a 

contratação e demais providências cabíveis. 

Segue em anexo o Estudo Técnico Preliminar, as fontes de pesquisa para a 

formalização dos preços e o Termo de Referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Borrazópolis/PR, 30 de janeiro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Edson Donizete Domingos 

Secretário Municipal de Obras,  

Viação e Serviços Públicos 


