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1.  INTRODUÇÃO  

O presente Memorial de Cálculo tem por finalidade apresentar os critérios adotados para o 

levantamento quantitativo dos serviços a serem executados nas vias urbanas contempladas pelo projeto. Os 

quantitativos foram obtidos a partir da análise dos trechos definidos, considerando as dimensões reais das vias, 

calçadas, elementos de acessibilidade e demais intervenções previstas. 

Neste memorial constam todos os itens de demolição, construção e sinalização que serão executados, 

os quais compõem integralmente a base do orçamento da obra. Os levantamentos foram realizados por trecho, 

garantindo maior precisão, rastreabilidade e compatibilidade entre os quantitativos apresentados e os serviços 

previstos em projeto. 

Foram considerados, para fins de cálculo, serviços como demolição de calçadas e meio-fio, execução 

de novos elementos em concreto, implantação de rampas de acessibilidade, piso podotátil, sinalização 

horizontal, mobiliário urbano e intervenções arbóreas, conforme diretrizes técnicas e projetos executivos. 

Este memorial deve ser analisado em conjunto com os projetos e demais documentos técnicos, servindo como 

referência para conferência dos quantitativos e elaboração do orçamento. 
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2. TABELA – RELAÇÃO DE RUAS E TRECHOS 

TRECHO RUAS 

1 Av. Brasil: Entre a R. Rio Grande do Norte e a R. Piauí. 

2 Av. Brasil: Entre a R. Piauí e a R. Rio de Janeiro. 

3 Av. Brasil: Entre a R. Rio de Janeiro e a R. Minas Gerais. 

4 Av. Brasil: Entre a R. Goiás e a R. Espírito Santo 

5 Av. Brasil: Entre a R. Espírito Santo e a R. Distrito Federal 

6 Av. Brasil a R. Distrito Federal e a Rua Higienópolis 

7 Av. Rio Grande do Sul: Entre a R. Niterói e a R. Mato Grosso. 

8 Av. Rio Grande do Sul: Entre a R. Mato Grosso e a R. Pará. 

9 Av. Rio Grande do Sul: Entre a R. Pará e a R. Minas Gerais. 

10 Av. Rio Grande do Sul: Entre a R. Minas Gerais e a R Goiás. 

11 R. Minas Gerais: Entre a Av. Rio Grande do Sul e a R. Paraíba. 

12 R. Minas Gerais: Entre a R. Paraíba e a Av. Paraná. 

13 R. Paraíba: Entre a R. Minas Gerais e a R. Santa Catarina. 

14 R. Santa Catarina: Entre a Av. Brasil e a R. Paraíba. 

15 R. Santa Catarina: Entre a R. Paraíba e a Av. Paraná. 

16 R. Santa Catarina: Entre a Av. Rio Grande do Sul e a R. São Paulo. 

17 R. Rio de Janeiro: Entre a R. Rio Grande do Sul e a R. São Paulo. 

18 R. São Paulo: Entre a R. Santa Catarina e a R. Minas Gerais. 

19 R. São Paulo: Entre a R. Santa Catarina e a R. Pará. 

20 R. São Paulo: Entre a R. Pará e a R. Mato Grosso. 

21 R. Gabriel Seidel: Entre a Av. José Nadine e a R. Antônio A. Baia. 

22 R. Gabriel Seidel: Entre a R. Vitoriano Macário. 

23 R. Gabriel Seidel: Entre a R. Antônio A. Bahia e a R. Romão A. Chorosnicki. 

24 R. Gabriel Seidel: Entre a R. Romão A. Chorosnicki e a R. Cesar M. de 

Senna. 

25 Av. José Naline: Entre a R. Higienópolis e a R. Benedito M. de Almeida. 

26 Av. José Naline: Entre a Rua Benedito M. de Almeida e a R. José Trida 

27 Av. José Naline: Entre a R. José Trida e a R. Armando Catarina Pires 

28 Av. Paraná: Entre a R. Minas Gerais e a R. Pernambuco 

29 Av. Paraná: Entre a R. Rio de Janeiro e a R. Minas Gerais. 

30 Av. Paraná: Entre a R. Piauí e a R. Rio de Janeiro. 

31 Av. Paraná: Entre a R. Território do Guaporé a R. Sergipe. 

32 Av. Paraná: Entre a R. Sergipe e a R. Piauí. 
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3.  QUANTITATIVO RUAS E TRECHOS  

3.1 AV. BRASIL 

▪ TRECHO 1 – Av. Brasil (Entre: R. Rio Grande do Norte e R. Piauí)  

▪ TRECHO 2 – Av. Brasil (Entre: R. Piauí e R. Rio de Janeiro)  

▪ TRECHO 3 – Av. Brasil (Entre: R. Rio de Janeiro e R. Minas Gerais)  

▪ TRECHO 4 – Av. Brasil (Entre: R. Goiás e R. Espírito Santo)  

▪ TRECHO 5 – Av. Brasil (Entre: R. Espírito Santo e R. Distrito Federal)  

▪ TRECHO 6 – Av. Brasil (Entre: R. Distrito Federal e R. Higienópolis)  

 

TRECHO 01 - Av. Brasil (Entre: R. Rio Grande do Norte e R. Piauí) – F01-12     

ITEM 
QUANTIDADE     

C01 C02 TOTAL     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 186,01 206,77 392,78     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 61,86 35,43 97,29     

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 286,36 279,43 565,79     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M) 32,84 88,56 121,40     

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 32,84 88,56 121,40     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  REBAIXADO (M) 21,00 12,00 33,00     

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 21,00 12,00 33,00     

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00     

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 23,34 22,81 46,15     

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50     

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 1,92 3,84     

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00     

RETIRADA ÁRVORE COM  CAULE 20CM  (UN) 1,00 1,00 2,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM 1,00 1,00 2,00     

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00 7,00 10,00     

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08 0,08 0,17     

 
TRECHO  1 

ITEM 
QUANTIDADE 

C01 C02 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 11,66 11,67 23,34 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 58,32 58,36 116,68 

 

 

  

       

TRECHO 02 -Av. Brasil (Entre: R. Piauí e R. Rio de Janeiro) – F01-12    

ITEM 
QUANTIDADE    

C3 C4 C5 TOTAL    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 247,52 174,15 197,75 619,42    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) - 83,70 52,21 135,91    

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 285,49 295,12 288,11 868,72    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 95,53 31,30 23,54 150,37    
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EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 95,53 31,30 23,54 150,37    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,40 9,30 18,00 33,70    

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,40 9,30 18,00 33,70    

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 6,00    

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 23,46 22,76 23,64 69,86    

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 2,25    

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 1,92 1,92 5,76    

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 6,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 2,00 - 2,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - 2,00 - 2,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM 8,00 1,00 - 9,00    

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 8,00 6,00 6,00 20,00    

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - 0,17 0,13 0,30    

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 8,80    

 
TRECHO  2 

ITEM 
QUANTIDADE 

C03 C04 C05 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 11,30 6,56 6,53 24,40 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 56,52 32,82 32,64 121,98 

 

 

  

       

TRECHO 03 - Av. Brasil (Entre: R. Rio de Janeiro e R. Minas Gerais) – F01-12   

ITEM 
QUANTIDADE   

C6 C7 C8 C9 TOTAL   

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 212,85 233,76 271,25 254,95 972,81   

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 44,20 46,50 54,90 82,35 227,95   

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 275,37 297,83 370,53 375,82 1319,55   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 16,76 42,11 68,07 64,53 191,47   

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 16,76 42,11 68,07 64,53 191,47   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00 15,00 18,00 27,00 75,00   

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00 15,00 18,00 27,00 75,00   

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 22,69 22,11 29,87 25,83 100,50   

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00   

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40X40 CM (M²) 1,92 1,44 1,92 0,96 6,24   

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - - - -   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - - 1,00 1,00 2,00   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM 1,00 3,00 - - 4,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00 6,00 3,00 3,00 16,00   

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08 0,08 - - 0,17   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 1,00 - - - 1,00   

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 10,79   

 
TRECHO  3 

ITEM 
QUANTIDADE 

C06 C07 C08 C09 TOTAL 
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PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO 
(M²) 

6,58 6,61 7,00 7,00 27,20 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE 

(M²) 
32,90 33,04 35,02 35,02 135,98 

 

 

  
TRECHO 4- Av. Brasil (Entre: R. Rio de Janeiro e R. Minas Gerais) – F01-12     

ITEM 
QUANTIDADE     

C10 C11 TOTAL     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 245,71 235,53 481,23     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 9,00 18,00 27,00     

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 287,37 288,58 575,95     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 2,20 10,88 13,08     

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 2,20 10,88 13,08     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00 6,00 9,00     

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00 6,00 9,00     

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00     

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 26,27 22,83 49,10     

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50     

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 1,20     

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00 1,00 2,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - 2,00 2,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM - - -     

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 1,00 2,00 3,00     

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) - - -     

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - -     

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 8,10     

 

TRECHO 4 

ITEM 
QUANTIDADE 

C10 C11 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE (M²) 33,14 33,32 66,46 

PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 6,63 3,33 9,96 

 

 

  

       

TRECHO 05 - Av. Brasil (Entre: R. Espírito Santo e R. Distrito Federal) – F02-12    

ITEM 
QUANTIDADE    

C12 C13 C14 TOTAL    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 252,47 152,89 129,14 534,50    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 72,00 215,92 18,00 305,92    

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 388,22 412,10 166,72 967,04    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 12,02 9,57 4,50 26,09    

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 12,02 9,57 4,50 26,09    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,00 37,17 6,00 67,17    

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,00 37,17 6,00 67,17    

RAMPA PNE (UN) 3,00 2,00 1,00 6,00    

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M) 44,27 23,93 13,40 81,60    
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PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 1,13 1,00 0,38 2,50    

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 0,60 1,80    

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 6,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 3,00 2,00 - 5,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - 1,00 - 1,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM - - - -    

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00 4,00 - 9,00    

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) 0,08 - - 0,08    

DESTOCA DEÁRVORE (UN) - - - -    

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 4,10    

 

TRECHO 05 

ITEM 

 

C12 C13 C14 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE (M²) 54,10 35,52 18,58 108,20 

PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 10,82 7,12 3,71 21,65 

 

 

  

       

TRECHO 06 - Av. Brasil (Entre: R. Distrito Federal e R. Higienópolis) – F02-12    

ITEM 
QUANTIDADE    

C15 C16 C17 TOTAL    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 286,47 171,22 115,87 573,57    

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 82,95 24,30 - 107,25    

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 427,98 228,35 139,96 796,29    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 76,30 14,59 2,40 93,29    

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 76,30 14,59 2,40 93,29    

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 32,00 9,00 0,00 41,00    

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 32,00 9,00 0,00 32,00    

RAMPA PNE (UN) 1,00 1,00 0,00 2,00    

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 42,97 20,31 11,95 75,23    

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,38 0,38 0,30 1,05    

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,30 - 0,90    

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 6,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 2,00 1,00 3,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - 1,00 2,00 3,00    

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM - - - -    

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 8,00 5,00 3,00 16,00    

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) 0,08 - - 0,08    

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - -    

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) -    

 

TRECHO 06 

ITEM 
QUANTIDADE 

C15 C16 C17 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE (M²) 17,82 17,82 - 35,64 

PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 3,56 3,56 - 7,12 
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TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 3574,31  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 901,32  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 5093,34  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 595,70  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 595,70  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 258,87  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 249,87  

RAMPA PNE (UN) 30,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 422,43  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 11,80  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 19,74  

LIXEIRA (UN) 34,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 14,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  10,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  15,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 74,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,80  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 1,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 31,79  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO AV. BRASIL 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

113,67 
584,94  

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

 

 

3.2 AV. RIO GRANDE DO SUL 

▪ TRECHO 7 – Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Niterói e R. Mato Grosso)  

▪ TRECHO 8 – Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Mato Grosso e R. Pará)  

▪ TRECHO 9 – Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Pará e R. Minas Gerais)  

▪ TRECHO 10 – Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Minas Gerais e R. Goiás) 
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TRECHO 07 - Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Niterói e R. Mato Grosso) – F03-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C18 C19 C20 C21 C22 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 72,99 220,59 308,39 230,32 249,61 1081,91 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) - 72,45 9,00 27,00 38,40 146,85 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 72,99 329,76 360,30 293,22 326,20 1382,47 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 2,02 6,50 26,79 6,15 34,97 76,43 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 2,02 6,50 26,79 6,15 34,97 76,43 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00 21,00 3,00 9,00 15,00 51,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00 21,00 3,00 9,00 15,00 51,00 

RAMPA PNE (UN) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) - 23,53 29,72 22,71 25,00 100,95 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) - 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) - 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

LIXEIRA (UN) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 2,00 - 1,00 3,00 5,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - - 4,00 2,00 2,00 8,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM - 1,00 2,00 - 3,00 6,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 2,00 2,00 5,00 3,00 6,00 18,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 0,12 - 0,12 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 
TRECHO  7 

ITEM 

QUANTIDADE 

C18 C19 C20 C21 C22 
TOTA

L 

PINTURA FAIXA DE 
RETENÇÃO (M²) 

- 7,05 7,05 7,20 7,20 28,50 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE 

(M²) 
- 35,26 35,26 36,00 36,00 142,52 

 

 

  

      

TRECHO 08 - Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Mato Grosso e R. Pará) – F03-12  

ITEM 
QUANTIDADE  

C23 C24 C25 C26 TOTAL  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 206,03 234,58 201,16 203,37 845,13  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 66,15 34,80 54,00 42,75 197,70  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 308,69 282,15 291,95 282,95 1165,74  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 17,80 29,46 18,85 21,93 88,04  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 17,80 29,46 18,85 21,93 88,04  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 21,00 12,00 18,00 15,00 66,00  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 21,00 12,00 18,00 15,00 66,00  

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 23,33 23,27 23,60 23,64 93,83  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40  

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - - - -  
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RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - 2,00 2,00 - 4,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM 3,00 2,00 - 1,00 6,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00 5,00 3,00 6,00 19,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - 0,36 0,12 0,20 0,68  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - 1,00 2,00 1,00 4,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 8,77  

 
TRECHO 08 

ITEM 
QUANTIDADE 

C23 C24 C25 C26 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 7,46 7,46 7,34 7,33 22,13 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRES (M²) 37,30 37,30 36,72 36,64 147,96 

 

 

  

      

       

TRECHO 09 - Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Pará e R. Minas Gerais) – F03-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C27 C28 C29 C30 C31 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 95,64 191,18 212,83 219,78 329,58 1049,01 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 51,30 51,30 35,40 26,10 101,10 265,20 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 284,14 279,07 285,18 280,28 373,37 1502,04 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 4,42 8,46 4,00 5,50 7,50 29,88 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 4,42 8,46 4,00 5,50 7,50 29,88 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 18,00 18,00 12,00 9,00 33,70 90,70 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 18,00 18,00 12,00 9,00 33,70 90,70 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 24,01 23,40 23,76 21,21 30,60 122,98 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 2,00 1,00 - - 1,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM - - - - - - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM 1,00 1,00 1,00 - - 3,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00 2,00 4,00 2,00 1,00 14,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - 0,17 - - 0,17 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - 3,00 - - 3,00 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 43,84 

 
TRECHO 09 

ITEM 
QUANTIDADE 

C27 C28 C29 C30 C31 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE 
RETENÇÃO (M²) 

6,67 6,71 6,70 6,67 7,73 34,48 

PINTURA FAIXA DE 

PEDESTRE (M²) 
33,36 33,56 33,48 33,36 38,64 172,40 
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TRECHO 10 - Av. Rio Grande do Sul (Entre: R. Minas Gerais e R. Goiás) – F02-

12 
    

ITEM 

QUANTIDAD

E 
    

C32     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 372,41     

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 68,24     

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 493,39     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M) 21,00     

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 21,00     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  REBAIXADO (M) 100,13     

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 100,13     

RAMPA PNE (UN) 2,00     

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 37,18     

PISO PODOTÁTIL DE ALERTAL  25X25 CM (M²) 0,75     

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40X40 CM (M²) 1,92     

LIXEIRA (UN) 2,00     

RETIRADA ÁRVORE COM  CAULE 20CM  (UN) -     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM -     

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 7,00     

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08     

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 5,00     

 

TRECHO 10 

ITEM 
QUANTIDADE 

C32 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 8,37 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 86,66 

 

 

 

TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 3348,45  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 677,99  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 4543,64  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 215,35  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 215,35  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 307,83  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 307,83  

RAMPA PNE (UN) 28,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 354,95  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 10,50  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 9,72  
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LIXEIRA (UN) 29,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 9,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  12,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  15,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 58,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 1,06  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 7,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 57,61  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO AV.RIO GRANDE DO SUL 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

93,48 
549,54 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.3 R. MINAS GERAIS 

▪ TRECHO 11 – R. Minas Gerais (Entre: Av. Rio Grande do Sul e R. Paraíba)  

▪ TRECHO 12 – R. Minas Gerais (Entre: R. Paraíba e Av. Paraná)  

TRECHO 11 - R. Minas Gerais (Entre: Av. Rio Grande do Sul e R. Paraíba) – F02-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C33 C34 TOTAL 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 
100,93 116,40 217,33 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 
17,38 9,00 26,38 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 143,86 150,71 294,57 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 17,71 32,24 49,95 
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

(M) 
17,71 34,24 51,95 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,00 3,00 9,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,00 3,00 9,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 12,00 12,40 24,40 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTAL  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 40X40 CM (M²) 0,96 1,92 2,88 

LIXEIRA (UN) 1,00 2,00 3,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  - - - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - - 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 
TRECHO  11 

ITEM QUANTIDADE    
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C33 C34 
TOTA

L 

PINTURA FAIXA DE 

RETENÇÃO (M²) 
6,35 15,62 21,97 

PINTURA FAIXA DE 
PEDESTRE (M²) 

63,46 78,12 141,58 

 

 

  
TRECHO 12 - R. Minas Gerais (Entre: R. Paraíba e Av. Paraná) – F02-12  

ITEM 
QUANTIDADE  

C35  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 
136,67 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 
- 

 
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 162,09  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M) 40,03  
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

(M) 
40,03 

 
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  REBAIXADO (M) -  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) -  
RAMPA PNE (UN) 2,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 13,47  
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75  
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 0,96  

LIXEIRA (UN) 2,00  
RETIRADA ÁRVORE COM  CAULE 20CM  (UN) -  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  -  
PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -  
 

TRECHO 12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C35 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 7,12 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 71,20 

 

 

 

TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 354,00  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 26,38  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 456,66  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 89,98  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 91,98  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 9,00  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 9,00  
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RAMPA PNE (UN) 6,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 37,87  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 2,25  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 3,84  

LIXEIRA (UN) 5,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 0,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  0,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  0,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,00  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 0,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 0,00  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA MINAS GERAIS 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

29,09 

222,78  
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.4 R. PARAÍBA 

▪ TRECHO 13 – R. Paraíba (Entre: R. Minas Gerais e R. Santa Catarina)  

TRECHO 13 - R. Paraíba (Entre: R. Minas Gerais e R. Santa Catarina) – F03-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C36 C37 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 222,77 229,27 452,04 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 95,10 60,90 156,00 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 360,13 330,13 690,26 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 43,29 44,49 87,78 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 43,29 44,49 87,78 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 37,52 21,00 58,52 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 31,25 21,00 52,25 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 30,31 28,01 58,32 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 0,96 0,96 1,92 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 - 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  1,00 2,00 3,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00 8,00 11,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,25 - 0,25 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 1,00   1,00 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 
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TRECHO 13 

ITEM 
QUANTIDADE 

C36 C37 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 5,44 5,44 10,88 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 27,20 27,20 54,40 

 

 

 

TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 452,04 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 156,00 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 690,26 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 87,78 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 87,78 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 58,52 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 52,25 

RAMPA PNE (UN) 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 58,32 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 1,50 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 

LIXEIRA (UN) 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  3,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 11,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,25 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 1,00 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 0,00 

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA PARAÍBA 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

10,88 
54,40 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.5 R. SANTA CATARINA 

▪ TRECHO 14 – R. Santa Catarina (Entre: Av. Brasil e R. Paraíba)  

▪ TRECHO 15 – R. Santa Catarina (Entre: R. Paraíba e Av. Paraná)  

▪ TRECHO 16 – R. Santa Catarina (Entre: Av. Rio Grande do Sul e R. São Paulo)  
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TRECHO 14 - R. Santa Catarina (Entre: Av. Brasil e R. Paraíba) – F03-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C38 C39 TOTAL 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 
212,08 245,24 457,32 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 
66,15 18,90 85,05 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 316,45 300,85 617,30 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 39,44 34,01 73,45 
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

(M) 
39,44 34,01 73,45 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 21,00 6,00 27,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 21,00 6,00 27,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 25,15 24,12 49,27 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,44 0,96 2,40 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  - - - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  1,00 2,00 3,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00 7,00 12,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08 - 0,08 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 
TRECHO 14 

ITEM 

QUANTIDADE 

C38 C39 
TOTA

L 

PINTURA FAIXA DE 

RETENÇÃO (M²) 
2,72 2,72 5,43 

PINTURA FAIXA DE 
PEDESTRE (M²) 

27,16 
27,1

6 
54,32 

 

 

  

   

TRECHO 15 - R. Santa Catarina (Entre: R. Paraíba e Av. Paraná) – F03-12 

ITEM 
 QUANTIDADE  

C40 C41 TOTAL 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 
225,50 220,76 446,26 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-
FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 

79,20 58,19 137,39 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 343,26 315,01 658,27 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 45,39 10,46 55,85 
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

(M) 
45,39 10,46 55,85 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,00 12,00 36,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,00 12,00 36,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 26,13 24,11 50,24 
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PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,44 0,96 2,40 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00 - 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 - 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - 1,00 1,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00 4,00 8,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 
TRECHO 15 

ITEM 

QUANTIDADE 

C40 C41 
TOTA

L 

PINTURA FAIXA DE 
RETENÇÃO (M²) 

5,46 5,46 10,93 

PINTURA FAIXA DE 

PEDESTRE (M²) 
27,32 27,32 54,64 

 

 

  

 

    

TRECHO 16 - R. Santa Catarina (Entre: Av. Rio Grande do Sul e 

R. São Paulo) – F06-12   

ITEM 
QUANTIDADE   

C42   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 
59,78 

  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-

FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 
8,55 

  
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 76,63   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) -   
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

(M) 
- 

  
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00   

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 3,00   
RAMPA PNE (UN) -   

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 9,52   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) -   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) -   

LIXEIRA (UN) 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) -   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  -   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  -   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) -   

 

TRECHO  16   

ITEM QUANTIDADE 
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C42 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 5,52 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 55,18 

 

 

 

TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 
 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 963,36  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 230,99  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 1352,20  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 129,30  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 129,30  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 66,00  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 66,00  

RAMPA PNE (UN) 8,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 109,03  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 3,00  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 4,80  

LIXEIRA (UN) 10,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  4,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 23,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 0,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 0,00  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA SANTA CATARINA 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

21,88 

164,14 
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.6 R. RIO DE JANEIRO 

▪ TRECHO 17 – R. Rio de Janeiro (Entre: R. Rio Grande do Sul e R. São Paulo)  

TRECHO 17 - R. Rio de Janeiro (Entre: Av. Rio Grande do Sul e R. São Paulo) – F06-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C43 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 144,33 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) - 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 160,14 
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DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) - 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) - 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) - 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) - 

RAMPA PNE (UN) 2,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 15,88 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) - 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) - 

LIXEIRA (UN) 2,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  - 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) - 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 

TRECHO  17   

ITEM 
QUANTIDADE 

C43 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 5,49 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 54,88 

 

 

 

TRECHO  TOTAL   

ITEM QUANTIDADE 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 144,33 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 0,00 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 160,14 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 0,00 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 0,00 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 0,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 0,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 15,88 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,00 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 0,00 

LIXEIRA (UN) 2,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 0,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  0,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  0,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 0,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,00 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 0,00 



 
 

 

Página 21 de 35  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 0,00 

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA RIO DE JANEIRO 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

5,49 

54,88 
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

3.7 R. SÃO PAULO 

▪ TRECHO 18 – R. São Paulo (Entre: R. Santa Catarina e R. Minas Gerais)  

▪ TRECHO 19 – R. São Paulo (Entre: R. Santa Catarina e R. Pará)  

▪ TRECHO 20 – R. São Paulo (Entre: R. Pará e R. Mato Grosso)  

TRECHO 18 - R. São Paulo (Entre: R. Santa Catarina e R. Minas Gerais) – F06-12 
  

ITEM 
QUANTIDADE   

C44   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 302,60   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 43,50   

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 365,58   
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 2,00   

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 2,00   
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00   

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00   
RAMPA PNE (UN) 2,00   

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 30,57   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60   

LIXEIRA (UN) 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) -   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  -   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  -   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) -   

 
TRECHO  18   

ITEM 
QUANTIDADE 

C44 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 10,02 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 50,10 

 

 

 

     
TRECHO 19 - R. São Paulo (Entre: R. Santa Catarina e R. Pará) – F07-12 
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ITEM 
QUANTIDADE 

C45 C46 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 232,51 285,14 517,65 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 42,00 12,40 54,40 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 292,07 315,34 607,41 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 1,00 4,00 5,00 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 1,00 4,00 5,00 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 14,00 12,00 26,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 14,00 12,00 26,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 22,88 23,85 46,73 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) - 0,60 0,60 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 1,00 2,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - - 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00 5,00 8,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 
TRECHO  19 

ITEM 
QUANTIDADE 

C45 C46 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 10,82 10,87 21,69 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 54,08 54,36 108,44 

 

 

 

  

 

    
TRECHO 20 - R. São Paulo (Entre: R. Pará e R. Mato Grosso) – F07-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C47 C48 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 204,54 218,12 422,66 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 50,40 34,00 84,40 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 272,60 269,79 542,39 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 3,00 11,00 14,00 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 3,00 11,00 14,00 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 18,00 12,00 30,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 18,00 12,00 30,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 23,30 23,31 46,60 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 1,20 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00 - 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  5,00 - 5,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - - 
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PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 8,00 6,00 14,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 

TRECHO  20 

ITEM 
QUANTIDADE 

C47 C48 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 10,40 10,63 21,03 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 52,00 53,16 105,16 

 

 

 

  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 1242,91  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 182,30  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 1515,38  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 21,00  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 21,00  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 71,00  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 71,00  

RAMPA PNE (UN) 10,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 123,90  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 3,75  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 2,40  

LIXEIRA (UN) 10,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 2,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  7,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  0,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 25,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,00  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 0,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 0,00  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA SÃO PAULO 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

52,74 

263,70  
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.8 R. GABRIEL SEIDEL 
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▪ TRECHO 21 – R. Gabriel Seidel (Entre: Av. José Naline e R. Antônio A. Bahia)  

▪ TRECHO 22 – R. Gabriel Seidel (Entre: R. Vitoriano Macário)  

▪ TRECHO 23 – R. Gabriel Seidel (Entre: R. Antônio A. Bahia e R. Romão A. Chorosnicki)  

▪ TRECHO 24 – R. Gabriel Seidel (Entre: R. Romão A. Chorosnicki e R. Cesar M. de Senna)  

TRECHO 21 - R. Gabriel Seidel (Entre: Av. José Naline e R. Antônio A. Bahia) – F07-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C48 C49 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 103,93 106,57 210,50 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 31,20 28,80 60,00 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 148,41 148,64 297,05 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 35,18 16,68 51,86 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 35,18 16,68 51,86 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 12,00 24,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 12,00 24,00 

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 14,71 14,68 29,39 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 1,20 

LIXEIRA (UN) 1,00 2,00 3,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 1,00 2,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - - 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00 4,00 8,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 17,87 

 

TRECHO  21 

ITEM 
QUANTIDADE 

C48 C49 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 9,40 6,18 15,59 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 47,02 30,92 77,94 

 

 

 

     

TRECHO 22 - R. Gabriel Seidel (Entre: R. Vitoriano Macário e trecho não 

especificado) – F08-12 
  

ITEM 
QUANTIDADE   

C50   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 256,49   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) -   

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 274,03   
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 1,00   

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 1,00   
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DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) -   
MEIO-FIO REBAIXADO (M) -   

RAMPA PNE (UN) 2,00   
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 22,82   

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60   

LIXEIRA (UN) 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) -   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  4,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  3,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 7,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 15,18   

 
TRECHO  22   

ITEM 
QUANTIDADE 

C50 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 9,45 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 47,24 

 

 

 

     

TRECHO 23 - R. Gabriel Seidel (Entre: R. Antônio A. Bahia e R. Romão A. 

Chorosnicki) – F08-12 

  
ITEM QUANTIDADE   

  C51   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 87,88   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 28,20   

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 128,93   
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 4,60   

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 4,60   
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00   

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00   
RAMPA PNE (UN) 2,00   

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 13,00   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) -   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) -   

LIXEIRA (UN) 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) -   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  -   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  1,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 15,18   
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TRECHO  23   

ITEM 
QUANTIDADE 

C51 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 6,21 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 31,06 

 

 

 

  

TRECHO 24 - R. Gabriel Seidel (Entre: R. Romão A. Chorosnicki e R. Cesar M. de Senna) – F08-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C52 C53 TOTAL 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 158,79 53,50 212,29 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 26,85 13,80 40,65 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 168,69 77,20 245,89 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 11,91 26,41 38,32 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 11,91 26,41 38,32 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 6,00 18,00 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 6,00 18,00 

RAMPA PNE (UN) - 0,00 0,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) - - - 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) - - - 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) - - - 

LIXEIRA (UN) 2,00 1,00 3,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 2,00 - 2,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 - 1,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - - 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00 2,00 6,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) - - - 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) - 

 

TRECHO  24   

ITEM 
QUANTIDADE 

C51 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 6,29 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 31,44 

 

 

 

TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 767,16  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 128,85  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 945,90  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 95,78  



 
 

 

Página 27 de 35  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 95,78  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 54,00  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 54,00  

RAMPA PNE (UN) 8,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 65,20  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 2,25  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,80  

LIXEIRA (UN) 10,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 3,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  7,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  4,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 25,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,00  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 0,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 48,23  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO RUA GABRIEL SEIDEL 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

37,54 
187,68 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

3.9 AV. JOSÉ NALINE 

▪ TRECHO 25 – Av. José Naline (Entre: R. Higienópolis e R. Benedito M. de Almeida)  

▪ TRECHO 26 – Av. José Naline (Entre: R. Benedito M. de Almeida e R. José Trida)  

▪ TRECHO 27 – Av. José Naline (Entre: R. José Trida e R. Armando Catarina Pires)  

TRECHO 25 - Av. José Naline (Entre: R. Higienópolis e R. Benedito M. de Almeida) – F09-12   

ITEM 
QUANTIDADE   

C54 C55 C56 C57 TOTAL   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 6CM (M²) 
278,86 166,99 95,38 79,27 620,49 

  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 8CM (M²) 
97,50 52,50 22,50 16,80 189,30 

  
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 451,58 251,74 141,12 115,15 959,59   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 26,01 27,33 1,00 1,00 55,34   
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 26,01 27,33 1,00 1,00 55,34   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 39,00 18,00 9,00 6,00 72,00   
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 39,00 18,00 9,00 6,00 72,00   

RAMPA PNE (UN) 6,00 2,00 2,00 2,00 12,00   
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 42,98 22,80 13,50 9,33 88,61   

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 2,25 0,75 0,75 0,75 4,50   
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,30 0,30 0,60 0,60 1,80   

LIXEIRA (UN) 3,00 2,00 2,00 2,00 9,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 1,00 - - - 1,00   
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RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 1,00 - - 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - 1,00 - - 1,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 13,00 3,00 2,00 1,00 19,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) 0,12 - - - 0,12   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 2,00 1,00 - - 3,00   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 25,08   

 
TRECHO  25 

ITEM 
QUANTIDADE 

C54 C55 C56 C57 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA DE 

PEDESTRE (M²) 
107,66 28,80 29,62 14,10 180,18 

PINTURA DE FAIXA DE 
RETENÇÃO (M²) 

18,11 5,76 5,93 6,24 36,04 

 

 

 

 

        
TRECHO 26 - Av. José Naline (Entre: R. Benedito M. de Almeida e R. José Trida) – F09-12  

ITEM 
QUANTIDADE  

C58 C59 C60 C61 C62 TOTAL  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 6CM (M²) 
116,99 130,10 318,37 366,74 111,30 1043,49 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 8CM (M²) 
22,50 22,50 90,00 78,30 18,00 231,30 

 
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 161,21 180,99 472,32 505,32 141,41 1461,25  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 16,82 2,00 19,42 9,37 6,35 53,96  
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 16,82 2,00 19,42 9,37 6,35 53,96  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 9,00 30,00 27,00 6,00 84,00  
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 9,00 30,00 27,00 6,00 84,00  

RAMPA PNE (UN) 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 13,00  
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 15,80 17,15 38,17 41,10 10,76 122,97  

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,38 0,75 1,50 1,13 0,75 4,50  
PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,60 0,60 0,30 0,60 2,70  

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 12,00  
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - - 1,00 - 1,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  - 1,00 1,00 - - 2,00  
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  1,00 - 1,00 1,00 2,00 5,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 16,00  
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) - 0,08 0,34 0,08 - 0,50  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - - - -  
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 42,78  

 
TRECHO 26 

ITEM 
QUANTIDADE 

C58 C59 C60 C61 C62 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA 

DE PEDESTRE (M²) 
27,66 28,20 55,88 55,38 27,74 194,86 

PINTURA DE FAIXA 
DE RETENÇÃO (M²) 

5,53 5,64 11,17 11,08 5,55 38,97 

 

 

       



 
 

 

Página 29 de 35  

 

 

  
TRECHO 27 - Av. José Naline (Entre: R. José Trida e R. Armando Catarina Pires) – F09-12 

ITEM 
QUANTIDADE 

C63 C64 C65 C66 C67 C68 TOTAL 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 6CM (M²) 
483,41 148,78 218,51 285,85 79,56 93,87 1309,96 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA 

ESPESSURA 8CM (M²) 
20,10 96,31 25,65 34,46 16,80 9,00 202,32 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 526,66 293,52 287,69 385,14 112,92 119,26 1725,19 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 9,45 6,79 5,19 60,76 1,03 9,16 92,38 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 9,45 6,79 5,19 60,76 1,03 9,16 92,38 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,00 33,29 9,00 12,65 6,00 3,00 69,94 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 6,00 33,29 9,00 12,65 6,00 3,00 69,94 

RAMPA PNE (UN) 2,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 13,00 

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 11,91 22,96 24,42 35,22 9,67 9,50 113,67 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 1,50 0,75 11,25 0,38 0,38 15,00 

PISO PODOTÁTIL ALERTA  40X40 CM (M²) 0,60 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 3,30 

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 13,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - - 1,00 - 2,00 - 3,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  2,00 - 2,00 2,00 2,00 3,00 11,00 

RETIRADA ARVORE COM CAULE 60CM  - - 1,00 - - - 1,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 2,00 3,00 3,00 9,00 1,00 2,00 20,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M) - - - - 0,12 - 0,12 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - 1,00 - - - - 1,00 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 27,14 

 

TRECHO  27 

ITEM 
QUANTIDADE 

C63 C64 C65 C66 C67 C68 TOTAL 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE (M²) 27,08 53,90 41,40 34,63 10,13 9,88 177,02 

PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 5,42 10,78 8,28 6,93 2,02 1,97 35,40 

 

 

 

TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 2973,94 

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 622,92 

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 4146,03 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 201,68 

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 201,68 

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 225,94 

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 225,94 

RAMPA PNE (UN) 38,00 
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PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 325,24 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 24,00 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 7,80 

LIXEIRA (UN) 34,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 5,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  15,00 

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  7,00 

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 55,00 

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,74 

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 4,00 

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 95,00 

 

TOTAL SINALIZAÇÃO AV. JOSÉ NALINE 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

110,41 

552,06 
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

2.10  AV. PARANÁ 

▪ TRECHO 28 – Av. Paraná (Entre: R. Minas Gerais e R. Pernambuco)  

▪ TRECHO 29 – Av. Paraná (Entre: R. Rio de Janeiro e R. Minas Gerais)  

▪ TRECHO 30 – Av. Paraná (Entre: R. Piauí e R. Rio de Janeiro)  

▪ TRECHO 31 – Av. Paraná (Entre: R. Território do Guaporé e R. Sergipe)  

▪ TRECHO 32 – Av. Paraná (Entre: R. Sergipe e R. Piauí) 

TRECHO 28 - Av. Paraná (Entre: R. Minas Gerais e R. Pernambuco) – F04-12 

     

ITEM 
QUANTIDADE      

C69      
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

6CM (M²) 
401,30 

     
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

8CM (M²) 
51,00 

     
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 503,39      

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 86,10      
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 86,10      

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00      
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 15,00      

RAMPA PNE (UN) 2,00      
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 38,18      
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75      
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92      

LIXEIRA (UN) 2,00      
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RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) -      
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00      
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  -      

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00      
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) -      

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) -      
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) -      

 
TRECHO 28 

ITEM 
QUANTIDADE 

C69 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 8,57 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 85,72 

 

 

 

    

 

      
TRECHO 29 - Av. Paraná (Entre: R. Rio de Janeiro e R. Minas Gerais) – F04-12   

ITEM 
QUANTIDADE   

C70 C71 C72 C73 TOTAL   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

6CM (M²) 
304,28 267,63 215,73 193,48 981,12 

  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

8CM (M²) 
37,39 36,60 48,00 46,50 168,49 

  
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 384,61 343,98 299,21 274,66 1302,46   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 78,64 62,42 77,50 14,59 233,15   
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 78,64 62,42 77,50 14,59 233,15   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 12,00 15,00 15,00 54,00   
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 12,00 12,00 15,00 15,00 54,00   

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 30,03 27,80 22,57 21,77 102,17   
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00   
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 0,96 1,92 1,92 6,72   

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 - 1,00 2,00   

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 1,00 - - 2,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - 2,00 - 2,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 9,00 7,00 5,00 3,00 24,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08 0,08 0,36 0,50 1,03   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - - -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 21,61   

 
TRECHO  29 

ITEM 
QUANTIDADE 

C70 C71 C72 C73 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE 

RETENÇÃO (M²) 
4,82 6,52 6,90 6,74 24,98 

PINTURA FAIXA DE 

PEDESTRE (M²) 
32,44 32,60 34,48 33,72 133,24 
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TRECHO 30 - Av. Paraná (Entre: R. Piauí e R. Rio de Janeiro) – F04-12   
ITEM QUANTIDADE   

  C74 C75 C76 C77 TOTAL   
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

6CM (M²) 
221,48 175,88 235,67 169,76 802,79 

  
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

8CM (M²) 
132,01 226,62 80,85 61,50 500,98 

  
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 388,77 438,35 352,59 259,58 1439,29   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 6,08 44,46 37,55 20,05 108,14   
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 6,08 44,46 37,55 20,05 108,14   

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,66 37,08 22,95 18,34 103,03   
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 24,66 37,08 22,95 18,34 103,03   

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 22,85 22,94 23,16 15,41 84,36   
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00   
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,44 1,92 1,92 1,92 7,20   

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 - - 1,00   

RETIRADA ÁRVORECOM CAULE 40CM  - - 1,00 - 1,00   
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  1,00 - 1,00 1,00 3,00   

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 3,00 7,00 4,00 4,00 18,00   
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,25 - 0,41 0,24 0,90   

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - - - -   
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 26,41   

 
TRECHO 30 

ITEM 
QUANTIDADE 

C74 C75 C76 C77 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE 

RETENÇÃO (M²) 
6,02 5,65 6,39 6,29 24,34 

PINTURA FAIXA DE 
PEDESTRE (M²) 

30,08 28,24 31,96 31,44 121,72 

 

 

 

         
TRECHO 31 - Av. Paraná (Entre: R. Território do Guaporé e R. Sergipe) – F05-12     

ITEM 
QUANTIDADE     

C78 C79 TOTAL     
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

6CM (M²) 
456,41 558,79 1015,20 

    
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

8CM (M²) 
142,80 132,20 275,00 

    
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 657,57 749,57 1407,14     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 27,40 36,63 64,03     
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 27,40 36,63 64,03     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 41,00 33,00 74,00     
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 41,00 33,00 74,00     

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00     
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 45,45 45,67 91,12     
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50     
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 1,92 3,84     
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LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00     
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 4,00 3,00 7,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  4,00 4,00 8,00     
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  2,00 - 2,00     

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 8,00 8,00 16,00     
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,20 0,44 0,65     

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - - -     
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 9,60     

 
TRECHO  31 

ITEM 
QUANTIDADE 

C78 C79 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 6,04 5,73 11,76 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 30,18 28,64 58,82 

 

 

 

         
TRECHO 32 - Av. Paraná (Entre: R. Sergipe e R. Piauí) – F05-12     

ITEM 
QUANTIDADE     

C80 C81 TOTAL     
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

6CM (M²) 
412,39 357,45 769,84 

    
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 

8CM (M²) 
103,60 121,36 224,96 

    
DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 566,46 526,66 1093,12     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 5,00 108,74 113,74     
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 5,00 108,74 113,74     

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 28,00 32,80 60,80     
MEIO-FIO REBAIXADO (M) 28,00 32,80 60,80     

RAMPA PNE (UN) 2,00 2,00 4,00     
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 37,56 34,94 72,50     
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 0,75 0,75 1,50     
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 1,92 1,92 3,84     

LIXEIRA (UN) 2,00 2,00 4,00     
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) - 1,00 1,00     

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  1,00 - 1,00     
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  - - 2,00     

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 5,00 6,00 11,00     
DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 0,08 0,17 0,25     

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) - 1,00 1,00     
DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 9,95     

 

TRECHO  32 

ITEM QUANTIDADE     

  C80 C81 TOTAL 

PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 6,14 5,73 11,87 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 30,72 29,72 60,44 
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TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 3970,25  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 1220,43  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 5745,40  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 605,16  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 605,16  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 306,83  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 306,83  

RAMPA PNE (UN) 26,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 388,33  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 9,75  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 23,52  

LIXEIRA (UN) 26,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 11,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  13,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  9,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 74,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 2,83  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 1,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 67,57  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO AV. PARANÁ 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

81,52 

459,94 
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

 

4. QUANTITATIVO TOTAL 

TRECHO  TOTAL 

ITEM QUANTIDADE 

 
PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M²) 17790,74  

PLACA DE  CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M²) 4147,18  

DEMOLICÃO CALÇADA EM CONCRETO  (M²) 24648,95  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO  (M) 2041,73  

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M) 2043,73  

DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M) 1357,99  

MEIO-FIO REBAIXADO (M) 1342,72  

RAMPA PNE (UN) 160,00  

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL  25X25 CM (M²) 1901,15  
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PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  25X25 CM (M²) 68,80  

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA  40X40 CM (M²) 75,54  

LIXEIRA (UN) 164,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE  20CM (UN) 46,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM  66,00  

RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM  57,00  

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M   (UN) 348,00  

DEMOLICÃO DE MURETA EM CONCRETO (M³) 5,77  

DESTOCA DE ÁRVORE (UN) 14,00  

DEMOLICÃO DE CANTEIRO (M²) 300,20  

 

TOTAL SINALIZAÇÃO 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 

556,70 

3094,06 
PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (M²) 

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE (M²) 

 

 

5. CONCLUSÃO 

O presente Memorial de Cálculo apresenta de forma detalhada a relação dos trechos por logradouro, 

bem como os quantitativos necessários à execução dos serviços de padronização viária propostos. 

Os levantamentos e cálculos foram elaborados com base nas condições existentes in loco e nas 

diretrizes técnicas adotadas para o projeto, contemplando os serviços de demolição, construção e sinalização, 

conforme previsto na composição orçamentária. 

Destaca-se que os quantitativos aqui apresentados servem como base para a estimativa de custos e 

planejamento da obra, podendo sofrer ajustes em função de condições executivas verificadas durante a 

implantação. 

Por fim, ressalta-se que todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, 

especificações técnicas e normas vigentes, sendo quaisquer alterações previamente analisadas e aprovadas 

pelo responsável técnico. 

Borrazópolis/PR, 6 de maio de 2026. 

 

 

Alesssandra de Souza Pila Begali 

Engenheira Civil 
CREA PR – 176.320/D 

 


