
SAM: 77

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMP77_1_1

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em 
chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa 
de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 174,53 542,28 716,81R$           

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000          166,53                       62,73                                    103,80 166,53                 

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            86,70                       25,30                                      61,40 86,70                   

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000            67,53                         6,70                                      60,83 135,06                 

93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            65,27                         5,06                                      60,21 65,27                   

7997/ORSE ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA UN 1,0000          216,90                       21,69                                    195,21 216,90                 

002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000            28,97                       28,97                                            -   46,35                   

COMP77_1_2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 25,54 58,07 83,60R$             

000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0568          119,08                             -                                      119,08 6,76                     

004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065            60,65                             -                                        60,65 0,39                     

036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0487            47,79                             -                                        47,79 50,12                   

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975            34,16                       34,16                                            -   13,58                   

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975            30,08                       30,08                                            -   11,96                   

91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041            10,87                             -                                        10,87 0,04                     

91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947              0,78                             -                                          0,78 0,15                     

TOTAL
CÓDIGOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT. MÃO DE OBRA MATERIAL + EQUIP. + OUTROS

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI  - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO 

Página 1 de 6

PRED / GCO

fls. ________
___________



91283 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483            10,56                             -                                        10,56 0,51                     

91285 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504              0,58                             -                                          0,58 0,09                     

COMP77_1_3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ 
FABRICADA, ESPESSURA 6CM. NÃO INCLUSO A PLACA.

M2 23,93 3,32 27,23R$             

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371              0,58                             -                                          0,58 0,08                     

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491            10,56                             -                                        10,56 0,52                     

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821              0,78                             -                                          0,78 0,14                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041            10,87                             -                                        10,87 0,04                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725            30,08                       30,08                                            -   11,20                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725            34,16                       34,16                                            -   12,72                   

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0300            60,65                             -                                        60,65 1,82                     

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0060          119,08                             -                                      119,08 0,71                     

COMP77_1_4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ 
FABRICADA, ESPESSURA 8CM. NÃO INCLUSO A PLACA

M2 26,34 3,56 29,89R$             

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371              0,58                             -                                          0,58 0,08                     

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491            10,56                             -                                        10,56 0,52                     

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821              0,78                             -                                          0,78 0,14                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041            10,87                             -                                        10,87 0,04                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4100            30,08                       30,08                                            -   12,33                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4100            34,16                       34,16                                            -   14,01                   

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0300            60,65                             -                                        60,65 1,82                     

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0080          119,08                             -                                      119,08 0,95                     
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COMP77_1_5
DEMOLIÇÃO CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
SEM REAPROVEITAMENTO

M3 83,62 46,42 130,04R$           

90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8595              8,90                             -                                          8,90 7,65                     

90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370            32,46                             -                                        32,46 36,91                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479            30,08                       30,08                                            -   13,47                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722            38,86                       38,86                                            -   2,81                     

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695            34,15                       33,56                                        0,59 29,69                   

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370            34,75                       33,56                                        1,19 39,51                   

COMP77_1_6
GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.

M 15,84 20,97 36,80R$             

92961
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0556              5,38                             -                                          5,38 0,30                     

92960
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0111            19,33                             -                                        19,33 0,21                     

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0020          666,76                     249,37                                    417,39 1,34                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2623            30,08                       30,08                                            -   7,89                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1382            38,86                       38,86                                            -   5,37                     

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667            31,22                       31,22                                            -   2,08                     

034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0411          451,35                             -                                      451,35 18,53                   

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0091          119,08                             -                                      119,08 1,08                     

COMP77_1_7
DEMOLIÇÃO DE GUIAS REBAIXADAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

M 8,76 2,22 10,99R$             

90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0444              8,90                             -                                          8,90 0,40                     

90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0536            32,46                             -                                        32,46 1,74                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0471            30,08                       30,08                                            -   1,42                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1073            38,86                       38,86                                            -   4,17                     

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,0410            34,15                       33,56                                        0,59 1,40                     
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5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0536            34,75                       33,56                                        1,19 1,86                     

COMP77_1_8
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA 94L DUPLA. NÃO INCLUSO A 
LIXEIRA E SUPORTE

UN 55,31 9,60 64,91R$             

102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0222          616,52                     187,67                                    428,85 13,69                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5787            30,08                       30,08                                            -   17,41                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8681            38,86                       38,86                                            -   33,73                   

004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012            64,21                             -                                        64,21 0,08                     

      -                       

COMP77_1_9
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA, 
DOS CANTEIROS CENTRAIS

M3 83,62 46,42 130,04R$           

90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8595              8,90                             -                                          8,90 7,65                     

90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370            32,46                             -                                        32,46 36,91                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479            30,08                       30,08                                            -   13,47                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722            38,86                       38,86                                            -   2,81                     

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695            34,15                       33,56                                        0,59 29,69                   

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370            34,75                       33,56                                        1,19 39,51                   

COMP77_1_10
DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 111,23 6,40 117,63R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0947            38,86                       38,86                                            -   3,68                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5873            30,08                       30,08                                            -   17,67                   

102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 1,1662            34,56                       33,56                                        1,00 40,30                   

102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 1,5122            37,02                       33,56                                        3,46 55,98                   

      -                       

COMP77_1_11 DESTOCA DE ÁRVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 231,33 104,20 335,53R$           

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, 
PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3547          152,82                       38,21                                    114,61 54,21                   
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5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, 
PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,9679            70,49                       38,20                                      32,29 138,72                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3226            30,08                       30,08                                            -   69,86                   

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3226            31,32                       31,32                                            -   72,74                   

      -                       

COMP77_1_12

RAMPA PNE 1. INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PLACAS 
45X45CM, PISO TÁTIL DE ALERTADE 25X25, PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40 E 
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM ( DETLAHE RAMPA PNE 1 - PROJETO 
ARQUITETÔNICO - FOLHA 12/12)

UN 339,65 808,90 1.192,88R$        

104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 0,4800          153,70                       63,29                                      90,41 73,78                   

COMP77_1_3
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL(25x25 CM), DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA.

 M2 0,5625          148,24                       63,30                                      84,94 83,39                   

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,5120          157,38                       80,42                                      76,96 80,58                   

COMP77_1_3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ FABRICADA, 
ESPESSURA 6CM. NÃO INCLUSO A PLACA.

M2 9,1975            32,07                       23,93                                        3,32 294,96                 

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 10,2400              3,17                         1,21                                        1,96 32,46                   

COT 02
PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADA, EM PLACA DE CONCRETO 45X45X6CM. INCLUSO 
O FRETE.

m2 10,2400            61,30                             -                                        61,30 627,71                 

COMP77_1_13

RAMPA PNE 2. INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PLACAS 
45X45CM, PISO TÁTIL DE ALERTADE 25X25, PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40 E 
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM ( DETLAHE RAMPA PNE 2 - PROJETO 
ARQUITETÔNICO - FOLHA 12/12)

UN 224,29 547,31 796,53R$           

104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 0,4800          153,70                       63,29                                      90,41 73,78                   

COMP77_1_14
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL(25x25 CM), DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA.

M2 0,4875          148,24                       63,30                                      84,94 72,27                   

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,3760          157,38                       80,42                                      76,96 59,17                   

COMP77_1_3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ FABRICADA, 
ESPESSURA 6CM. NÃO INCLUSO A PLACA.

M2 5,1700            32,07                       23,93                                        3,32 165,80                 

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 7,5200              3,17                         1,21                                        1,96 23,84                   

COT 02
PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADA, EM PLACA DE CONCRETO 45X45X6CM. INCLUSO 
O FRETE.

m2 6,5525            61,30                             -                                        61,30 401,67                 
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COMP77_1_14
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL(25x25 CM), DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

M2 63,30 84,94 148,24R$           

034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200              1,39                             -                                          1,39 11,98                   

034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400              4,40                             -                                          4,40 1,06                     

038135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* 
CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA

M2 1,0000            71,90                             -                                        71,90 71,90                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390            38,86                       38,86                                            -   24,83                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790            30,08                       30,08                                            -   38,47                   

COMP77_1_15

EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – FAIXA DE RETENÇÃO
TRANSVERSAL (LINHA DE PARADA), LARGURA 40 CM, NA COR BRANCA, COM
TINTA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, RETRORREFLETIVA, COM APLICAÇÃO
DE MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL

M2 25,65 22,07 47,71R$             

005318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0280            21,60                             -                                        21,60 0,60                     

007343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
11862)

L 0,5690            26,95                             -                                        26,95 15,33                   

012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0133            12,32                             -                                        12,32 0,16                     

044477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR  16184

KG 0,3330            12,44                             -                                        12,44 4,14                     

044478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - 
NBR  16184

KG 0,1470            12,44                             -                                        12,44 1,83                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4850            40,48                       40,48                                            -   19,63                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000            30,08                       30,08                                            -   6,02                     
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