PREFEITURA MUNICIPAL DE

|VA| PORA @ Compras.gov.br

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09/2025
EDITAL N° 60/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 999/2025

REGIDO PELAS LEIS N° 14.133/2021, LEl COMPLEMENTAR N° 123/06, DECRETO MUNICIPAL N° 14.249
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUCAO NORMATIVA N° 73/2022, NO QUE COUBER, E DEMAIS
NORMAS PERTINENTES E PELAS CONDIGOES ESTABELECIDAS PELO PRESENTE EDITAL.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXI?CU(;AO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA NA ESTRADA DO PAINEIRINHA CONFORME CONVENIO_N° 015/2025/SEAB, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGCAO.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 11/04/2025 as 09h00min (Horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: (X) Menor Preco () Maior Desconto ( ) Melhor Técnica () Técnica e Preco
MODO DA DISPUTA: Aberto e Fechado.
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global.

PLATAFORMA: COMPRAS.GOV.BR - https://lwww.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

UASG: 987623

ESCLARECIMENTOS:

a) Quanto ao Edital:
Setor de Licitactes
E-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
Telefone: (43) 3471-1950

b) Quanto ao Objeto:
Secretaria Municipal de Obras
E-mail: engenharia@ivaipora.pr.gov.br
Telefone: (43) 3471-1950
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1. PREAMBULO

1.1.  Torna-se publico que o(a) MUNICIPIO DE IVAIPORA, realizara licitagio, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, em sessdo publica a ser realizada na Plataforma
COMPRASGOV, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, Decreto Municipal 14.249 de 2022, e demais
legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.2. O Edital e os demais documentos complementares poderdo ser obtidos gratuitamente no site
da Prefeitura  Municipal de IVAIPORA, através do Portal de Transparéncias do
Municipio: https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes, na Plataforma de Licitagcdes
COMPRASGOV: https://www.gov.br/compras/pt-br e PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas:
https://www.gov.br/pncp, a partir da data de sua publicagao.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo é: a (CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA ESTRADA DO PAINEIRINHA CONFORME
CONVENIO N° 015/2025/SEAB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE VIACAO) conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
NA ESTRADA DO PAINEIRINHA CONFORME CONVENIO N° 015/2025/SEAB, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO.

Prazo de Execucdo: 24 (vinte e quatro) meses;

Patriménio Liquido Minimo/Capital minimo: R$ 403.144,58 (sessenta e dois mil e quinhentos e
sessenta reais e cinco centavos).

Valor maximo: R$ 4.031.445,81 (quatro milh@es e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e um centavos).

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as especificagfes contidas no
ETP, Termo de Referéncia/Projeto Basico e documentos complementares.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante o sistema eletrénico provido
pela Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste Pregdo deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia (SEGES), onde também deveréo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem
como receber as instru¢cdes detalhadas de sua correta utilizacéo.
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3.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer

transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
ao Municipio de Ivaipora responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
gue por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecé@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

3.5. Se for 0 caso, para 0s itens xxX, XXX, Xxx, a participacdo € exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenc¢édo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.7. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
3.7.1. Aguele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que |Ihe foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcédo na licitagcao ou atue na fiscalizagcdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Pagina 3 de 61

(43) 3472-4600 - 0800-649 3472 /
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE posa

‘ 2 IVAI PORA @ Compras.gov.br

& -
BERDBDY (o o0\

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigBes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista;

3.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagBes que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n.® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.12. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei
n°®14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABlLlTACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

a) Condicdes de participacao.

a.l) Manifesto ciéncia em relagéo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos,
concordo com suas condi¢des, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei;

a.2) Declaro que minha proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo

b) Declaragfes para fins de habilitacdo
b.1) Atendo aos requisitos de habilitag&o previstos em lei e no instrumento convocatorio

b.2) Inexiste impedimento & minha habilitagdo e comunicarei a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante

b.3) Cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

b.4) Manifesto ciéncia em relacdo a todas as informacfes e condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢@es objeto da licitacdo

b.5) Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
guatorze anos

c) Declaragbes de cumprimento a legislacao trabalhista

c.1) Observo os incisos lll e IV do art. 1° e cumpro o disposto no inciso Il do art. 5°, todos
da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante

c.2) Cumpro areserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.4.1. caso haja item(ns) exclusivo(s) para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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4.4.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos
de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

4.38. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.
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4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor;

5.1.2. Marca (No caso de aquisicao);

5.1.3. Fabricante (No caso de aquisi¢&o);

5.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informacdes pertinentes a especificacdo do Termo de
Referéncia;

5.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucéo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacado adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
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5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo
do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 5.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitag&do, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo ser4d sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario, em caso de quantidade maior que 1, ou total
do item, conforme disposto no termo de referéncia.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem reais).

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Seréa adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.
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6.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a

dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seré realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo & classifica¢éo;

6.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;
6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitiga¢éo, nos termos da Lein® 12.187, de 29

de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o pregoeiro
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

6.21.2. A negociacgédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.21.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio

6.21.4. O agente de contratacdo/pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgédo daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados, podendo ser prorrogada se assim achar necesséario o Agente de
Contratacao.

6.21.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, sera admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mall
licitacoes@ivaipora.gov.br, devendo o Agente de Contratacdo/Pregoeiro, nessa hipétese,
informar no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteldo para os demais
licitantes interessados.

6.21.4.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspensédo da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.
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6.21.5. E facultado ao agente de contratagio/pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apbds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o agente de contratacdo/pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancéo que impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritério, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢éo
de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢6es de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao/pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com os itens 3.5.1 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢es de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do
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preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. A carta proposta devera ser acompanhada dos seguintes documentos complementares:

7.7.1. Planilha de Composicao de BDI;
7.7.2. Planilha Orgamentéria;
7.7.3. Cronograma;

7.7.4. Planilha de Encargos Sociais (ES) sobre Custos da Mo de Obra.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1.contiver vicios insanaveis;
7.8.2.ndo obedecer as especificagfes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.8.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratacao;
7.8.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.8.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.9. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 75% (setenta e cinco) do valor or¢ado pela Administracao.

7.9.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
agente de contratacao/pregoeiro, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizac@o do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;
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7.10.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucéo.

7.10.3.1. A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacéo, a
apresentar uma detalhada composicao de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do preco global proposto para o objeto.

7.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgéo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majoragao do preco.

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substéancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.
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7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do

procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, serédo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. Documentagédo Habilitagdo Juridica:
8.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou a Ultima alteragéo contratual
consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, ho caso de sociedades
por ac6es acompanhado de documento de elei¢cdo dos seus administradores;

8.1.1.2. Registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual,

8.1.2. Documentacéo Habilitagcdo Técnica, art. 67 da Lei n®14.133, de 2021.:

8.1.2.1. Atestado(s) e/ou Declaracdo(des) de capacidade técnico-operacional, em nome da
empresa licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado ou por pessoa fisica, de
execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a do objeto deste edital, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da execuc¢éo de obras/servicos.

8.1.2.2. Acervo técnico do profissional vinculado a licitante, que comprove aptiddo para
desempenho de atividades pertinentes ou compativeis em caracteristicas com os objetivos da licitac&o.

8.1.2.3. Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responséavel técnico pela
execucao da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante (Anexo Il1).

8.1.2.4. Comprovacdo do vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, elencado no
subitem 8.1.2.3. e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou
contrato de prestacdo de servicos. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacdo podera ser feita
através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

8.1.2.5. Certiddo de Registro ou inscricdo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade do(s)
profissional(ais) responséavel(eis) técnico(s) vinculado(s) a licitante elencado no subitem 8.1.2.2, na forma de
legislacdo vigente - (Pessoa Fisica);

8.1.2.6. Certiddo de Registro ou inscricdo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situacdo da
licitante, na forma de legislacao vigente - (Pessoa Juridica);
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8.1.2.7. Atestado/Declaragéo de visita, expedido pelo licitante, esta devera ocorrer em até no
maximo 24 horas antes da abertura do presente certame. A proponente, através de representante
devidamente habilitado junto ao Conselho Regional responsavel, quando da visita ao local da obra deve obter,
por sua exclusividade, toda a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta; A empresa que nao
realizar a visita técnica, ndo podera alegar desconhecimento das condig8es do local da obra - (Anexo 1V)

8.1.3. Documentacéao Habilitacédo Fiscal, Social e Trabalhista, art. 68 da Lei n®14.133, de 2021 .:

8.1.3.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
8.1.3.2. Inscri¢éo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.3.3. Regularidade perante as Fazendas Publicas:

8.1.3.3.1. Federal, mediante a apresentacdo de certiddo negativa de débitos relativos
aos tributos Federais e a divida ativa da unido que abrange inclusive a regularidade
relativa a Seguridade Social (INSS);

8.1.3.3.2. Estadual, mediante a apresentacdo de certiddo de regularidade fiscal e a
certiddo negativa de divida ativa de tributos estaduais, emitida pela respectiva
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

8.1.3.3.3. Municipal, mediante a apresentacdo de certiddo negativa emitida pela
respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa.

8.1.3.3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
FGTS (CRS);

8.1.3.3.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.3.3.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da

Constituicdo Federal - (Anexo V).

8.1.4. Documentacdo Habilitacdo Econémico-Financeira, art. 69 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢cBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Obs!: Em caso de haver necessidade de informacdes constantes no Balanco Patrimonial
Intermediario e/ou provisorios, a Comissado solicitard em carater de diligéncia.

Obs2: No caso de apresentacao das demonstracdes que forem emitidas por meio do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — SPED, as demonstracdes gue nao trazem na pagina as
informacodes referentes ao Hash da escrituracdo (como por exemplo as Notas Explicativas),
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devem ser assinadas manualmente ou por meio de certificacao digital pelo Contador e
Representante da Empresa.

Obs3: Na auséncia de documentacdo contabil como Demonstracdo das Mutacdes do
Patriménio Liquido — DMPL, Demonstracdo de Lucros ou Prejuizos Acumulados — DLPA, e
Notas Explicativas, podera a Comissao Permanente de Contratacdo, se julgar necessario,
solicita-los de maneira complementar ao item 11.7.2 deste edital, por meio de diligéncia.

8.1.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor. (Lei
n°®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.1.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.1.4.4. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstrag8es contabeis limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h& menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.1.4.5. A licitante deverd comprovar possuir, sob pena de inabilitacdo, possuir Capital minimo
ou Patriménio Liquido minimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, conforme
Art. 69, 8 4°da Lei 14.133 de 2021.

8.1.4.6. A boa situacao financeira sera avaliada de acordo com os critérios estabelecidos com
base no Demonstrativo de Capacidade Financeira, onde sera considerado o Quociente de Liquidez Geral,
Liguidez Corrente, Solvéncia Geral e Grau de Endividamento, apurados pelas férmulas abaixo, cujo calculo
deverd ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinada por profissional habilitado da area
contébil (§ 1° do art. 69, da Lei 14.133 de 2021).

*liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); Solvéncia Geral (SG), e Grau de Endividamento
(GE), tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

LC=AC/PC

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

| GE = (PC + ELP) / AT
** cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00

SENDO:
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AC: ativo circulante

AT: ativo total

PC: passivo circulante

AP: ativo permanente

RLP: realizavel a longo prazo
ELP: exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
Obs!: Em caso _de haver divergéncia(s) nos valores utilizados para calculo _dos _indices, seréo

consideradas as informacdes constantes no Balanco Patrimonial, conforme Acorddo 6299/2015 — TCE-
PR — Tribunal Pleno.

Obs2. Em caso de haver necessidade de uma analise mais detalhada da Capacidade Financeira, é
admitida_a _exigéncia da relacdo _dos compromissos assumidos pelo licitante gue importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas j4 executadas de contratos
firmados. (83 do art. 69, da Lei 14.133 de 2021), a Comisséao solicitara em carater de diligencia.

8.1.4.7. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, conforme Instrugao
Normativa 03/2018.

8.2. VERIFICACAO E SOLICITACAO DA HABILITACAO:

8.2.1.0s documentos exigidos neste Capitulo que nao estejam contemplados no SICAF ao tempo
da consulta pela Administragéo, deveréo ser enviados por meio do sistema, quando solicitado
pelo Agente de Contratacdo/Pregoeiro, até a conclusdo da fase de habilitacéo.

8.2.1.1. O prazo para envio dos documentos de que trata o item 08 é de, no méximo (02) duas
horas, a contar da convocacéo pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de
prorrogagao por parte da licitante.

8.2.1.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspensdo da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.

8.2.1.3. Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogagdo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e sujeitar-se-a
as sancdes previstas neste edital.

8.2.2.0 licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele
encaminhados.

8.2.2.1. Havendo duavida razodvel quanto a autenticidade ou em razdo de outro motivo
devidamente justificado, o0 Agente de Contratacdo/Pregoeiro, a qualquer momento, podera solicitar
ao licitante o envio, em original ou por cépia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.

8.2.2.1.1.0s originais ou co6pias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados ao e-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br, no prazo estipulado pelo Agente de
Contratacdo/Pregoeiro.

8.2.3.Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 8.0, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo/Pregoeiro, a apresentacdo de
novos documentos de habilitacdo para:
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a) a aferigdo das condigBes de habilitacdo da licitante decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame (em aplicacdo ao entendimento esposado pelo TCU no
acordao 1211/2021);

b) atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

c) a apresentacao de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela
licitante

8.2.3.1. A apresentacdo de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos
termos do item 8.2.3 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara
preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitag&o.

8.2.4.Caso seja necessdrio, para fins de confirmagdo, complementagdo, esclarecimento ou
saneamento da documentacédo de habilitagdo, ou, ainda, nas hipoteses admitidas no item
8.2.3, 0 Agente de Contratacdo/Pregoeiro, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o
envio de documentagdo complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.

8.2.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, sera admitido o envio dos respectivos documentos para o0 e-mail:
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br, devendo o Agente de Contratacdo/Pregoeiro, nessa hipotese,
informar no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteudo para os demais
licitantes interessados.

8.2.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no méaximo 02 (duas) horas, a contar da
convocacdo pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacdo
por parte da licitante.

8.2.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspensdo da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.

8.2.4.4. Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, a licitante sera
inabilitada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.

8.2.5.0s documentos de habilitagdo deverdo se referir & empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, apos a data de emissdo dos respectivos documentos, haja superveniente
alteracao contratual ou transferéncia de acervo técnico.

8.2.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal
e trabalhista deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sédo
emitidos somente em nome da matriz.

8.2.5.2. Os documentos relativos a habilitacdo técnica e econdmico-financeira poderdo ser
apresentados em nome da matriz ou da filial.

8.2.5.3. Para fins de verificacdo das condicbes de habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Pregoeiro podera, diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de o6rgdos e
entidades cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica, constituindo os documentos
obtidos como meio legal de prova.

8.2.6.As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restri¢éo.
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8.2.6.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracéo Publica, para a regularizacdo da documentacdo,na forma do art. 43, § 1°, da Lei
Complementar n® 123/2006.

.
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8.2.6.2. A nédo regularizacéo dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicara
a decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das san¢des previstas no 85°do art. 90 da Lei
n°® 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitacao.

8.2.7.0 documento que néo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgédo expedidor ndo sera
habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedicdo ou de revalidacdo e a data de
abertura da presente licitacéo for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

8.2.7.1. Excetua-se o documento que, por imposicdo legal, tenha prazo de vigéncia
indeterminado.

8.2.8.Na fase de habilitagdo, caso conste do SICAF a existéncia de “Ocorréncias Impeditivas
Indiretas” em relacdo a primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei
n® 14.133/2021, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro deverda promover diligéncias para o
levantamento de conjunto de indicios no sentido de analisar a configuragcdo da tentativa de
fraude ou burla aos principios estabelecidos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 ou da
configuracdo das hipéteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n® 12.846/2013 (Lei
Anticorrupcao).

8.2.8.1. Constituem indicios para a configuracdo da tentativa de fraude ou burla a confuséo
societaria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas juridicas
envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos socios;
b) atuacdo no mesmo ramo de atividades;

c) data de constituicdo da nova empresa posterior a data de aplicagdo da sancdo de
suspensao/impedimento ou declaracéo de inidoneidade;

d) compartiihamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos
humanos;

e) identidade (ou proximidade) de endereco dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informagfes de contato.

8.2.8.2. Diante da presenca de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem
anterior, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro registrara, no “chat”, as ocorréncias levantadas,
suspendera o certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditério e da ampla defesa, em
campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentacgéo tendentes a ilidir a suspeita da pratica de comportamento ilicito.

8.2.8.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sancéo aplicada a outra
empresa, com esteio no 81° do art. 14 c/c art. 160 da Lei n° 14.133/2021, o Agente de
Contratacao/Pregoeiro, ao estender a licitante os efeitos das sancfes que acarretem a
impossibilidade de licitar e contratar com a Administracao:

a) inabilitara a licitante por inaptiddo juridica para assumir obrigagcdes com a Administracao;

b) relatar4d o fato a autoridade superior para a instauracdo de procedimento administrativo
especifico objetivando a apuracédo exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizacao
da licitante pela pratica de comportamento inidéneo.

Pagina 20 de 61

(43) 3472-4600 - 0800-649 3472 yd
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE V"]
# IVAIPORA (5 comprasgover
a0 "'&hw‘(o;n(w\‘
8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de

habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lein® 14.133/2021).

8.4. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucédo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacéo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado no Departamento Municipal de Obras, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.6.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, Nivel | ao VI do Cadastro de Pessoa Juridica,
e da documentacgéo especificada neste edital.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagéo dos documentos originais ndo-digitais, previstos no item 8.3., quando houver davida em relagédo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art.
6°, §49).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacédo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.9. A verificac@o pelo Agente de Contrata¢do/Pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgédos
e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.
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8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS HORAS), prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacao do Agente de Contratacdo/Pregoeiro.

8.10. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrer4 em relagéo a todos os licitantes.

8.11. Apéds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, 849):

8.11.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. Quando a fase de habilitacao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6s o julgamento.
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9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo, no
prazo maximo de 30 (trinta) minutos, apds o ato de aceite de proposta e posteriormente, apds o ato de
habilitac@o ou inabilitagdo, no prazo méximo de 30 (trinta) minutos;

9.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitag&do ou inabilitag&o;

9.3.3. na hipétese de adog¢édo da inversado de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagéo de contrarraz8es ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparenciallicitacoes.
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo

10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacéo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das san¢bes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicac¢éo oficial.

10.4.1. Para as infra¢Bes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrag8es previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
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Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 € 10.1.8,
bem como pelas infra¢gbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragcéo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacgéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da san¢éo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao

da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.
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11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica,
diretamente ao e-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br.

11.4. As impugnacfes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e sitio eletrénico https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparenciallicitacoes .

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
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12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.1.2. Apéndice do Anexo | — Planilha Orcamentaria

12.11.1.3. Apéndice do Anexo | — Planilha de Composicéo de BDI

12.11.1.4. Apéndice do Anexo | — Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.1.5. Apéndice do Anexo | — Memorial Descritivo

12.11.1.6. Apéndice do Anexo | — Projeto(s) Arquiteténico(s)

12.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO IIl — Declaracdo de Responsabilidade Técnica

12.11.4. ANEXO IV — Declaragédo de Visita Técnica

12.11.5. ANEXO V — Demonstrativo Capacidade Financeira

12.11.6. ANEXO VI — Modelo de Apresentacao da Proposta

12.11.7. ANEXO VII — Modelo de Planilha de Encargos Sociais (ES) sobre custos da Méao de
Obra

...................................... R o [ RS o |- 371 0 1245}

Luiz Carlos Gil

Prefeito Municipal
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E APENDICES

1. Link para acesso ao Portal de Transparéncia do Municipio de Ivaipora:

https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes

2. Link para acesso ao Portal PNCP — Portal Nacional de Compras Publicas:

https://pncp.gov.br/app/editais
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ANEXO 1

MINUTA — CONTRATO DE OBRA (OU SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021
Processo Administrativo n°® XXXXX/2024

Concorréncia Eletronica n® xxxxx/2025

CONTRATANTE: A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA, com sede no(a) Rua
Rio Grande do Norte, 1000 — Centro, em Ivaipord/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°
75.741.330/0001-37, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXXXX,
Matricula n.2 XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [EMPRESA], inscrito no CNPJ sob o n.° 00.000.000/0000-00, com
sede no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQY], brasileiro,
s@cio proprietario, residente e domiciliado no(a) municipio de XXXXXXXX/UF.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo
Decreto n.° 14.249/2022, de 06 de dezembro de 2022, pela Concorréncia n.° xxxxx/2024 —
Processo Administrativo n°® xxx do procedimento licitatério que originou o presente
instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
clausulas e condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucéo de servi¢o(s) especiais de engenharia
xxx (indicar qual(ais)), localizada, municipio de Ivaipord, Estado do Parana, conforme
planilha de custos anexa ao processo licitatério da Concorréncia n°® xxx/2025.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com o0s seguintes documentos:
a) Termo de Referencia
b) Edital da Licitagao
c) Proposta do Contratado
d) Planilha Orcamentaria

e) Cronograma Fisico-financeiro
f) Eventuais anexos dos documentos supracitados
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2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucéo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificacées e memoriais descritivos
e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servicos sera orientativa, devendo o CONTRATADO
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a
execucao do objeto;
2.2.5. Considerar-se-4a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigcos em
guestdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar
necessaria a retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas
alteracdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das
atividades ajustadas, por inadequacdes nao reclamadas na ocasiao oportuna,
2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos
projetos sem autorizagéo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE néo poderao constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servi¢cos
extras e/ou alterar a composicao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo
para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.
2.5. A formalizacdo de contrato presume que o CONTRATADO:
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s
comparou entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes
necessarias a sua consecucao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condicOes de realizagcdo da obra ou servico,
ficando ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condicbes
de sua execucgao.
2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Municipio, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1 O regime de execucdo do presente Contrato sera o de EMPREITADA A PRECO
GLOBAL.
3.1.2 Empreitada por preco global: contratacéo da execucéo da obra ou do servigco por
preco certo e total (inc. XXIX, do Art. 6° da Lei 14.133/2021).

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

41. No valor global do ©presente Contrato é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente
aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a méao de obra.
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5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucao do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execucao do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura do contrato com vigéncia de 12 (doze) meses.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a n&o concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DO MODELO DE GESTAO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4 O Orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacfes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

7. CLAUSULA SETIMA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

7.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

7.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou
comissado designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢cdes definidas no art. 10 do Decreto Municipal n.° 14.249/2022.

7.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou
comissdo designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicoes definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto Municipal n.° 14.249/2022.

7.1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.
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7.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizara a fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigacdes contratadas.

7.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.
7.2.1. A sistematica de medi¢cdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocao de sistemética de remuneracao orientada por pre¢os unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios;
7.2.2. O cronograma inicial é ilustrado por representacdo grafica conforme modelo
adotado pelo CONTRATANTE
7.3. Fica designado para fiscalizagcdo do presente instrumento contratual o(a) Sr(a). Xxxx
conforme Portaria n°® 000/0000 na condicdo de Gestor Contratual e Sr(a). xxxx conforme
Portaria n°® 000/0000 na condicdo de Fiscal para acompanhar a execugcdo do objeto
contratual.

7.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execucao dos servicos relativos a cada parcela.

7.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a
aprovacao do CONTRATANTE.

7.2.5.0 CONTRATANTE poderd determinar alteracbes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente.

7.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacéo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO.

7.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execucao dos servi¢os constantes da planilha,
de forma que o valor da etapa objeto da medicao ndo ultrapasse aquele ja estabelecido
no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer
favoravel do fiscal do servi¢co, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por
meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

7.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de
execucgédo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a
vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021 e art. 410
do Decreto Municipal n° 14.249/2022 quando a contratacdo previr a conclusao de
escopo predefinido.

7.3.1. As solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico
conclusivo emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente
autorizadas pelo representante legal do CONTRATANTE.

7.3.2. Os acréscimos e supressoes de servi¢cos quantificados, a serem formalizados por
termo aditivo, deveréao ser planilhados com a indicacéo dos servi¢cos a serem suprimidos
e servicos a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens
deste Contrato sujeita a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apos
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analise do gestor do contrato.

7.3.3 Em caso de acréscimos e reducfes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos
no dispositivo legal.

7.4 Ndo sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual;

7.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacfes de quantitativos em seus servicos, sera pago exatamente o preco
global acordado;

7.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, desde que 0s seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os servicos de materialidade relevante na curva ABC do orcamento,
compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatdria acumulada dos custos
representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, 0s erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

7.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢camento, o
contrato podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo,
devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o
valor global estimado pela Administragéao e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com 0s quantitativos efetivos de
servi¢os, nao podera ser modificado se 0s novos gquantitativos fossem aplicados as
propostas dos demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da
selecéo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

) a alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo
dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021,

d) o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servi¢co cujo
quantitativo foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais
distor¢cOes a maior nos quantitativos de outros servigos que favoregcam o contratado;

7.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais
pleitos do CONTRATADO para nao reducdo dos valores contratados poderdo ser
atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, 0s
seguintes requisitos:
a) demonstracdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado
foi compensado por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste
cabalmente demonstrado que o prego global pactuado representa a justa
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remuneracao da obra, considerando o orcamento de referéncia da Administracao
ajustado; e

b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item
inviabilizaria a execucgéo contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser
reduzido supere a remuneracao e as contingéncias detalhadas na composicdo do
BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais
distorcbes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da
Administracdo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.

7.5. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva ap0s 0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisées tomadas em
reunibes do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serado registradas em atas, que
servirdo de documento legal dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por
tarefas especificas. As atas seréo lavradas e assinadas pelos participantes.

8. CLAUSULA OITAVA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

8.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerida, os catédlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais
gue serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo
guanto a qualidade e procedéncia.

8.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e
arquitetura executados deveréo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT,;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser
sera executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

8.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes
necessarios a comprovacdo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem
empregados nas obras ou servicos.

8.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos
materiais, tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do
Certificado de Analise.

8.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do
servico, a fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a
continuidade da execucédo da obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa,
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sem onus para 0 CONTRATANTE.

8.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do
CONTRATADO, nao podendo esta solicitar prorrogacbes de prazo, nem justificar
retardamento da conclusdo dos servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de
materiais.

8.6 Para a execucdao eficiente dos servicos, 0o CONTRATADO somente devera empregar
nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

8.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem
condi¢cdes, ndo da ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacgao no atraso
do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

8.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apos a concluséo dos trabalhos.

8.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO,
seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que
previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela
fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacées e laudos técnicos.

8.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo,
€ em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidéncia  de aspectos  visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia.
8.10. Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producédo pela
substituicdo de métodos e meios de produc¢éo incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9. CLAUSULA NONA - DO PRECO

9.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de
Ivaipord/PR, praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € méao
de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

9.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pre¢os unitarios
e global que foi fixado no edital.

9.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

9.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos o0s custos
necessarios a perfeita execucao do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens
principais seguintes:

9.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

9.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;

9.3.3 Todos o0s custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;

9.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o0 pessoal necessario a dire¢cdo, execucao,
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controle e administracao;

9.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacédo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e
encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado;

9.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam
causar danos as obras ou servi¢os, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem
direta ou indiretamente da acdo ou omissdo do CONTRATADO;

9.3.7 Custos com a execucdo, manutencao e retirada de todas as instalacdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servigos;

9.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocdo hecessarias a execucao do objeto
ajustado;

9.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
9.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;
9.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

9.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apdés a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais
responsaveis e de inauguracédo, obedecido os padrbes de confeccéo e fixacao.

9.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;
9.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

10. CLAUSULA DECIMA - DOS PAGAMENTOS

10.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pelo Municipio de Ivaipord/PR, situado na
Rua Rio Grande do Norte, 1000 - Centro, CNPJ N.° 75.741.330/0001-37, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

10.2 A apresentacdao e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente
sdo de Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que o0s
pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo
CONTRATADO dos seguintes documentos:

10.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com
preenchimento de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo
endereco e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”,
com indicacgdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero
de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de
Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacéo de Nota Fiscal na forma
eletrdnica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e
da méo de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengéo de encargos
previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”;
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b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da
empresa, 0 objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da
parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo
com cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os
servicos e os valores faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices
percentuais discriminados no Relatorio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela
Fiscalizacédo da obra, que acompanha o processo da Fatura,

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato,
firmados até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Coépia do cronograma fisico-financeiro da
obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de
Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medic¢éo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de
Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo de medicao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
DA EMPRESA, em plena validade;

l) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°
12.440 de 07 de julho de 2011,

10.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servico;

c) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser
aberta junto ao INSS apoés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcéo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que
nao ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuigdo do INSS e
0s demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugéo
normativa emitida pelo INSS;
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10.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos
membros da Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel
com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°
16.3.7 deste Contrato;

f) Manual de operacéo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme
NBR especifica;
10.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de
obtencéao e apresentacao dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por
escrito pelo CONTRATADO, motivara excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de
pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito
pelo CONTRATANTE;

10.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:
10.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE seréo
efetuados consoante ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apés
processar a fatura, encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

10.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do
CONTRATANTE € o dia 20 (vinte) de cada més;

10.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade
responsavel, 0o CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do
nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;

10.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30
(trinta) dias corridos contados da protocolizacdo, observado o item 9.4.3;

10.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizacéo das faturas, incidira sobre o valor faturado,
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice
Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

10.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de
pagamentos, até final solucédo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

10.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FONTE DE RECURSOS
11.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

Gestao/Unidade: 08
Programatica: 08.003.20.608.0031.2.055.4.4.90.51.00.00
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de
acordo com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e
170 do Decreto Municipal n® 14.249/2022.

12.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data
do orcamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Municipal n°
14.249/2022, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

12.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econbémico-
financeiro, a revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo
injustificada,;

12.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos,
0 reajustamento so6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes;

12.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucéo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucéao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigéo;

12.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente
de solicitacgdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-
financeiro imputédvel ao CONTRATADO;

12.2.5. Avariacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo
aditivo.

12.3. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construg&o —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracéo, calculado
por instituicao oficial que retrate a variagéo do poder aquisitivo da moeda.

12.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de
reajuste.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS
13.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
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custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) fianca bancaria;
C) seguro-garantia.

13.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pre¢os

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0o CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme
Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE,
cheque administrativo.

13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, em nhome da Seguradora que emitir a
apolice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca
Bancéria, a mesma néo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual,
devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra
prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio
de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado;

13.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de
resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias apés o prazo contratual.

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas
de estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o
CONTRATANTE devera oferecer denuncia ao Ministério Publico.

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta)
dias além do prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

13.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser
apresentada previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagéo € requisito para a assinatura do
contrato.

13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato.
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13.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual,
devendo ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos
Aditivos ou apostilamentos ao contrato original, quando couber.

13.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n®
14.133/2021.

13.2.A caucéao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

13.4. As garantias serdao devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da
apresentacao dos documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS

14.1 Os servicos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente
ao contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste
Contrato. O prazo de execucdo dos servicos terd inicio a partir da data determinada na
Ordem de Servico referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no
cronograma fisico-financeiro.

14.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar 0s
seguintes documentos:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da
obra/servico de engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade
emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula
CNO da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato,
independentemente de a obra ser construcao reparos ou melhorias, salvo para obras
de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e

ampliagoes;
14.1.2. No caso de paralisacéo dos servicos por motivos de for¢ga maior ou caso fortuito,
0 prazo de execucédo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses
sem que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e
seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensédo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a
paralisacéo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

14.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
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partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap0s
a ocorréncia.

14.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

14.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais ap6s
a cessacao dos motivos que suspenderam a execucédo do contrato.

14.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdao dos contratos, prazo maximo,
contado em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatoério e/ou contratual.

14.2.1. O prazo de execucgdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

14.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficara 0 CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacao judicial.

14.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servi¢co apos 15
(quinze) dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a
contagem do prazo de execucao.

14.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por
até 15 (quinze) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

14.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO nao iniciar os servigcos em até 30 (trinta)
dias da data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do
CONTRATANTE o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
14.3. O prazo de execucédo do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servico
e 0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apés o término do prazo de execucdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste
contrato.
14.4. Caso o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite
da Ordem do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 12 (doze) meses contados
da assinatura do contrato.

14.5. Os prazos de inicio de etapas de execucado, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao do
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

14.5.1. Alteracao do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

14.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucéo do contrato;

14.5.3. Interrupcédo da execucado do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

14.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites
permitidos pela Lei;

14.5.5. Impedimento de execucéo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.5.6. Omisséao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto
aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execuc¢ao do contrato.
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14.6. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no
periodo de execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacao da vigéncia
contratual devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e
previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

14.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacdo do
cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucéao ficara automaticamente suspenso da
data do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do
processo administrativo;

14.6.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia,

14.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do
contrato, o prazo ndo se considerara suspenso;

14.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo
cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracbes necessarias,
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacao do
CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

15.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as AnotacBes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra ou servico contratados antes do inicio do
prazo de execucao;

15.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia
autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender
as exigéncias editalicias.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. Deverdao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicbes de higiene e
seguranca necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimdnio do Estado e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares do Ministério do Trabalho;

16.2. O CONTRATANTE poder4, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando
julgar que as condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdao sendo
observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXECUCAO

17.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequacao dos métodos, mao de obra, materiais
e equipamentos utilizados na execucédo das obras ou servicos, bem como devera atender
as normas técnicas definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

17.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, nao
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no contrato.

17.3 O CONTRATADO se obriga a:
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17.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecao e conservacao dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

17.3.2. Executar imediatamente os reparos gue se fizerem necessarios nos servigcos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

17.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta,
pertencam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes
credenciados;

17.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no
minimo, da concretagem de fundacdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio
dos testes de operacédo das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

17.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servi¢os junto aos 6rgdos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario;

17.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagéo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
com as referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da
legislacéo;

17.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto
€, as anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucao
da obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do
CONTRATANTE;

17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacéo
de servigos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

17.3.10. Manter durante toda a execucdo do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas todas as condi¢cbes exigidas para a habilitacdo na licitacao,
conforme Art. 92, Inc XVI da Lei 14.133/2021.

17.4. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucéo do contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca
do trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

17.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes do contrato.

17.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ajustado ou restringir a regularizacéo e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro
de Imoveis.

17.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e servigcos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos na via publica.
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17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova
e as ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada
prestacao e entregara a apolice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara
investida de poderes "in ren propriam"”, para receber da companhia seguradora a
indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues ao
CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

17.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicédo das obras, ai considerados
guaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer
titulo, ndo s6 as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servicos
extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servi¢cos, mediante consulta
e aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer
aceitacao de transferéncia de responsabilidade.

17.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacado que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

17.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifigue que ndo é usual no
mercado a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido
pela Administracdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de
determinados servicos.

17.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que
comprovem execucao de servico com caracteristicas semelhantes;

17.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, nao podendo esta relacao juridico econdmica servir de justificativa para
eximir-se das medidas de controle da execucao.

17.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exaotica ou nativa que tenham procedéncia legal;

17.7.1. Em cada medigdo, como condi¢do para recebimento das obras ou servi¢os de
engenharia e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que
“‘estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas’;

17.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art.
137, 1 da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086,
de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.
17.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil para execucao de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lein.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢cdo do CONAMA
n°®307/2002, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.
17.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para execucéo
de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados
e implementados pelas empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto
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Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de
licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do
empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6érgdo competente do
poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.
17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo
contemplar as seguintes etapas:
a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;
b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser

realizada nas areas de destinacéo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as
classes de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolucédo n°® 307/2002 do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a
geracdo até a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em gue seja
possivel, as condi¢cBes de reutilizacédo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de

acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
17.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art.
10 da Resolucéo n° 307/2002 do CONAMA.

17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servi¢os de engenharia e arquitetura,
guando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacfes e
registros pertinentes.
17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

17.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacédo no dia
da reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em
casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execuc¢do do
objeto, e a partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéao
técnica a seus obijetivos;

b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:
a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
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c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao
do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢ao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

18.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos
artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdao admitidas, por acordo
entre as partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, desde que observadas as seguintes situagdes:

a) ndo acarrete para 0o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual extincdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos
custos da elaboragcédo de um novo procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades nédo previstas ou
imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e proposito diversos;

e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacao
do cronograma de execuc¢do e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos
decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese
deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova
licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

18.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 18.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do CONTRATADO e a retribuichio do CONTRATANTE para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

C) ocorrer a criacao, extincao ou alteracédo de quaisquer tributos ou encargos legais,
ou a superveniéncia de disposic¢des legais, apos a data da apresentacao da proposta,
de comprovada repercussao nos precos contratados, que deverao ser revistos para
mais ou para menos, conforme o caso.

18.1.4. Concluida a instrucédo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro ou
repactuacao de precos, a Administracao tera o prazo de 40 (quarenta) dias para decidir,
admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

.
Usog - HBERDIY ¢ou  saoW

Pagina 48 de 61

(43) 3472-4600 - 0800-649 3472
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE posa

4 IVAI PORA @ Compras.gov.br

N L
Upop - /BERONDN (o0 sao

18.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

18.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento
com relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servico.

18.4. No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido
0S materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados.

18.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua 0s encargos do
CONTRATADO, deve ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de
aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

18.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de
servi¢os da obra contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em
cada item;

18.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da
obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracéo
do orcamento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando
em conta o desconto ofertado na proposta global,

18.5.3. Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos
da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag¢ao do
orcamento, os precos serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com
no minimo trés cotacdes, e 0s precos dos servicos a serem contratados serdo a média
dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na
proposta do contratado.

18.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposicdes deste Contrato, dependera da efetiva comprovagcdo do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da
aprovacao da autoridade competente;

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

19.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as
consequéncias previstas em lei, no Decreto Municipal n°® 14.249/2022 e neste contrato.

19.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condicdes, especificacbes, projetos e
prazos,
19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a néo
conclusao da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢co sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisacao da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacao
ao CONTRATANTE;

19.2.6. A subcontratacédo total ou parcial do seu objeto, sera permitida até o limite
maximo de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, a associacdo do
CONTRATADO com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato,
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fuséo, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada
pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

19.2.7. O nédo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucao, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucéo do ajuste, anotadas no Relatério
de Vistoria;

19.2.9. A decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civildo CONTRATADO;

20.2.10. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
gue, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;

19.2.11. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

20.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspenséo de sua execucdao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem 90 (noventa)
dias uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, 0 direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas, até que seja normalizada a
situacao;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

19.2.18. A néo liberacgao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

19.2.19. O atraso na obtencado da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugao do contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;

19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucao da avenca.
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19.3. Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla
defesa.
19.4. A extingédo do contrato podera ser:
19.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;
19.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administragao;
19.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita
e fundamentada da autoridade competente.
19.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
gue houver sofrido, tendo ainda direito.
19.6.1. Devolucéo da garantia;
19.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extin¢ao;
20.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;
19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacéo do contrato, o cronograma de
execucgado sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
19.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das
sancgdes previstas neste instrumento:
19.7.1. Assuncéao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio do CONTRATANTE,
19.7.2. Ocupacdao e utilizacdo do local, instalacGes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos
essenciais conforme previsto na Lei;
19.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizacfes a ele devidos;
19.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados.
19.8. Na hip6tese de ocupacdo provisOria, o ato devera ser precedido de autorizacédo
expressa da autoridade competente do CONTRATANTE.
19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.
19.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa
de mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
19.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
19.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢éo do
contrato, 0o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancgodes:
19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
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previstas no edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipoteses de
aplicacao de sancfes mais graves;

19.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execuc¢ao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o
trigésimo dia e a critério da Administrac&o, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucédo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

19.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do objeto;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

19.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesé@o corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de

2 forga maior ou caso fortuito, 0s servigos 04
contratuais;
3 Manter trabalhador sem qualificacéo exigida 03
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para executar os servi¢os contratados, ou
deixar de substituir trabalhador quando
exigido pela fiscalizacéo, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico

determinado pela fiscalizacao, por servico; 02

Permitir a execucao de servigcos sem a

utilizacdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as
6 ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servicos em execucao.

Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia,

Substituir trabalhador que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por trabalhador e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada 03

pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia,

Indicar e manter durante a execuc¢ao do
10 contrato 0s prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionéarios conforme previsto na relacéo de 01
obrigacdes do CONTRATADO

Zelar pelas instalacées da Administracao ou

12 de terceiros.

03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

19.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos
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na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 14.249/2022;

19.21. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 14.249/2022;

19.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena
de multa.

19.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢gGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.24. ApOs encerramento do processo administrativo, a importancia devida
correspondente a aplicacao de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até
5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo do CONTRATADO.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO

20.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupcao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
guer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
gualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.
20.2. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o
processo de licitagdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.
20.2.1. “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou
na execucao de contrato;
20.2.2. “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitacdo ou de execucao de contrato;
20.2.3. “pratica conluiada”. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o0 conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
20.2.4. “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio
ou afetar a execucado do contrato;
20.2.5 “pratica obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou
fazer declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracéo de alegacdes de pratica prevista acima; (I) atos
cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.
20.3. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
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envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucao um
contrato financiado pelo organismo.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO
21.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

21.1.2. Provisoriamente, quando da conclusédo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou
servico de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de __

(___ dias.

21.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacéo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
e pelo usuario, apés o decurso do prazo de obse19.1.3.3. ¢do ou de vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

21.1.3.1. A depender da complexidade da obra ou servico, cabe ao gestor do 6rgdo ou
entidade contratante determinar se o recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal da
obra ou servico de engenharia ou por comissao, conforme o contido no item 19.1.1.21.1.3.2.
A comissao a ser nomeada para o recebimento definitivo ndo devera ter a participacdo do
fiscal e do gestor do contrato.

21.1.3.3. O prazo para o recebimento definitivo sera determinado de acordo com a
complexidade e ou vulto da obra ou servigo de engenharia.

O prazo para o recebimento definitivo serd determinado de acordo com a complexidade e
ou vulto da obra ou servi¢o de engenharia.
21.2. Os responséveis pelo recebimento deveréo lavrar termo de notificacdo anterior ao
termo de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos nao
apresentarem condi¢cfes de aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios,
defeitos e incorrecdes constatados e determinar prazo para saneamento.
21.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.
21.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo
objetivando o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos
apresentarem perfeitas condicoes.
21.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos
XXX (XXXX) dias do recebimento provisorio, seré lavrado termo de recebimento definitivo.
21.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como nao a exime
da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
21.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatorio de Recomendacdes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores.
b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,
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d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias;
h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo
o6rgao competente, atestado pelo gestor do contrato.
21.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
22.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem
recursos administrativos nas formas previstas em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ivaiporad, com renlncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas
das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais
das partes contratantes.

Ivaipord,  de de 2024.

Prefeito Municipal

Representante Legal do Contratado

Gestor do Contrato
Matricula Funcional n°

Fiscal do Contrato
Matricula Funcional n°
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ANEXO 1l

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA.
COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA No. /2025
A empresa estabelecida na Rua
(endereco completo). inscrita no CNPJ
n° : através do seu Representante legal Sr.
inscrito no CPF n° , .RG n°
, DECLARA para os devidos fins de direitos, especificamente
para o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° /2024 , que o responsavel pela execucao
da obra denominada de

, até o seu recebimento

definitivo pela contratante é:

Nome Denominacéo Crea/Cau Data Assinatura
Registro

Ivaipord, de de20
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ANEXO IV

Ao redigir a presente Declaragdo, o Proponente deverd utilizar formulario com timbre da proponente.

DECLARACAO DE VISITA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA.
Comissao Municipal de Licitagdo
CONCORRENCIA ELETRONICA N°, /

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o

n° , por intermédio de seu responsavel técnico o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , CREA , DECLARA,

para efeito de participagdo no processo licitatorio Edital de Concorréncia Eletrénica n° /2024, da

Prefeitura Municipal de Ivaipord, que:

( ) VISTORIOU e conhece o local das obras referente ao edital mencionado, comprovando que a mesma
esta ciente das condicdes para a execugao dos servigos propostos.

() DISPENSA A VISITA TECNICA aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencgas técnicas e/ou financeira para com a Contratante. *Neste caso, ndo sera necessaria a
assinatura do representante do municipio.

, de de20_ .

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do representante do Municipio
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. ANEXO V

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA.

Comisséo Municipal de Licitacdo

CONCORRENCIA ELETRONICA N, /2025: - - (home da

empresa)

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE, GERAL E GRAU DE ENDIVIDAMENTO

*liqguidez geral (LG); liquidez corrente (LC); Solvéncia Geral (SG), e Grau de Endividamento
(GE), tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

LC=AC/PC

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

| GE = (PC + ELP) / AT

** cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00

SENDO:

AC: ativo circulante

AT: ativo total

PC: passivo circulante

AP: ativo permanente

RLP: realizavel a longo prazo
ELP: exigivel a longo prazo

Local, _ de de 20__.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
Nome, carimbo do contador da empresa

Pagina 59 de 61

(43) 3472-4600 - 0800-649 3472
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE posa

; IVAI PORA @ Compras.gov.br

- ~
Upop - /BEROIDN (o0 saoW

ANEXO VI

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

] MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA \

A licitante devera enviar sua proposta de prec¢os, juntamente com o instrumento de outorga de poderes
do representante legal da empresa que assinara o contrato, conforme modelo abaixo, a Coordenacao
de Processamento Externo de Licitacdes, nos termos do Capitulo Xl - DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.

CONCORRENCIA ELETRONICA N°  /

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereco:

CEP:

Telefone: (DDD)

E-mail:

Dados Bancérios:

Nome: do Representante legal da empresa: (que ird assinar o contrato)
Qualificacado: (do representante legal da empresa que ird assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cépia do instrumento de outorga de

poderes)
Certificacdo digital: O representante legal da empresa que assinara o contrato possuli
certificacdo digital ICP Brasil? ( )Sim () Néo
= VALOR VALOR
ITEM/ | QUANT. | UNIDADE ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL
LOTE
R$ R$
VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL: R$ 0,00 (xxxx reais) - (Preco global em moeda brasileira corrente, grafado
em algarismos e por extenso)
PRAZO DE EXECUCAO: xxxxx dias/meses (conforme edital)

VALIDADE DA PROPOSTA: xxxx dias (conforme edital)

PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em até xxx (xxxxxx) dias apds conclusdes dos
servicos, devidamente vistoriados pelo Departamento de xxxxxxxxx da Prefeitura Municipal de|
Ivaiporé e mediante apresentacéo de nota fiscal.

Instru¢des de preenchimento:

A licitante deverd informar os precos por item, total do item e total global da proposta, seguindo a
numeragédo constante no edital.

O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que ir4 assinar o contrato deveraser
encaminhado em anexo a proposta de pregos.

Os valores unitérios e totais deverdo ser grafados somente até os centavos.

A proposta de pregos deverd estar datada e assinada.
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ANEXO Vi

) ko
Usog "w(m(m\\

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES)
SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA

CcODIGO | DESCRICAO | HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 SALARIO EDUCACAO

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem Incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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