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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PR

Estudo Técnico Preliminar 179/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25

2. Descricao da necessidade

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE
MINIGERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PATIO DE MAQUINAS.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras Guilherme Vanjura Ishii Martos

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

a) LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos.

b) DECRETO 14.249, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 que regulamenta a Lei 14.133/2021, no ambito do Municipio de Ivaipora-Parand.
c) SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores

Relativamente & habilitacdo da Contratada, tem-se os seguintes requisitos, quanto a qualificacdo técnica:

- Certiddes que comprovem capacidade técnica profissional e operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos conforme o § 3° do art. 88 da Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abril de 2021.

- Devera ser apresentada a comprovacdo de 1 (um) profissional de Engenharia Elétrica. Deve estar devidamente registrados no respectivo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e possuir certiddes ou atestados de capacidade técnica profissional que comprovem a execugao de obras

ou servicos de caracteristicas semelhantes.

- O licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica, por meio da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional e da Certiddo de Acervo
Operacional (CAO) da licitante, devidamente emitidos pelo conselho profissional competente. Estes atestados devem comprovar experiéncia anterior
relevante e compativel, tanto em caracteristicas quanto em quantidades, nos servigos mais relevantes ja realizados e concluidos, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, permitindo a avaliacdo do desempenho do licitante nos servicos indicados, conforme o art. 67, inciso II, §§ 1° e
2°, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abril de 2021.

- Para comprovagdo da capacidade técnica do profissional e operacional da licitante, deverdo ser observados os seguintes quantitativos minimos:

® Projeto e Execugdo de Sistema de Minigeragdo Solar Fotovoltaico conectado a rede de consumo remoto com poténcia acima de 75 kW.

5. Levantamento de Mercado

As solugdes apresentadas, foram analisadas e foi optada pela a solugdo de menores valores pela tabela SINAPI.

Essa solucdo esta a planilha orcamentaria anexa a este EPT.

1de4



6. Descricao da solucdao como um todo

A empresa contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serdo aceitas alegacoes de desconhecimento dos servicos a
serem realizados. Ficard a encargo da empresa a verificacdo das dificuldades porventura existentes e quantificacdo dos servicos a serem executados,
conforme projetos, memoriais descritivos e servigos preliminares aqui descritos.

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro devera entrar em contato com a fiscalizacdo. A obra devera ser executada de acordo com as especificagdes que se
seguem. A mao-de-obra deverd ser realizada por operarios especializados e os equipamentos deverdo ser apropriados aos servigos. Fica a critério da
fiscalizacdo impugnar qualquer unidade construtiva que ndo obedega as condi¢des impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execucdo dos
servigos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com as normas de seguranca. A critério da fiscalizacao, os
servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do empreiteiro.

No caso de eventual discrepancia entre o projeto e as reais condi¢Ges existentes no local, sera procedida a comunicagédo imediata a fiscalizacdo, quando
sera decidida a posicdo técnica a ser tomada.

A Contratada é responsavel por todas as despesas necessarias a execugdo da obra: mado de obra, encargos sociais, seguros, materiais, fretes, impostos e
taxas; assim como, a realizacdo de laudos, testes e afericdes de qualidade de materiais a servico da obra.

Deveré estar presente no local da obra uma via dos projetos, memoriais descritivos e respectivas Anota¢oes de Responsabilidade Técnica (ARTs), bem
como, uma via das Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (ARTs) do autor e do executor dos servigos.

Todos os materiais empregados e servigos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos detalhes, as exigéncias e prescri¢cdes
contidas neste memorial, as normas e especificagcdes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢des e recomendagoes
dos fabricantes. Ndo é permitida nenhuma alteragdo nos projetos sem o consentimento e/ou autorizagdo por escrito do contratante e do responsavel
técnico pelo projeto.

Os materiais utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial, subentendem-se que se trata de um produto com
qualidade, custo, aparéncia, textura, formato, dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo a
fiscalizacdo a aceitacdo ou a rejeicdo do produto que se pretende aplicar em substituicdo. Desta forma, deverdo ser submetidos a aprovacao prévia da
fiscalizacdo, que para isto, analisara as amostras e protétipos comerciais apresentados pela Contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos.
Nestas especificagoes de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominagdo ou fabricacdo, fica subentendida a
alternativa a juizo da Contratante.

Cabera ao Contratado comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao arquiteto, ndo sendo admitido que a dita consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagdo contratual.

O empreiteiro devera providenciar a retirada peridédica do entulho que se acumular no canteiro de obras. Os materiais que ndo satisfizerem as
especificagdes ou forem julgados inadequados, serdo removidos do canteiro de servico em 48 horas a contar da determinacdo do engenheiro fiscal.

Todos os elementos componentes do canteiro de servicos deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.
A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

A Contratada cabera manter um esquema permanente de vigilancia da obra, sob sua inteira responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a
aprovacdo da Contratante antes de introduzi-lo.

Cabe a Contratada vistoriar e fotografar a area com o intuito de documentar-se contra eventuais reclamacdes.

Em relacdo a instalacdo da obra fica estabelecido que, ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisérias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos provisorios, tais
como: placa de identificacdo da obra, barraco de obra, andaimes, tapumes, cerca, instalagdes de energia, de agua e esgoto, etc.

Conforme legislacdo do Ministério do Trabalho a empreiteira devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs aos funcionarios e
prestadores de servigos que estejam dentro do canteiro de obras.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE
MINIGERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PATIO DE MAQUINAS.

Valor Total: R$ 86.834,64
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 86.834,64
Valor: R$ 86.834,64

O valor global para esta contratagdo é de R$ 86.834,64 (onze milhdes e quinhentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e quatorze
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A presente licitacado sera realizada por meio de processo licitatério, na modalidade Tomada de Preco.

Os quantitativos estabelecidos neste Termo de Reférencia sdo estimados e servem como referéncia, com isso solicitamos que seja feito por lote, pois
apenas uma empresa podera ganhar todo o lote para executar a obra.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Este estudo técnico preliminar orienta a contratagdo de empresa especializada para a manutencao preventiva e corretiva de sistemas de minigeracao
fotovoltaica. O escopo inclui a conservacdo da eficiéncia energética, garantia da vida nitil dos equipamentos e conformidade com as normas ABNT
(como a NBR 16274 e NBR 16690) e diretrizes da concessionaria local.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Prestacao de servicos continuos de manutencédo preventiva (rotinas periddicas para evitar falhas) e corretiva (reparos emergenciais com substituicdo de
pecas) em usinas de geragdo de energia solar fotovoltaica conectadas a rede (On-Grid), incluindo inversores, médulos, string boxes, cabeamento e
estruturas de fixacao.

13. Providencias a serem Adotadas

A secretaria municipal de obras devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servicos a
serem contratados, inclusive definindo horérios para execucdo dos mesmos, local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos funciondrios da
contratada. A Contratada devera possuir estrutura administrativa, logistica e de pessoal suficientes para proporcionar a execugdo dos servi¢os objeto
deste instrumento dentro dos niveis minimos de servicos exigidos pela Contratante. A Contratada deverd fornecer os materiais, pecas, insumos, EPIs. Os
servigos contratados deverdo ser executados, em suaintegralidade, por profissionais especializados, ficando a Contratada inteiramente responséavel pela
garantia daqualificacdo técnico-profissional da mao de obra residente e ndo residente contratada, devendo comprova-la documentalmente conforme o
caso.

14. Possiveis Impactos Ambientais

® Geracao de residuos solidos, provenientes da substituicdo de componentes danificados ou desgastados, como cabos, conectores, disjuntores,
inversores e modulos fotovoltaicos eventualmente inutilizados;
Geracao de residuos eletronicos, que deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada, conforme a legislacdo vigente;
Consumo de materiais e insumos utilizados nas atividades de manutencao;
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Emissdo de ruidos temporarios decorrentes da utilizacdo de ferramentas e equipamentos durante a execugdo dos servicos;

Deslocamento de veiculos e equipes técnicas, ocasionando emissdo de gases provenientes da queima de combustiveis;

Risco de derramamento de pequenas quantidades de lubrificantes ou produtos de limpeza, quando utilizados, exigindo o correto manuseio
e acondicionamento.

Como medidas mitigadoras, deverdo ser adotadas as seguintes acdes:

Realizar a segregacdo, armazenamento temporario e destinacdo ambientalmente adequada de todos os residuos gerados;
Encaminhar residuos eletronicos para empresas licenciadas e especializadas em reciclagem ou descarte;

Utilizar equipamentos em boas condi¢Ges de funcionamento para reduzir emissoes e ruidos;

Evitar desperdicios de materiais durante a execugdo dos servicos;

Cumprir integralmente as normas ambientais, de seguranca do trabalho e de gestdo de residuos aplicéveis.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos nesta obra, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GUILHERME VANJURA ISHII MARTOS

Secretario Municipal de Obras
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