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FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGCAMENTO DATA: 05/05/26

MANUTENGAO USINA SOLAR - PATIO DE

G OV ERN O D O E S TAD O

PROPRIO: MAQUINAS TIPO DE OBRA/SERVICO:
ENDERECO: RUA OLAVO BILAC - VILA NOVA PORA MUNICIPIO: IVAIPORA
ORGAO: PROTOCOLO:
N2 LEVANT?: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: SAMANTHA SOARES GREGORIO CREA / CAU: PR 95612/D
NUCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:
OBSERVAGAO:
Custo total da obra: R$ 71.646,62
BDI (%)= 21,20% R$ 15.188,02
Valor total da obra com BDI : R$ 86.834,64
Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS
Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 64,88% |
MAO-DE-OBRA = | 35,12% |
Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NAO DESONERADA
Data-base: Vigéncia: SECID - MARGO DE 2025

Resolugdao SECID N° 027/2025

SAMANTHA Assinado de forma digital
SOARES por SAMANTHA SOARES
GREGORIO:04722634980
GREGORIO:04722 pados: 2026.06.08
634980 11:11:50 -03'00"

SAMANTHA SOARES GREGORIO
Responsavel Técnico Resp. Aprovagdo
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura




		2026-06-08T11:11:50-0300
	SAMANTHA SOARES GREGORIO:04722634980




