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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PR

Estudo Técnico Preliminar 182/2026

1. Informacoes Basicas

Ntimero do processo: CRONOMETRAGEM ELETRONICA

2. Descricao da necessidade

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer necessita adquirir equipamentos de cronometragem eletronica
da marca RaceZone®, indispensaveis para a realizacéo de competicdes esportivas oficiais. Esses equipamentos
garantem precisdo nos resultados, integracdo com o sistema homologado RaceT agPro (software ja incluido na
aquisicao dos kits, sem custo adicional) e suporte técnico especializado e garantia legal minima de 90 dias, com
possibilidade de extensdo contratual.

A aquisicdo abrangera

e 01 Kit ProBox R4x com antenas aéreas. composto por leitor RZ, 4 antenas aéreas de alta
performance, 4 tripés com suporte, cabos de conexao e bolsas de transporte.

e 01 Kit ProBox R4x com antenas ProMat completas: composto por leitor RZ, 4 antenas ProMat
dobr aveis em case plastico, tripés, cabos de conexdo e bolsas de transporte.

Esses kits incluem todos 0s acessorios necessarios para montagem, transporte e operacao, garantindo durabilidade,
resisténcia aimpactos e condicdes climéticas adversas.

A escolha pela marca RaceZone® € necessaria devido a integracdo pronta e homologada com o sistema
RaceTagPro, jaincluido nos kits sem custo adicional .Esse software € sistema responsavel por processar, validar e
registrar os tempos dos atletas, assegurando confiabilidade, padronizacdo e validade oficial dos resultados
esportivos Embora existam outras solugdes no mercado, a opgao pela RaceZone® representa a alternativa mais
vantgjosa técnica e economicamente, assegurando confiabilidade, suporte especializado e reconhecimento oficial
dos resultado.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER YAN GUILHERME CAMPOS DOS SANTOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
¢ Kits completos de cronometragem RaceZone® (ProBox R4x).

¢ Conjunto de antenas aéreas e antenas ProMat, com tripés e cabos.
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* Equipamentos com bateria de litio, memodriainterna, conectividade Wi-Fi, Ethernet e 3G/4G.

Garantia minima de 90 dias, com possibilidade de extenséo contratual.

Conformidade com legislacdo vigente e regularidade fiscal da empresa fornecedora.

Suporte técnico e integracdo com sistema RaceTagPro.

5. Levantamento de Mercado

Foram obtidos trés orgcamentos de fornecedores distintos para kits compl etos de cronometragem da marca
RaceZone®, conforme especificagdes técnicas:

For necedor Item Valor Unitério Valor Total
Desafio Agora Tecnologia |[Kit ProBox R4x + R$ 27.508,00 (-15%) R$ .
Ltda antenas agreas 23.381,80 R$47.729,20 (2 kits)

Studantil Atacado ||t PTOBOX Rax+ g 20.000,00 R$ 60.000,00 (2 kits)
antenas aéreas

i +
Renome Comercial || ¢ TOBOX R4x R$ 35.000,00 R$ 70.000,00 (2 kits)
antenas aéreas

Além das cotacOes diretas, foi realizada pesquisa complementar na platafor ma Banco de Precos e no
ComprasGov.br. Contudo, ndo foram identificados registros de aquisi¢cdo de kits completos equivalentes ao
objeto pretendido. Nessas bases constam apenas itens rel acionados a locacéo de equipamentos de
cronometragem ou pegas avulsas sem sistema integrado, o que inviabiliza a comparagdo direta com a solucdo
proposta.

Assim, a pesquisa de pregos apresentada comprova a tentativa de busca em diferentes fontes, mas confirmaa
inexisténcia de itens idénticos cadastrados para aquisi¢éo, reforgando a necessidade de considerar os orgamentos
obtidos junto a fornecedores fisicos.

6. Descricao da solucao como um todo

6. Descricdo da solucao

A solucdo contempla a aquisicao de kits compl etos de cronometragem da marca RaceZone®, indispensaveis para
garantir a compatibilidade exclusiva com o software RaceT agPr o, jaincluido na aquisi¢do dos kits sem custo
adicional. O RaceTagPro é responsavel por registrar, processar e validar os tempos dos atletas em competicdes
esportivas, assegurando precisao e confiabilidade.

Car acteristicas da solucéo:
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* Integracédo homologada: funcionamento pleno com RaceTagPro, garantindo implantacdo imediata e
suporte nacional. Outras solugbes exigiriam softwares distintos e ndo asseguram o mesmo nivel de

confiabilidade, suporte e reconhecimento oficial.

* Precisdo e confiabilidade: captacéo de tempos com alta exatidédo, mesmo em condicdes adver sas.

* Suportetécnico especializado: assisténcia dedicada e garantia contratual.

* Durabilidade: antenasresistentes aimpactos e chuva, fabricadas com tecnologia nacional.

* Seguranca operacional: blogueio do equipamento em caso de uso de softwares ou materiais nao
autorizados.

Alternativas avaliadas:

* Genéricos RFID: compatibilidade restrita, sem integracdo com RaceTagPro.

* Internacionais (MyLaps, Chronotrack): precisos, mas sem suporte local e ndo compativeis com
RaceTagPro.

Compar acgao de solugdes:

Sistema Compatibilidade Suportetécnico | Precisdo || Risco
RaceZone Total com RaceTagPro Nacional, dedicado |Alta Baixo
GenéricosRFID ||Parcial, sem RaceTagPro :_r:etii?;tgu Média Alto
Internacionais ||[N&o compativeis com RaceTagPro Suporte externo Alta Médio

Conclusdo:embora existam outras solucdes de cronometragem no mercado, a opcao pela RaceZone® é amais
vantgj osa técnica e economicamente. A escolha se justifica pelaintegragdo homologada e pronta com o
RaceTagPro, suporte técnico nacional e garantia de precisdo, assegurando confiabilidade e reconhecimento oficial
dos resultados esportivos

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

* 01 Kit ProBox R4x + 4 antenas aéreas + tripés + cabos.

¢ 01 Kit ProBox R4x + 4 antenas ProMat compl etas + tripés + cabos.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 47.729,20

Vaor estimado: R$ 47.729,20 (conforme proposta da Desafio Agora Tecnologia Ltda).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens ndo podem ser adquiridos de fornecedores diferentes, pois é indispensavel que ambos os kits sgjam da
marca RaceZone®, garantindo compatibilidade plena entre os equipamentos e integracdo com o Sistema
RaceT agPro.

O “parcelamento” da aquisicdo entre fornecedores distintos poderia comprometer a padronizagdo, a confiabilidade
dos resultados e o suporte técnico. Assim, a contratacdo devera contemplar os dois kits em conjunto, assegurando
a eficiéncia da cronometragem esportiva.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha necessidade de contratagdes adicionais, visto que os kits incluem todos 0s acessori 0s necessarios.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A aquisicdo esta alinhada ao Plano Anual de Contratacdes de 2026 e as politicas publicas municipais de
incentivo ao esporte. O investimento em equipamentos de cronometragem el etronica garante que as competicoes
esportivas municipais sejam realizadas com padr 8o técnico oficial, fortalecendo a credibilidade dos eventos e
promovendo aintegracao social e esportiva da comunidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

e Cronometragem oficial: precisdo e confiabilidade nosresultados.

* Integragdo tecnoldgica: funcionamento homologado e pronto com RaceZone® e RaceTagPro,
assegurando confiabilidade e suporte especializado.

* Valorizagdo institucional: credibilidade dos eventos esportivos perante atletas, federacoes e
comunidade.

* Suporte técnico especializado: assisténcia nacional e garantia contratual.

* Eficiéncia operacional: equipamentos completos, resistentes e de fécil transporte.

13. Providencias a serem Adotadas

Para viabilizar a contratacdo, deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

® Publicacéo do edital.
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® Recebimento e julgamento das propostas, conforme critérios definidos no TR.

® Homologacao e adjudicagdo do resultado.

® Assinatura do contrato e emissédo da nota de empenho.

® Designacao de gestor e fiscais do contrato para acompanhamento da execucao.

® Anexacéo de documentos complementares (orcamentos, mapa comparativo, parecer técnico).

® Adequagédo orcamentdria vinculando a despesa a dotagéo prevista no orgcamento municipal.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O impacto ambiental € minimo, restrito ao consumo de energia el étrica durante os eventos. Os equipamentos
foram projetados para alta dur abilidade e resisténcia, reduzindo a necessidade de substituicao frequente e
evitando descarte prematuro de materiais.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo mostra-se plenamente vidvel e necessaria para assegurar a qualidade técnica e a credibilidade das competicGes esportivas municipais. Os
equipamentos da marca RaceZone® sdo exclusivos e indispensaveis para integracdo com o sistema RaceTagPro, responsavel pelo registro,
processamento e validacao oficial dos tempos dos atletas.

A adocdo dessa solucdo garante:
® Resultados oficiais e reconhecidos, com precisao e confiabilidade em condigdes adversas.
® Seguranca operacional, evitando riscos de incompatibilidade ou falhas técnicas.
® Suporte técnico nacional especializado, assegurando manutencdo e assisténcia imediata.
® Conformidade institucional, uma vez que os resultados obtidos com RaceZone® sdo aceitos como oficiais em competicdes esportivas.

Ressalta-se que os equipamentos serdo adquiridos com recursos do programa Projeto Esporte que Queremos, assegurando a destinacdo adequada de
verbas especificas para o fortalecimento das politicas publicas de esporte no municipio.

Dessa forma, a contratacdo ndo apenas atende as necessidades técnicas do evento, mas também reforca a seguranca juridica, a eficiéncia administrativa e
a correta aplicacao dos recursos publicos, justificando plenamente sua viabilidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Despacho: A aquisigdo é viavel, garante infraestrutura técnica de cronometragem oficial com equipamentos RaceZone®, assegura precisdo, integracao
com RaceTagPro e eficiéncia nas competi¢Ges esportivas.

YAN GUILHERME CAMPOS DOS SANTOS

Gestor

Despacho: Aquisicdo é viavel, possibilita acompanhamento e fiscalizagdo efetiva, assegura qualidade na entrega dos kits RaceZone®, garantindo
confiabilidade dos resultados e sucesso dos eventos esportivos.

SILVIO JOSE DOS SANTOS

Fiscal
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

Anexo I - orcamento e racezone.pdf (4.89 MB)

Anexo IT - oBRCAMENTO sTUDANTIL.pdf (581.87 KB)
Anexo IIT - (RCAMENTO rENOME.pdf (832.69 KB)
Anexo IV - Cotacao BANCO DE PRECOS.pdf (503.83 KB)
Anexo V - cotacio COMPRAS GOV2026.pdf (86.04 KB)



