
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
Rua Rio Grande do Norte, nº 1.000 - Ivaipora/Pr.

0

Objeto Órgão

Endereço Av. Pedro Koltun nº 190

Município IVAIPORÃ Protocolo

Responsável técnico SAMANTHA SOARES GREGÓRIO CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI (%)

20,94%

DIAS

Data-base Resolução SECID n° 093/2026

 Vigência: JULHO DE 2026

IVAIPORÃ, datado e assinado eletronicamente

SAMANTHA SOARES GREGÓRIO

Responsável técnico

DESCONTO (LICITAÇÃO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO  R$                       130.060,88 

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA

Lista de serviços de natureza 
específica

PRAZO DE EXECUÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA

Referência utilizada Custos 
de Insumos e Serviços 

MÃO-DE-OBRA 1,16%

RELAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA

MATERIAL 98,84%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS) 90

130.060,88R$                        

 R$                       130.060,88 

 R$                       107.537,84 CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

VALOR COM BDI (R$)CUSTO (R$)

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS 107.537,84R$                   

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO

SISTEMA FOTOVOLTÁICO MÍNIMO DE 37,44 kWp

Informações adicionais

28/09/2026

PR 95612/D

Referência utilizada Custo de 
Projetos

Resolução SECID nº 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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