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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 30/2026
EDITAL N° 328/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.717/2026

REGIDO PELAS LEIS N° 14.133/2021, LEl COMPLEMENTAR N° 123/06, DECRETO MUNICIPAL N° 14.249
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUCAO NORMATIVA N° 73/2022, NO QUE COUBER, E DEMAIS
NORMAS PERTINENTES E PELAS CONDICOES ESTABELECIDAS PELO PRESENTE EDITAL.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE CAMPO SUIGO
NO ALTO PORA.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 27/11/2026 as 09h00min (Horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: (X) Menor Prego ( ) Maior Desconto ( ) Melhor Técnica ( ) Técnica e Prego
MODO DA DISPUTA: Aberto e Fechado.
REGIME DE EXECUGAO: Empreitada por Prego Global.

PLATAFORMA: COMPRAS.GOV.BR - https://lwww.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortal.asp

UASG: 987623

CONTRATAGAO: 987623 - 18/2026

ESCLARECIMENTOS:

a) Quanto ao Edital:
Setor de Licitacdes
E-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
Telefone: (43) 3471-1950

b) Quanto ao Objeto:
Secretaria Municipal de Obras
E-mail: engenharia@ivaipora.pr.gov.br
Telefone: (43) 3471-1950
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1. PREAMBULO

11. Torna-se publico que o(a) MUNICIPIO DE IVAIPORA, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, em sessdo publica a ser realizada na Plataforma
COMPRASGOV, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Municipal 14.249 de 2022, e demais
legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.2. O Edital e os demais documentos complementares poderao ser obtidos gratuitamente no site
da Prefeitura Municipal de IVAIPORA, através do Portal de Transparéncias do
Municipio: https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes, na Plataforma de Licitagdes
COMPRASGOV: https://www.gov.br/compras/pt-br e PNCP — Portal Nacional de Compras Publicas:
https://www.gov.br/pncp, a partir da data de sua publicagéo.

2, DO OBJETO

21. O objeto da presente licitagdo é: a (CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUGAO DE CAMPO SUIGO NO ALTO PORA) conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE CAMPO SUIGCO NO ALTO
PORA.

Prazo de Execucgao: 150 (cento e cinquenta) dias;

Patriménio Liquido Minimo/Capital minimo: R$ 32.845,96 (trinta e dois mil e oitocentos e
quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Valor maximo: R$ 328.459,64 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos).

Os servicos deverao ser executados em conformidade com as especificagées contidas no
ETP, Termo de Referéncia/Projeto Basico e documentos complementares.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1.1. Poderéo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante o sistema eletrénico provido
pela Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste Pregdo deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto & Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia (SEGES), onde também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem
como receber as instru¢des detalhadas de sua correta utilizacao.

3.2, O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer
transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
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ao Municipio de lvaipora responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

34. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

3.5. Se for o caso, para os itens xxx, XXX, XxX, a participacao é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagédo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006.

3.7. Nao poderdo disputar esta licitagao:
3.7.1. Agquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancgao que |he foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

3.7.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢ao;

3.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragcéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitacdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagdo de propostas
e lances e de julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

a) Condigdes de participagao.

a.1) Manifesto ciéncia em relagéo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos,
concordo com suas condigdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei;

a.2) Declaro que minha proposta econémica compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal de 1988,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo

b) Declaragbes para fins de habilitagao
b.1) Atendo aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio

b.2) Inexiste impedimento a minha habilitagdo e comunicarei a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgédo ou entidade contratante

b.3) Cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

b.4) Manifesto ciéncia em relacdo a todas as informagdes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao

b.5) Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos

c) Declaragdes de cumprimento a legislagéo trabalhista

c.1) Observo os incisos lll e IV do art. 1° e cumpro o disposto no inciso Il do art. 5°, todos
da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante

c.2) Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis

44, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.41. caso haja item(ns) exclusivo(s) para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nado” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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4.5. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagio de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor;
5.1.2. Marca (No caso de aquisi¢éo);
5.1.3. Fabricante (No caso de aquisigéo);

5.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informagdes pertinentes a especificagdo do Termo de
Referéncia;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execugao do objeto.

54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 5.9.
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5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagido dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a

ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario, em caso de quantidade maior que 1, ou total

do item, conforme disposto no termo de referéncia.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem reais).
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6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdbnica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. N&o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessé&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da

comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.19. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
6rgaos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
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6.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagédo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;
6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29

de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o pregoeiro
podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.

6.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.21.3. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

6.21.4. O agente de contratagédo/pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de no minimo 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, podendo ser prorrogada se assim achar necessério o
Agente de Contratagao.

6.21.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, sera admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licitacoes@ivaipora.gov.br, devendo o Agente de Contratagido/Pregoeiro, nessa hipotese,
informar no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o contetdo para os demais
licitantes interessados.

6.21.4.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspensdo da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.

6.21.5. E facultado ao agente de contratagdo/pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagéo, o agente de contratagdo/pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangao que impecga a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2, A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sdcio majoritario, por forgca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

7.4. Caso atendidas as condig¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao/pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5.1 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. A carta proposta devera ser acompanhada dos seguintes documentos complementares:

7.7.1. Planilha de Composicéo de BDI;
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7.7.2. Planilha Orgamentaria;
7.7.3. Cronograma;

7.7.4. Planilha de Encargos Sociais (ES) sobre Custos da Mao de Obra.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1.contiver vicios insanaveis;
7.8.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.8.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
7.8.4.ndo0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.8.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.9. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 75% (setenta e cinco) do valor orgado pela Administragao.

7.9.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
agente de contratagcao/pregoeiro, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a anadlise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

7.10.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucéo.

7.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Pregos elaborada pela Administragcao, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de obas e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratagcéo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragao do preco.

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacéo
da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.
8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcéo, serdo exigidos para fins de habilitagao, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. Documentag¢ao Habilitagao Juridica:
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8.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou a ultima alteragédo contratual
consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades
por agdes acompanhado de documento de eleigdo dos seus administradores;

8.1.1.2. Registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual,

8.1.2. Documentacao Habilitagdo Técnica, art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021.:

8.1.2.1. Atestado(s) e/ou Declaracido(des) de capacidade técnico-operacional, em nome da
empresa licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado ou por pessoa fisica, de
execugao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior a do objeto deste edital, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo da execugéo de obras/servigos.

8.1.2.2. Acervo técnico do profissional vinculado a licitante, que comprove aptidao para
desempenho de atividades pertinentes ou compativeis em caracteristicas com os objetivos da licitagao.

8.1.2.3. Declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execugao da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante (Anexo IlI).

8.1.24. Comprovacao do vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, elencado no
subitem 8.1.2.3. e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou
contrato de prestagédo de servigos. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovagao podera ser feita
através da cépia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

8.1.2.5. Certidao de Registro ou inscricao no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade do(s)
profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) vinculado(s) a licitante elencado no subitem 8.1.2.2, na forma de
legislacao vigente - (Pessoa Fisica);

8.1.2.6. Certidao de Registro ou inscricao no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situagdo da
licitante, na forma de legislacao vigente - (Pessoa Juridica);

8.1.2.7. Atestado/Declaragdo de visita, expedido pelo licitante, esta devera ocorrer em até no
maximo 24 horas antes da abertura do presente certame. A proponente, através de representante
devidamente habilitado junto ao Conselho Regional responsavel, quando da visita ao local da obra deve obter,
por sua exclusividade, toda a informagédo necessaria para o preparo de sua proposta; A empresa que nao
realizar a visita técnica, nao podera alegar desconhecimento das condigdes do local da obra - (Anexo 1V)

8.1.3. Documentagao Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista, art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021 .

8.1.3.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

8.1.3.2. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.1.3.3. Regularidade perante as Fazendas Publicas:

8.1.3.3.1. Federal, mediante a apresentagdo de certiddo negativa de débitos relativos
aos tributos Federais e a divida ativa da unido que abrange inclusive a regularidade
relativa a Seguridade Social (INSS);

8.1.3.3.2. Estadual, mediante a apresentagédo de certiddo de regularidade fiscal e a
certiddo negativa de divida ativa de tributos estaduais, emitida pela respectiva
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

8.1.3.3.3. Municipal, mediante a apresentagcdo de certiddo negativa emitida pela
respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa.

8.1.3.3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS (CRS);

8.1.3.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.3.3.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da

Constituicdo Federal - (Anexo V).

8.1.4. Documentagado Habilitagdo Econdmico-Financeira, art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Obs’: Em caso de haver necessidade de informacoes constantes no Balanco Patrimonial
Intermediario e/ou provisorios, a Comissao solicitara em carater de diligéncia.

Obs?% No caso de apresentacdo das demonstracoes que forem emitidas por meio do Sistema
Publico de Escrituracao Digital — SPED, as demonstracées que nao trazem na pdgina as
informacoes referentes ao Hash da escrituracdo (como por exemplo as Notas Explicativas),
devem ser assinadas manualmente ou por meio de certificacdo digital pelo Contador e
Representante da Empresa.

Obs?®: Na auséncia de documentacdo contabil como Demonstracdo das Mutacées do
Patriménio Liquido — DMPL, Demonstracdo de Lucros ou Prejuizos Acumulados — DLPA, e
Notas Explicativas, podera a Comissdo Permanente de Contratacdo, se julgar necessario,
solicita-los de maneira complementar ao item 11.7.2 deste edital, por meio de diligéncia.

8.1.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor. (Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.1.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.1.4.4. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.1.45. A licitante devera comprovar possuir, sob pena de inabilitagdo, possuir Capital minimo
ou Patriménio Liquido minimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, conforme
Art. 69, § 4° da Lei 14.133 de 2021.

8.14.6. A boa situacao financeira sera avaliada de acordo com os critérios estabelecidos com
base no Demonstrativo de Capacidade Financeira, onde sera considerado o Quociente de Liquidez Geral,
Liquidez Corrente, Solvéncia Geral e Grau de Endividamento, apurados pelas férmulas abaixo, cujo calculo
devera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinada por profissional habilitado da area
contabil (§ 1° do art. 69, da Lei 14.133 de 2021).

*liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); Solvéncia Geral (SG), e Grau de Endividamento
(GE), tais indices serao calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

LC=AC/PC

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

| GE = (PC + ELP) / AT
** cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00

SENDO:

AC: ativo circulante

AT: ativo total

PC: passivo circulante

AP: ativo permanente

RLP: realizavel a longo prazo
ELP: exigivel a longo prazo

Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
Obs’: Em caso _de haver divergéncia(s) nos valores utilizados para calculo _dos indices, serao

consideradas as informacoes constantes no Balanco Patrimonial, conforme Acordao 6299/2015 — TCE-
PR — Tribunal Pleno.

Obs? Em caso de haver necessidade de uma analise mais detalhada da Capacidade Financeira, é
admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados. (§3 do art. 69, da Lei 14.133 de 2021), a Comissao solicitara em carater de diligencia.
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8.1.4.7. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, conforme Instrugcdao
Normativa 03/2018.

8.2, VERIFICAGAO E SOLICITAGAO DA HABILITAGAO:

8.2.1.0s documentos exigidos neste Capitulo que ndo estejam contemplados no SICAF ao tempo
da consulta pela Administracao, deverao ser enviados por meio do sistema, quando solicitado
pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, até a conclusdo da fase de habilitagao.

8.21.1. O prazo para envio dos documentos de que trata o item 08 é de, no minimo (02) duas
horas, a contar da convocagao pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de
prorrogagao por parte da licitante.

8.2.1.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspenséao da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.

8.2.1.3. Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogagéo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e sujeitar-se-a
as sancgdes previstas neste edital.

8.2.2.0 licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele
encaminhados.

822.1. Havendo duvida razoavel quanto a autenticidade ou em razdo de outro motivo
devidamente justificado, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro, a qualquer momento, podera solicitar
ao licitante o envio, em original ou por cépia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.

8.2.2.1.1.0s originais ou coépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados ao e-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br, no prazo estipulado pelo Agente de
Contratagao/Pregoeiro.

8.2.3.Encerrado o prazo para envio da documentagao de que trata o item 8.0, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratagao/Pregoeiro, a apresentagdo de
novos documentos de habilitagao para:

a) a afericao das condigdes de habilitacdo da licitante decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame (em aplicagdo ao entendimento esposado pelo TCU no
acordao 1211/2021);

b) atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

c) a apresentacao de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela
licitante

8.2.3.1. A apresentacdo de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos
termos do item 8.2.3 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara
preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.2.4.Caso seja necessario, para fins de confirmacdo, complementacdo, esclarecimento ou
saneamento da documentagdo de habilitagao, ou, ainda, nas hipdteses admitidas no item
8.2.3, o Agente de Contratacao/Pregoeiro, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o
envio de documentagdo complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.
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8.24.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, sera admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail:
licitacoes@ivaipora.pr.gov.br, devendo o Agente de Contratacdo/Pregoeiro, nessa hipotese,
informar no “chat” a data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteudo para os demais
licitantes interessados.

8.24.2. O prazo para envio dos documentos é de, no minimo 02 (duas) horas, a contar da
convocagao pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacao
por parte da licitante.

8.24.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo
de suspensédo da sessao realizada pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro.

8.24.4. Em caso de nao envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogagao concedida pelo Agente de Contratacao/Pregoeiro, a licitante sera
inabilitada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

8.2.5.0s documentos de habilitacdo deverdo se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, apds a data de emissao dos respectivos documentos, haja superveniente
alteragao contratual ou transferéncia de acervo técnico.

8.25.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e de regularidade fiscal
e trabalhista deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sao
emitidos somente em nome da matriz.

8.2.5.2. Os documentos relativos a habilitagdo técnica e econdmico-financeira poderéao ser
apresentados em nome da matriz ou da filial.

8.2.5.3. Para fins de verificagdo das condicdes de habilitacdo, o Agente de
Contratagao/Pregoeiro podera, diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de 6rgéos e
entidades cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica, constituindo os documentos
obtidos como meio legal de prova.

8.2.6.As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacgao
exigida para a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

8.2.6.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragao Publica, para a regularizagdo da documentagao,na forma do art. 43, § 1°, da Lei
Complementar n° 123/2006.

8.2.6.2. A nédo regularizagdo dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicara
a decadéncia do direito a contratagcao, sem prejuizo das sangdes previstas no §5°do art. 90 da Lei
n° 14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitacao.

8.2.7.0 documento que nao tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo érgdo expedidor ndo sera
habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedi¢céo ou de revalidagdo e a data de
abertura da presente licitagdo for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

8.2.7.1. Excetua-se o documento que, por imposicdo legal, tenha prazo de vigéncia
indeterminado.
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8.2.8.Na fase de habilitagdo, caso conste do SICAF a existéncia de “Ocorréncias Impeditivas
Indiretas” em relagéo a primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei
n® 14.133/2021, o Agente de Contratacdo/Pregoeiro devera promover diligéncias para o
levantamento de conjunto de indicios no sentido de analisar a configuragcao da tentativa de
fraude ou burla aos principios estabelecidos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 ou da
configuracao das hipéteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lein® 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgao).

-
Usog - HIBEROR copc oo

8.2.8.1. Constituem indicios para a configuracédo da tentativa de fraude ou burla a confuséo
societaria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas juridicas
envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos sdcios;
b) atuacdo no mesmo ramo de atividades;

c) data de constituicdo da nova empresa posterior a data de aplicagdo da sangido de
suspensao/impedimento ou declaragao de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos
humanos;

e) identidade (ou proximidade) de enderego dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informagdes de contato.

8.2.8.2. Diante da presenga de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem
anterior, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro registrara, no “chat”, as ocorréncias levantadas,
suspendera o certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditério e da ampla defesa, em
campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentagéo tendentes a ilidir a suspeita da pratica de comportamento ilicito.

8.2.8.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sangéo aplicada a outra
empresa, com esteio no §1° do art. 14 c/c art. 160 da Lei n° 14.133/2021, o Agente de
Contratacao/Pregoeiro, ao estender a licitante os efeitos das san¢bes que acarretem a
impossibilidade de licitar e contratar com a Administragao:

a) inabilitara a licitante por inaptidéo juridica para assumir obrigagdes com a Administragao;

b) relatard o fato a autoridade superior para a instauracdo de procedimento administrativo
especifico objetivando a apuragédo exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizagao
da licitante pela pratica de comportamento inidéneo.

8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |,
da Lei n® 14.133/2021).

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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8.6. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e
horario exclusivos, a ser agendado no Departamento Municipal de Obras, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.6.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracido formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades da contratagao.

8.7. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, Nivel | ao VI do Cadastro de Pessoa Juridica,
e da documentagao especificada neste edital.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao-digitais, previstos no item 8.3., quando houver duvida em relagao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art.

6°, §4°).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de drgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo 02 (DUAS HORAS), prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacado/Pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.
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8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, §4°):

8.11.1. complementagao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéo.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagcao/Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagcdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao, no
prazo maximo de 30 (trinta) minutos, apds o ato de aceite de proposta e posteriormente, apds o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos;

9.3.2. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagédo ou inabilitagao;
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9.3.3. na hipotese de adocgao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagcdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposigdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparenciallicitacoes.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
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10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao

falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitagédo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade.

10.3. Na aplicacédo das sangdes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
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10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (irés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracédo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
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10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacgio de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢ao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéao
de reparagao integral dos danos causados.

1. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica,
diretamente ao e-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br.

11.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

12.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao

do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.
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12.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e sitio eletrénico https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparenciallicitacoes .

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.1.2. Apéndice do Anexo | — Planilha Orgamentaria
12.11.1.3. Apéndice do Anexo | — Planilha de Composi¢ao de BDI
12.11.1.4. Apéndice do Anexo | — Cronograma Fisico-Financeiro
12.11.1.5. Apéndice do Anexo | — Memorial Descritivo

12.11.1.6. Apéndice do Anexo | — Projeto(s) Arquitetdnico(s)

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO IIl - Declaragédo de Responsabilidade Técnica
12.11.4. ANEXO |V — Declaragao de Visita Técnica

12.11.5. ANEXO V - Demonstrativo Capacidade Financeira
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12.11.6. ANEXO VI — Modelo de Apresentagao da Proposta
12.11.7. ANEXO VIl — Modelo de Planilha de Encargos Sociais (ES) sobre custos da Mao de
Obra

Ivaipora, 05 de Novembro de 2026

Luiz Carlos Gil

Prefeito Municipal
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E APENDICES

1. Link para acesso ao Portal de Transparéncia do Municipio de Ivaipora:

https://ivaipora.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes

2. Link para acesso ao Portal PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas:

https://pncp.gov.br/app/editais
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ANEXO 1l

MINUTA - CONTRATO DE OBRA (OU SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Processo Administrativo n® XXXXX/2026

Concorréncia Eletronica n° xxxxx/2026

CONTRATANTE: A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA, com sede no(a) Rua
Rio Grande do Norte, 1000 — Centro, em Ivaipora/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°
75.741.330/0001-37, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXXXX,
Matricula n.° XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [EMPRESA], inscrito no CNPJ sob o n.° 00.000.000/0000-00, com
sede no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], brasileiro,
sécio proprietario, residente e domiciliado no(a) municipio de XXXXXXXX/UF.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo
Decreto n.° 14.249/2022, de 06 de dezembro de 2022, pela Concorréncia n.° xxxxx/2024 —
Processo Administrativo n°® xxx do procedimento licitatério que originou o presente
instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucgao de servigo(s) especiais de engenharia
xxx (indicar qual(ais)), localizada, municipio de lvaipora, Estado do Parana, conforme
planilha de custos anexa ao processo licitatério da Concorréncia n°® xxx/2025.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Termo de Referencia
b) Edital da Licitacdo
c) Proposta do Contratado
d) Planilha Orgamentaria

e) Cronograma Fisico-financeiro
f) Eventuais anexos dos documentos supracitados
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2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagcado aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdénico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos
e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério,
desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a
execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar
necessaria a retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas
alteracgdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das
atividades ajustadas, por inadequacgdes nao reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagédo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigcos
extras e/ou alterar a composigao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo
para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.
2.5. A formalizacao de contrato presume que o CONTRATADO:
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os
comparou entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes
necessarias a sua consecucao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra ou servigo,
ficando ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigbes
de sua execugao.
2.6 As placas de obra deverao seguir o modelo estabelecido pelo Municipio, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de EMPREITADA A PRECO
GLOBAL.
3.1.2 Empreitada por precgo global: contratagdo da execugéo da obra ou do servigo por
preco certo e total (inc. XXIX, do Art. 6° da Lei 14.133/2021).

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

41. No valor global do presente Contrato ¢é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente
aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a mao de obra.
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5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugao do contrato € de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execuc¢ao do objeto, e a vigéncia
do contrato se inicia com a assinatura do contrato com vigéncia de 12 (doze) meses.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DO MODELO DE GESTAO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o érgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execucado da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

7. CLAUSULA SETIMA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

7.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execugao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

7.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberda ao(a) servidor(a) ou

comissao designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas no art. 10 do Decreto Municipal n.° 14.249/2022.

7.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou
comissao designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuigdes definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto Municipal n.° 14.249/2022.

7.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.
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7.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizara a fiscalizagao, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigagdes contratadas.

7.2. Para efeito de medigcao e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.
7.2.1. A sistematica de medicédo e pagamento sera associada a execugéo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada
pela execucao de quantidades de itens unitarios;
7.2.2. O cronograma inicial € ilustrado por representacdo grafica conforme modelo
adotado pelo CONTRATANTE
7.3. Fica designado para fiscalizacdo do presente instrumento contratual o(a) Sr(a). Xxxx
conforme Portaria n°® 000/0000 na condicdo de Gestor Contratual e Sr(a). xxxx conforme
Portaria n°® 000/0000 na condigdo de Fiscal para acompanhar a execugdo do objeto
contratual.

7.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execugao dos servi¢os relativos a cada parcela.

7.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a
aprovacdo do CONTRATANTE.

7.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente.

7.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis
ao CONTRATADO.

7.2.7. Em caso de alteragbes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha,
de forma que o valor da etapa objeto da medi¢c&do ndo ultrapasse aquele ja estabelecido
no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer
favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por
meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

7.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim
como de acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de
execucao do contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a
vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021 e art. 410
do Decreto Municipal n° 14.249/2022 quando a contratagao previr a conclusao de
escopo predefinido.

7.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico
conclusivo emitido pela fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente
autorizadas pelo representante legal do CONTRATANTE.

7.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por
termo aditivo, deveréao ser planilhados com a indicac&do dos servigos a serem suprimidos
e servicos a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens
deste Contrato sujeita a aprovacgao da autoridade competente do CONTRATANTE, apés
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analise do gestor do contrato.

7.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as reduc¢des ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos
no dispositivo legal.

7.4 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual,

7.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco
global acordado;

7.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serao considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento,
compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatoéria acumulada dos custos
representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

7.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o
contrato podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo,
devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteracao contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o
valor global estimado pela Administragao e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de
servigcos, nao podera ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as
propostas dos demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da
selecao da proposta mais vantajosa para a Administracéo;

c) a alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagao
dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

d) o novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo
quantitativo foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais
distorcdes a maior nos quantitativos de outros servigcos que favoregam o contratado;

7.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgcamento, eventuais
pleitos do CONTRATADO para nao reducdo dos valores contratados poderdao ser
atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
a) demonstragédo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado
foi compensado por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste
cabalmente demonstrado que o preco global pactuado representa a justa
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remuneragao da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administracao
ajustado; e
b) a alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item
inviabilizaria a execugao contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser
reduzido supere a remuneragao e as contingéncias detalhadas na composi¢ao do
BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais
distorcdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da
Administracdo Publica (efeitos cotagcdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.
7.5. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decis6es tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que
servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por
tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

8. CLAUSULA OITAVA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

8.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerida, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais
que serao aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagcao
guanto a qualidade e procedéncia.

8.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e
arquitetura executados deveréo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitacio;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser
sera executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢gdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

8.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes
necessarios a comprovagdo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem
empregados nas obras ou servigos.

8.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos
materiais, tornando-se obrigatéria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do
Certificado de Analise.

8.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequagao do seu desempenho quando empregado na execugao do
servigco, a fiscalizaggo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a
continuidade da execucao da obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa,
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sem O6nus para o CONTRATANTE.

8.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do
CONTRATADO, nao podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar
retardamento da conclusao dos servigcos em decorréncia do fornecimento deficiente de
materiais.

8.6 Para a execucéo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente devera empregar
nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

8.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem
condicdes, ndo da ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacao no atraso
do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

8.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

8.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material
admitem o equivalente se devidamente comprovado, com énus para o CONTRATADO,
seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que
previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela
fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

8.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo,
€ em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e  normatizados, coincidéncia de  aspectos  visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de
ergonomia.

8.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producgéo pela
substituicdo de métodos e meios de producéo incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9. CLAUSULA NONA - DO PREGO

9.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de
Ivaipora/PR, praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao
de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

9.2 A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios
e global que foi fixado no edital.

9.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o pre¢o global de
referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

9.3 Os pregos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos
necessarios a perfeita execug¢ao do seu objeto, englobando, mas n&o se limitando, aos itens
principais seguintes:

9.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

9.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou n&o;

9.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;

9.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregdo, execugao,
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controle e administracao;

9.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagao, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e
encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do
Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado;

9.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam
causar danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem
direta ou indiretamente da agdo ou omissao do CONTRATADO;

9.3.7 Custos com a execugao, manutencgao e retirada de todas as instalagcoes provisoérias
necessarias a execugao das obras ou servicos;

9.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execugado do objeto
ajustado;

9.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
9.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;
9.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

9.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apdés a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais
responsaveis e de inauguracao, obedecido os padrbes de confecgéo e fixagao.

9.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;
9.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

10. CLAUSULA DECIMA - DOS PAGAMENTOS

10.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pelo Municipio de Ivaipora/PR, situado na
Rua Rio Grande do Norte, 1000 - Centro, CNPJ N.° 75.741.330/0001-37, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

10.2 A apresentacgao e protocolizagao da fatura e a juntada da documentagao pertinente
sdo de unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os
pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo
CONTRATADO dos seguintes documentos:

10.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com
preenchimento de todos os campos, emitida em nome do 6rgado pagador, contendo
endereco e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”,
com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o niumero
de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de
Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagcao de Nota Fiscal na forma
eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e
da méo de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengéo de encargos
previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”;
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b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da
empresa, 0 objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da
parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo
com cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os
servicos e os valores faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices
percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela
Fiscalizac&do da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato,
firmados até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da
obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de
Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de
Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo de medigao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS - CRF - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
DA EMPRESA, em plena validade;

|) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°
12.440 de 07 de julho de 2011;

10.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servico;

c) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser
aberta junto ao INSS apéds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que
nao ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuigdo do INSS e
os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugdo
normativa emitida pelo INSS;
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10.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos
membros da Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel
com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°
16.3.7 deste Contrato;

f) Manual de operagéao, uso e manutengao da edificacdo, quando for o caso, conforme
NBR especifica;
10.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de
obtencéao e apresentacado dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por
escrito pelo CONTRATADO, motivara excegao, ainda assim condicional, aos requisitos de
pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito
pelo CONTRATANTE;

10.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:
10.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao
efetuados consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apos
processar a fatura, encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgcamentario;
10.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do
CONTRATANTE € o dia 20 (vinte) de cada més;
10.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade
responsavel, o CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do
nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;
10.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30
(trinta) dias corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;
10.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagéo das faturas, incidira sobre o valor faturado,
clausula de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.
10.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retengcédo de
pagamentos, até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
10.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FONTE DE RECURSOS
11.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgcamentaria:

Gestao/Unidade:
Programatica:
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Fonte: | Reduzido:
Fonte: | Reduzido:

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

12.1 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de
acordo com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e
170 do Decreto Municipal n°® 14.249/2022.

12.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data
do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Municipal n°
14.249/2022, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

12.2.1. Na hipdétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdao do contrato para a manutengcdo do seu equilibrio econémico-
financeiro, a revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao
injustificada;

12.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos,
o reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes;

12.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicéao;

12.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente
de solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-
financeiro imputavel ao CONTRATADO;

12.2.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragédo de termo
aditivo.

12.3. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracao, calculado
por instituicao oficial que retrate a variagado do poder aquisitivo da moeda.

12.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de
reajuste.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS
13.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucgao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
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custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

13.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme
Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE,
cheque administrativo.

13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a
apolice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fiangca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagado de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca
Bancaria, a mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual,
devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra
prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisi¢cdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio
de registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado;

13.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de
resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias apds o prazo contratual.

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas
de estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o
CONTRATANTE devera oferecer denuncia ao Ministério Publico.

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta)
dias além do prazo de execugao dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

13.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser
apresentada previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacéo é requisito para a assinatura do
contrato.

13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacgao da
licitacao e anterior a assinatura do contrato.
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13.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual,
devendo ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos
Aditivos ou apostilamentos ao contrato original, quando couber.

13.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2.A caucgao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

13.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apdés a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuragcdo dos haveres, devidamente atualizados e da
apresentacao dos documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS

14.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente
ao contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste
Contrato. O prazo de execugao dos servigos tera inicio a partir da data determinada na
Ordem de Servigo referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no
cronograma fisico-financeiro.

14.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da
obra/servico de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade
emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula
CNO da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato,
independentemente de a obra ser construgéo reparos ou melhorias, salvo para obras
de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e
ampliacoes;
14.1.2. No caso de paralisagao dos servicos por motivos de forga maior ou caso fortuito,
o prazo de execucao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses
sem que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e
seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

14.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
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partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos
a ocorréncia.

14.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

14.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacéo, ocorrera a suspensio do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos
a cessacgao dos motivos que suspenderam a execugao do contrato.

14.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos contratos, prazo maximo,
contado em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

14.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

14.2.2. Pelo atraso no prazo de execucéo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelagao judicial.

14.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apos 15
(quinze) dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a
contagem do prazo de execugao.

14.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por
até 15 (quinze) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

14.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO né&o iniciar os servigcos em até 30 (trinta)
dias da data estabelecida na Ordem de Servigco pela autoridade competente do
CONTRATANTE o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

14.3. O prazo de execugéao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo
e o0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apds o término do prazo de execucgao, observados os itens 5.2 e 5.3 deste
contrato.

14.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite
da Ordem do Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 12 (doze) meses contados
da assinatura do contrato.

14.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao do
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
14.5.1. Alteragao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;
14.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢gdes de execugao do contrato;
14.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;
14.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites
permitidos pela Lei;
14.5.5. Impedimento de execucao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.5.6. Omisséao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto
aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucgao do contrato.

Pagina 43 de 61

(43) 3472-4600 * D800-649 3472

licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE =

3 ) IVAIPORA @Compras.gov.br

= g2
Usor - “/BEROND (o0 sao

14.6. Toda solicitacdo de prorrogacado de prazo de execucgao devera ser efetivada no
periodo de execugao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagao da vigéncia
contratual devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e
previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

14.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagao do
cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da
data do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do
processo administrativo;

14.6.2. A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

14.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do
contrato, o prazo nao se considerara suspenso;

14.6.4. No caso de prorrogagcdo do prazo de execugao, devera ser elaborado novo
cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias,
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacao do
CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

15.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra ou servico contratados antes do inicio do
prazo de execucgao;

15.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia
autorizacao por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender
as exigéncias editalicias.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

16.1. Deverdao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢bes de higiene e
seguranga necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao
patriménio do Estado e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares do Ministério do Trabalho;

16.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando
julgar que as condi¢gdes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo
observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento nao servira como justificativa para
eventuais atrasos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXECUCAO

17.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais
e equipamentos utilizados na execugao das obras ou servigos, bem como devera atender
as normas técnicas definidas pela Associag&o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

17.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, nao
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no contrato.

17.3 O CONTRATADO se obriga a:
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17.3.1. Assegurar, durante a execucao da obra ou servigos, protecao e conservacao dos
servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

17.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

17.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspeg¢ao do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta,
pertencam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes
credenciados;

17.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no
minimo, da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio
dos testes de operacgéao das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

17.3.5. Providenciar a legalizagado das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario;

17.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizacdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
com as referéncias necessarias a divulgacdao do empreendimento e cumprimento da
legislacéo;

17.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto
€, as anotacgoes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucéao
da obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenagdo do cadastro técnico do
CONTRATANTE;

17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao
de servigos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

17.3.10. Manter durante toda a execugdo do contrato em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas todas as condi¢gbes exigidas para a habilitagdo na licitagao,
conforme Art. 92, Inc XVI da Lei 14.133/2021.

17.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao do contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga
do trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

17.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes do contrato.

17.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ajustado ou restringir a regularizagéo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro
de Imdveis.

17.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucédo das obras e servigos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construgao até a definitiva aceitacdo da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
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17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova
e as ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada
prestacéo e entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara
investida de poderes "in ren propriam", para receber da companhia seguradora a
indenizagcdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao
CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

17.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cdo das obras, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer
titulo, ndo s6 as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos
extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta
e aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer
aceitagao de transferéncia de responsabilidade.

17.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

17.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que nao é usual no
mercado a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido
pela Administracdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de
determinados servigos.

17.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida,
como requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que
comprovem execucao de servico com caracteristicas semelhantes;

17.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, nao podendo esta relagao juridico econdmica servir de justificativa para
eximir-se das medidas de controle da execucao.

17.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exatica ou nativa que tenham procedéncia legal;

17.7.1. Em cada medicdo, como condi¢cdo para recebimento das obras ou servigcos de
engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que
“‘estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas’;

17.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art.
137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086,
de 2021, c/c a aplicagao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.
17.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil para execugao de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugao do CONAMA
n°307/2002, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.
17.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execucao
de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados
e implementados pelas empresas contratadas para a execu¢ado da obra, como Projeto
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Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para empreendimentos e atividades nao enquadrados na legislagdo como objeto de
licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do
empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo érgao competente do
poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.
17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deveréo
contemplar as seguintes etapas:
a) caracterizagao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;
b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser

realizada nas areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as
classes de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a
geracao até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja
possivel, as condi¢des de reutilizagao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de
acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

17.8.3. Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art.
10 da Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA.
17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagcdes e
registros pertinentes.
17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;
17.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagéo no dia
da reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em
casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do
objeto, e a partir desse prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES

18.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigc&o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:
a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
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c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao
do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticido objetiva de risco
estabelecida no contrato.

18.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos
artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo
entre as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, desde que observadas as seguintes situagdes:

a) nao acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos
custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execugcado contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliqguem em dificuldades nao previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagao inicial,

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propdsito diversos;

e) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizagao
do cronograma de execucgado e a antecipagao dos beneficios sociais e econémicos
decorrentes;

f) demonstre, na motivagao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese
deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova
licitagcao e contratagao, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

18.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 18.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do CONTRATADO e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual,

c) ocorrer a criagao, extincdo ou alteracao de quaisquer tributos ou encargos legais,
ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, apos a data da apresentagao da proposta,
de comprovada repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para
mais ou para menos, conforme o caso.

18.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro ou

repactuagao de pregos, a Administragao tera o prazo de 40 (quarenta) dias para decidir,
admitida a prorrogagcao motivada por igual periodo.

- g
Usog -~ HBERDNY (o aaoW

Pagina 48 de 61

(43) 3472-4600 * D800-649 3472

licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedoNorte, 1000 * Ivaipord/PR - 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE =

3 ) IVAIPORA @Compras.gov.br

= g2
Usor - “/BEROND (o0 sao

18.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

18.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento
com relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagcao de
fornecimento de bens ou execuc¢ao de obra ou servigo.

18.4. No caso de supresséao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido
os materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisigao regularmente comprovados.

18.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do
CONTRATADO, deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de
aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

18.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de
servigcos da obra contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em
cada item;

18.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servigos da
obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracéo
do orgcamento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando
em conta o desconto ofertado na proposta global,

18.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos
da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracido do
orcamento, os pregos serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com
no minimo trés cotacdes, e os precos dos servicos a serem contratados serdo a média
dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na
proposta do contratado.

18.6. A revisdo do precgo original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposicdes deste Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da
aprovacgao da autoridade competente;

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

19.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as
consequéncias previstas em lei, no Decreto Municipal n°® 14.249/2022 e neste contrato.

19.2. Constituem motivo para extingao do contrato:
19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;
19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢cdes, especificacbes, projetos e
prazos,
19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a nao
conclusao da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;
19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;
19.2.5. A paralisagao da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;
19.2.6. A subcontratagédo total ou parcial do seu objeto, sera permitida até o limite
maximo de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, a associacdo do
CONTRATADO com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato,
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fusado, cisao ou incorporacio, que afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada
pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

19.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugao do ajuste, anotadas no Relatério
de Vistoria;

19.2.9. A decretacgao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civildo CONTRATADO;

20.2.10. A alteracéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

19.2.11. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizagcdo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

20.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa)
dias uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcbes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a
situacao;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situacgao;

19.2.18. A néo liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

19.2.19. O atraso na obtencgao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugao do contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibigcdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracio Publica;

19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugao da avenga.
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19.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla
defesa.
19.4. A extingdo do contrato podera ser:
19.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
19.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administracao;
19.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita
e fundamentada da autoridade competente.
19.6. Quando a extingado ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
qgue houver sofrido, tendo ainda direito.
19.6.1. Devolugao da garantia;
19.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data da extingao;
20.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;
19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou sustacado do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
19.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das
sancdes previstas neste instrumento:
19.7.1. Assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio do CONTRATANTE,
19.7.2. Ocupacao e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servigos
essenciais conforme previsto na Lei;
19.7.3. Perda ou execugao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizacdes a ele devidos;
19.7.4. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados.
19.8. Na hipotese de ocupacgao provisoéria, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente do CONTRATANTE.
19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.
19.10. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa
de mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
19.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
19.11. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigac¢des
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previstas no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipoteses de
aplicagao de sang¢des mais graves;

19.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o
trigésimo dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecugao total do objeto;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

19.17. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do

cronograma fisico-financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
2 forgca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais;

3 Manter trabalhador sem qualificagao exigida 03
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para executar os servigos contratados, ou
deixar de substituir trabalhador quando
exigido pela fiscalizagao, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servigo

determinado pela fiscalizagao, por servigo; 02

Permitir a execucao de servigos sem a

utilizacao de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as
6 ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucgéo.

Cumprir determinagao formal ou instrugao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por trabalhador e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada 03

pelo érgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionarios conforme previsto na relagao de 01
obrigagdes do CONTRATADO

Zelar pelas instalagdes da Administragcéo ou

12 de terceiros.

03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos
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na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 14.249/2022;

19.21. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 14.249/2022;

19.22. As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracido de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderéao ser aplicadas cumulativamente com a pena
de multa.

19.23. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importédncia devida
correspondente a aplicagao de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até
5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo do CONTRATADO.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO RECEBIMENTO

20.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencio a corrupgao previstas na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta préopria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.
20.2. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrédo de ética durante todo o
processo de licitagdo, de contratacao e de execugao do objeto contratual.
20.2.1. “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou
na execucao de contrato;
20.2.2. “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitagao ou de execucao de contrato;
20.2.3. “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais € ndo-competitivos;
20.2.4. “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio
ou afetar a execugao do contrato;
20.2.5 “pratica obstrutiva”: (l) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou
fazer declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegagdes de pratica prevista acima; (Il) atos
cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecéo.
20.3. Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
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envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execu¢ao um
contrato financiado pelo organismo.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO
21.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

21.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato
ou por comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou
servigo de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de
( ) dias.

21.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
e pelo usuario, apos o decurso do prazo de obse19.1.3.3. ¢ao ou de vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

21.1.3.1. A depender da complexidade da obra ou servigo, cabe ao gestor do 6rgao ou
entidade contratante determinar se o recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal da
obra ou servico de engenharia ou por comissio, conforme o contido no item 19.1.1.21.1.3.2.
A comissao a ser nomeada para o recebimento definitivo ndo devera ter a participagao do
fiscal e do gestor do contrato.

21.1.3.3. O prazo para o recebimento definitivo sera determinado de acordo com a
complexidade e ou vulto da obra ou servigo de engenharia.

O prazo para o recebimento definitivo sera determinado de acordo com a complexidade e
ou vulto da obra ou servigo de engenharia.
21.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagdo anterior ao
termo de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigcos nao
apresentarem condicdes de aceitacdo. O termo de notificagao devera caracterizar os vicios,
defeitos e incorregcdes constatados e determinar prazo para saneamento.
21.21. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.
21.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagao
objetivando o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos
apresentarem perfeitas condicdes.
21.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos
XXX (XXXX) dias do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
21.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime
da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
21.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores.
b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,;
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d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagbes de equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do
Municipio. Em caso de n&o obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo
orgao competente, atestado pelo gestor do contrato.
21.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
221 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdao deste Contrato cabem
recursos administrativos nas formas previstas em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de lvaipora, com renuncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas
das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais
das partes contratantes.

Ivaipora,  de de 2026.

Prefeito Municipal

Representante Legal do Contratado

Gestor do Contrato
Matricula Funcional n°

Fiscal do Contrato
Matricula Funcional n°
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPO_RA.
COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne. 12025
A empresa estabelecida na Rua
(endereco completo). inscrita no CNPJ
n° : através do seu Representante legal Sr.
inscrito no CPF n° , .RG n°
, DECLARA para os devidos fins de direitos, especificamente
para o Edital de Concorréncia Eletronica n.° /2024 , que o responsavel pela execugao
da obra denominada de

, até o seu recebimento

definitivo pela contratante é:

Nome Denominagéao Crea/Cau Data Assinatura
Registro

Ivaipora, de de20
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ANEXO IV

Ao redigir a presente Declaracéo, o Proponente devera utilizar formulario com timbre da proponente.

DECLARACAO DE VISITA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA.
Comissao Municipal de Licitagéo
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o

n° , por intermédio de seu responsavel técnico o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de |Identidade n°

e do CPF n° , CREA , DECLARA,

para efeito de participagdo no processo licitatério Edital de Concorréncia Eletrénica n° /2024, da

Prefeitura Municipal de Ivaipora, que:

() VISTORIOU e conhece o local das obras referente ao edital mencionado, comprovando que a mesma
esta ciente das condigdes para a execugao dos servigos propostos.

() DISPENSA A VISITA TECNICA aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a Contratante. *Neste caso, ndo sera necessaria a
assinatura do representante do municipio.

, de de20 .

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do representante do Municipio
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. ANEXO V

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA.

Comissao Municipal de Licitagcao

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 12025: - - (nome da

empresa)

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE, GERAL E GRAU DE ENDIVIDAMENTO

*liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); Solvéncia Geral (SG), e Grau de Endividamento
(GE), tais indices serao calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

LC=AC/PC

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

** cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

| GE = (PC + ELP) / AT

** cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00

SENDO:

AC: ativo circulante

AT: ativo total

PC: passivo circulante

AP: ativo permanente

RLP: realizavel a longo prazo
ELP: exigivel a longo prazo

Local, _de de 20

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
Nome, carimbo do contador da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

] MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA \

A licitante devera enviar sua proposta de pregos, juntamente com o instrumento de outorga de poderes
do representante legal da empresa que assinara o contrato, conforme modelo abaixo, a Coordenagao
de Processamento Externo de Licitagbes, nos termos do Capitulo XI - DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° |/

Nome da empresa:

CNPJ:

Enderecgo:

CEP:

Telefone: (DDD)

E-mail:

Dados Bancarios:

Nome: do Representante legal da empresa: (que ira assinar o contrato)
Qualificagao: (do representante legal da empresa que ira assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar copia do instrumento de outorga de

poderes)
Certificacao digital: O representante legal da empresa que assinara o contrato possui
certificagao digital ICP Brasil? ( )Sim ( ) Nao
= VALOR VALOR
ITEM/ | QUANT. | UNIDADE ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL
LOTE
R$ R$
VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL: R$ 0,00 (xxxx reais) - (Preco global em moeda brasileira corrente, grafado
em algarismos e por extenso)
PRAZO DE EXECUGAO: xxxxx dias/meses (conforme edital)

VALIDADE DA PROPOSTA: xxxx dias (conforme edital)

PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em até xxx (xxxxxx) dias apdés conclusdes dos
servicos, devidamente vistoriados pelo Departamento de xxxxxxxxx da Prefeitura Municipal de|
Ivaiporéd e mediante apresentagéo de nota fiscal.

Instrugdes de preenchimento:

A licitante devera informar os precos por item, total do item e total global da proposta, seguindo a
numeragdo constante no edital.

O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que ira assinar o contrato deveraser
encaminhado em anexo a proposta de pregos.

Os valores unitarios e totais deverao ser grafados somente até os centavos.

A proposta de pregos devera estar datada e assinada.

Pagina 60 de 61

(43) 3472-4600 * 0800-649 3472

licitacoes@ivaipora.pr.gov.br
R.RioGrandedo Norte, 1000 - Ivaipord/ PR * 86870-000

www.ivaipora.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE KRy

‘ IVAIPORA @ Compras.gov.br

S MAIS
Usog ~~HBERORDY ¢y GO

ANEXO Vi

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES)
SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA

CcODIGO | DESCRICAO | HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

AB SALARIO EDUCACAO

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenga Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem Incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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