SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA/PR
REFORMA PRAGA JAPAO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVIGO

REFORMA DA PRAGA JAPAO

LARGO MANUEL RIBAS

IVAIPORA

AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA
engenharia@ivaipora.pr.gov.br
03/11/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA

DESCRIGAO DO SERVIGO

LETREIRO PRAGA DO JAPAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

BDI Projetos
Resolugao SECID n° 093/2026 -

MATERIAL

30,67%

BDI convencional

MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL

R$ 12.481,75| R$

28,63%
Vigéncia: JULHO DE 2026

MAO DE OBRA

1.506,09

CUSTO TOTAL

Orgao
Protocolo
Tipologia

CREA / CAU n°

ART / RRT n°®

R$

BDI Diferenciado

Desconto

SUBTOTAL

13.987,84

REFORMA
A281413-7

15,28%

TOTAL COM BDI

TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI

DESC.

R$

E DESCONTO
16.447,79

DET. BDI

COMP 001

LETREIRO ORNAMENTAL “PRACA JAPAO", EM ESTRUTURA
METALICA, COM LETRAS CAIXA EM 3D ILUMINADAS,
ELEMENTOS DECORATIVOS TEMATICOS E BASE
ORNAMENTAL, INCLUINDO FABRICAGAO, FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, INSTALACAO E LIGACAO ELETRICA.

UN

1,00

11.500,00

70,37 11.570,37 11.500,00

70,37

11.570,37

13.338,10

13.338,10

103324

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

11,00

43,39

47,32 90,71 477,29

520,52

997,81

1.283,52

1.283,52

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

22,00

1,80

3,88 5,68 39,60

85,36

124,96

160,74

160,74

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

22,00

14,20

29,67 43,87 312,40

652,74

965,14

1.241,50

1.241,50

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

22,00

6,93

8,05 14,98 152,46

177,10

329,56

423,93

423,93

NATUREZA
ESPECIFICA

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

RESTAURAGAO DA CASA JAPONESA

R$ 2.836,53 | R$

3.740,46

R$

6.576,99

R$

8.460,25

21

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

165,00

6,93

8,05 14,98 1.143,45

1.328,25

2.471,70

3.179,45

3.179,45

22

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2

28,00

0,67

2,13 2,80 18,76

59,64

78,40

100,85

100,85

23

102224

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 3 DEMAOS. AF 01/2021

M2

28,00

12,37

27,93 40,30 346,36

782,04

1.128,40

1.451,51

1.451,51

24

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_10/2025

M2

100,00

0,04

2,04 2,08 4,00

204,00

208,00

267,56

267,56

25

COMP 002

PINTURA DE TELHAS CERAMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES,
COM TINTA ESPECIFICA PARA TELHAS, APLICACAO DE 02
DEMAOS.

M2

100,00

13,14

12,85 25,99 1.314,00

1.285,00

2.599,00

3.343,20

3.343,20

26

99821

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF 10/2025 PS

M2

11,13

0,65

5,39 6,04 723

59,99

67,22

86,47

86,47

27

99825

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/
ALUMINIO/ PVC. AF_10/2025 PS

M2

4,20

0,65

513 5,78 2,73

21,54

24,27

31,22

31,22

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

RESTAURO DAS LUMINARIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES

3.1

100717

R$ 605,40 | R$

2.570,25

R$

3.175,65

R$

4.084,97

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

M2

25,00

1,50

11,78 13,28 37,50

294,50

332,00

427,06

427,06

32

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

25,00

5,60

26,76 32,36 140,00

669,00

809,00

1.040,65

1.040,65

33

100762

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

25,00

12,28

53,53 65,81 307,00

1.338,25

1.645,25

2.116,35

2.116,35

34

COMP 003

LIMPEZA MANUAL DE GLOBOS DE LUMINARIAS ORNAMENTAIS
EXISTENTES, COM REMOGAO DE POEIRA, SUJIDADES E
RESIDUOS, LAVAGEM COM AGUA E DETERGENTE NEUTRO,
UTILIZAGAO DE ESPONJA MACIA, ENXAGUE, SECAGEM E
ACABAMENTO, INCLUINDO MATERIAIS, MAO DE OBRA E
FERRAMENTAS NECESSARIAS.

UN

30,00

4,03

8,95 12,98 120,90

268,50

389,40

500,90

500,90

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA

R$ 564,22 | R$

913,33

R$

1.477,55

R$

1.900,63

4.1

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2

18,00

0,67

2,13 2,80 12,06

38,34

50,40

64,83

64,83

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA/PR
REFORMA PRAGA JAPAO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  REFORMA DA PRAGA JAPAO Orgao
Endereco LARGO MANUEL RIBAS Protocolo
Municipio  IVAIPORA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA CREA/CAUn®  A281413-7
E-mail  engenharia@ivaipora.pr.gov.br ART / RRT n°
Data  03/11/2026 BDI Projetos  30,67% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE
DESCRIGAO DO SERVIGO DE QTD
MEDIDA

CODIGO DO

TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI

MAO DE OBRA DESC. E DESCONTO

MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DET. BDI

SERVICO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)

PAGINA 2 DE 5

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO -
42 o222l N R O VAR 2o M2 18,00 12,37 27,93 40,30 222,66 502,74 725,40 933,11 933,11 BDI PADRAO
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA -
43 R s s M2 25,00 0,04 204 2,08 1,00 51,00 52,00 66,89 66,89 BDI PADRAO
PINTURA DE TELHAS CERAMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES,
44 COMP 002 |COM TINTA ESPECIFICA PARA TELHAS, APLICAGAO DE 02 M2 25,00 13,14 12,85 25,99 328,50 321,25 649,75 835,80 835,80 BDI PADRAO
DEMAOS.
RESTAURAGAO DOS BANCOS DA PRAGA (BANCOS COM
5 T AR T A RS 428,88| RS 1.367,82 RS 1.796,70 RS 231117
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU .
5.1 102193 |HRANERTO DEMADE M2 21,00 067 213 2,80 14,07 4473 58,80 7564 75,64 BDI PADRAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO -
52 102224 |\ riano S DEVAOS AF 0112021 , M2 21,00 12,37 27,93 40,30 259,77 586,53 846,30 1.088,63 1.088,63 BDI PADRAO
53 100717 /';'?’?)“?Z’Z‘)Zg NANUAL E Y SURRACIES METUEAS EYCERR M2 8,00 1,50 11,78 13,28 12,00 94,24 106,24 136,66 136,66 BDI PADRAO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES ]
54 g Curzz bR R e &y M2 8,00 560 26,76 32,36 44,80 214,08 258,88 333,01 333,01 BDI PADRAO
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE i
55 TWE | S s e (o e L B ee s = M2 8,00 12,28 53,53 65,81 98,24 428,24 526,48 677,23 677,23 BDI PADRAO
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
6 PLACA MAPA MUNDI RS 201243| RS 822,21 RS 2.834,64 RS 3.646,32
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU
6.1 105082  |EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA, SEGAO M 24,00 60,63 25,30 85,93 1455,12 607,20 206232 2.652,84 2652,84 BDI PADRAO
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU -
6.2 102193 [SRAENTO DR M2 6.25 067 213 2,80 418 13,31 17,50 22,51 22,51 BDI PADRAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ]
6.3 o222 C I T N e I Ay Sy g R 6.25 9,06 27,93 36,99 56,62 174,56 231,18 207,38 207,38 BDI PADRAO
CONCRETO FCK = 156MPA, TRAGO 1:3.4:3 5 (EM MASSA SECA
64 94975  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,06 390,80 185,34 576,14 23,44 1,12 34,56 4446 4446 801 PADRAO
AF_05/2021
65 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA, AF_09/2024 M3 0,06 0,00 18,11 118,11 0,00 7.08 7.08 9,11 911 BDI PADRAG
66 compops  |APHCACHO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFICIE DE M2 3,00 157,69 298 160,67 473,07 8,94 482,01 620,03 620,03 BDI PADRAO
PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METALICA +
7 REEORMA DO PISO DE MADEIRA RS 353446 | RS 1.636,00 RS 5.170,46 RS 6.650,97
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ]
7.4 o222 0B T S T N ] M2 8,00 595 15,02 2097 47,60 120,16 167,76 215,80 215,80 BDI PADRAO
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE i
7.2 TED | AL S P e, (AT IS M2 10,50 0,00 35,18 35,18 0,00 369,39 369,39 475,16 475,16 BDI PADRAO
73 105090 |10 DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRASEGAOTS X | vy 10,50 316,98 37,50 354,48 3.328,29 393,75 3.722,04 4.787,81 4.787,81 BDI PADRAO
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU -
74 102193 [SRAERTO DR M2 11,00 0,67 213 2,80 7,37 2343 30,80 39,62 39,62 BDI PADRAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ]
75 o222 C I T N e I Ay Sy g R 11,00 9,06 27,93 36,99 99,66 307,23 406,89 523,40 523,40 BDI PADRAO
76 COMP 005 |ORNAMENTO EM MADEIRA PARA GUARDA CORPO DA PONTE | UN 6,00 8,59 7034 7893 5154 422,04 473,58 609,18 609,18 BDI PADRAO




Objeto

Endereco

Municipio
Responsavel técnico
E-mail

Data

Referéncia

CODIGO DO

EN SERVICO

REFORMA DA PRAGA JAPAO

LARGO MANUEL RIBAS

IVAIPORA

AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA
engenharia@ivaipora.pr.gov.br
03/11/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA

DESCRIGAO DO SERVIGO

PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA
DECORATIVA + ILUMINACAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

BDI Projetos
Resolugao SECID n° 093/2026

MATERIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA/PR
REFORMA PRAGA JAPAO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

30,67%

MAO DE OBRA

C

BDI convencional

TO UNITARIO

28,63%

Vigéncia: JULHO DE 2026

MATERIAL

R$ 2.556,91

MAO DE OBRA

R$ 936,49

CUSTO TOTAL

Orgao
Protocolo
Tipologia

CREA / CAU n°

ART / RRT n°®

R$

BDI Diferenciado

Desconto

SUBTOTAL

3.493,40

REFORMA
A281413-7

15,28%

TOTAL COM BDI

TOTAL COMBDI E
DESC.

SUBTOTAL COM BDI

R$

E DESCONTO

4.493,70

DET. BDI

8.1 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

43,00

5,95

15,02

20,97

255,85

645,86

901,71

1.159,91

1.159,91

8.2 COMP 006

PLACA DECORATIVA 1,00 x 0,75 M, COM MOLDURA EM
MADEIRA MACIGA RUSTICA DE 10 CM, FUNDO EM CHAPA
METALICA PRETA E CARACTERES “¥#1” EM RELEVO COM
ACABAMENTO DOURADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

1.086,06

112,17

1.198,23

1.086,06

12,17

1.198,23

1.541,33

1.541,33

83 COMP 007

LUMINARIA TIPO EMBUTIDO DE SOLO LED REDONDO 30° - IP67 |
3000K - BIVOLT - CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA —
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

262,40

17,59

279,99

1.049,60

70,36

1.119,96

1.440,65

1.440,65

8.4 97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10,00

5,98

4,72

10,70

59,80

47,20

107,00

137,64

137,64

85 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

3,52

2,03

5,55

105,60

60,90

166,50

214,18

214,18

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

MOBILIARIO URBANO - PAISAGISMO

R$  38.634,58

R$ 1.203,21

R$

39.837,79

R$

51.244,94

9.1 COMP 008

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LANTERNA DE PEDRA
(TORO) - SHIMEN NODUMI, INCLUINDO POSICIONAMENTO E
FIXACAO.

UN

5,00

1.218,62

41,49

1.260,11

6.093,10

207,45

6.300,55

8.104,65

8.104,65

9.2 COMP 009

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LANTERNA DE PEDRA
(TORO) - SHIMEN SHINTO, INCLUINDO POSICIONAMENTO E
FIXACAO.

UN

6,00

1.218,62

4149

1.260,11

7.311,72

248,94

7.560,66

9.725,58

9.725,58

9.3 COMP 010

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LANTERNA DE PEDRA
(TORO) - YUKIMI QUADRADA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E
FIXACAO.

UN

10,00

1.499,28

41,49

1.540,77

14.992,80

414,90

15.407,70

19.819,54

19.819,54

94 COMP 011

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LANTERNA DE PEDRA
(TORO) - NISHINOYA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E
FIXACAO.

UN

8,00

1.279,62

4149

1.321,11

10.236,96

331,92

10.568,88

13.595,17

13.595,17

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

PAINEL " BEM VINDO A JAPAO DE IVAIPORA"

R$ 5.995,39

R$ 3.234,06

R$

9.229,45

R$

11.872,28

10.1 96523

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

M3

1,00

0,00

130,04

130,04

0,00

130,04

130,04

167,28

167,28

10.2 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,11

338,08

120,58

458,66

37,18

13,26

50,45

64,90

64,90

10.3 96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

50,00

10,17

8,13

18,30

508,50

406,50

915,00

1.177,00

1.177,00

104 96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

M2

2,56

20,69

57,78

78,47

52,96

147,91

200,88

258,40

258,40

10.5 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,70

450,31

119,06

569,37

315,21

83,34

398,55

512,67

512,67

10.6 103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,70

2,04

405,51

407,55

1,42

283,85

285,28

366,97

366,97

10.7 104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF _08/2023

M3

0,40

2,75

26,52

29,27

1,10

10,60

11,70

15,05

15,05

10.8 103324

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

10,12

43,39

47,32

90,71

439,10

478,87

917,98

1.180,83

1.180,83

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA/PR
REFORMA PRAGA JAPAO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  REFORMA DA PRAGA JAPAO Orgao
Endereco LARGO MANUEL RIBAS Protocolo
Municipio  IVAIPORA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA CREA/CAUn®  A281413-7
E-mail  engenharia@ivaipora.pr.gov.br ART / RRT n°
Data  03/11/2026 BDI Projetos  30,67% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

CODIGO DO TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI

10.9

SERVICO

87879

MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO DE QTD
MEDIDA

MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF _10/2022

M2

20,24

1,80

3,88

5,68

36,43

78,53

114,96

TOTAL COM BDI

147,88

DESC.

147,88

10.10

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

20,24

14,20

29,67

43,87

287,40

600,52

887,92

1.142,17

1.142,17

10.11

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

10.12

101966

M2

20,24

6,93

8,05

14,98

140,26

162,93

303,19

390,01

390,01

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

5,00

157,86

18,30

176,16

789,30

91,50

880,80

1.133,01

1.133,01

10.13

101732

PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2

6,00

86,71

49,41

136,12

520,26

296,46

816,72

1.050,58

1.050,58

10.14

COMP 012

ARANDELA ORIENTAL EXTERNA - CONFORME MODELO DE
REFERENCIA - INCLUSO LAMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

6,00

234,87

70,37

305,24

1.409,22

422,22

1.831,44

2.355,85

2.355,85

10.15

COMP 004

APLICACAO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFICIE DE
LETREIRO

M2

9,24

157,69

2,98

160,67

1.457,05

27,53

1.484,59

1.909,69

1.909,69

E DESCONTO

DET. BDI

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

11

PLACA EDUCATIVA

R$ 2.150,38

R$ 907,09

R$

3.057,47

R$

3.933,00

1.1

94189

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2

2,14

34,47

11,85

46,32

73,76

25,35

99,12

127,50

1.2

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

M2

2,14

85,37

41,21

126,58

182,69

88,18

270,88

348,44

113

105082

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA, SECAO
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

21,20

60,63

25,30

85,93

1.285,35

536,36

1.821,71

2.343,34

2.343,34

1.4

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2

7,63

0,67

2,13

2,80

511

16,25

21,36

27,48

27,48

1.5

102225

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

M2

7,63

9,06

27,93

36,99

69,12

213,10

282,23

363,04

363,04

116

94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3

0,06

390,80

185,34

576,14

23,44

11,12

34,56

44,46

44,46

"7

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

0,06

0,00

118,11

118,11

0,00

7,08

7,08

9,1

9,11

1.8

COMP 004

APLICAGAO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFICIE DE
LETREIRO

M2

3,24

157,69

2,98

160,67

510,91

9,65

520,57

669,63

669,63

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

12

RESTAURAGAO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE

R$ 6.675,97

R$ 10.516,60

R$

17.192,57

R$

22.115,52

121

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_10/2025

M2

644,40

0,04

2,04

2,08

25,77

1.314,57

1.340,35

1.724,15

1.724,15

122

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

644,40

10,32

14,28

24,60

6.650,20

9.202,03

15.852,24

20.391,37

20.391,37

BDI PADRAO

BDI PADRAO

ILUMINACAO COM BALIZADORES DE JARDIM

R$  13.169,00

R$ 3.365,48

R$

16.534,48

R$

21.268,96

131

COMP 013

BALIZADOR DECORATIVO EXTERNO, TIPO COLUNA, METALICO,
COM 4 NIVEIS DE DIFUSORES/ABAJURES, ACABAMENTO
VERMELHO, DIFUSORES TRANSLUCIDOS E BASE PARA
FIXAGAO AO PISO, COMPLETO, CONFORME MODELO DE
REFERENCIA - INCLUSO LAMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

16,00

668,00

35,18

703,18

10.688,00

562,88

11.250,88

14.472,46

14.472,46
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA/PR
REFORMA PRAGA JAPAO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  REFORMA DA PRAGA JAPAO Orgao
Endereco LARGO MANUEL RIBAS Protocolo
Municipio  IVAIPORA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA CREA/CAUn®  A281413-7
E-mail  engenharia@ivaipora.pr.gov.br ART / RRT n°
Data  03/11/2026 BDI Projetos  30,67% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

CODIGO DO TAL COMBDIE SUBT! L COM BDI

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO DE QTD MATERIAL MAO DE OBRA UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA SUBTOTAL TOTAL COM BDI DET. BDI

SERVICO DESC. E DESCONTO

MEDIDA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
132 97667 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 150,00 5,98 4,72 10,70 897,00 708,00 1.605,00 2.064,58 2.064,58 BDI PADRAO
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

133 91926 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 450,00 352 203 555 1.584,00 913,50 2.497,50 3.212,63 321263 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023

134 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA, AF_09/2024 M3 10,00 0,00 118,11 18,11 0,00 181,10 181,10 1.519.30 151930 BDI PADRAG
REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRAO

14 D L RADA DL Exenas RS 606,97 | R$ 345,87 RS 952,84 RS 1.225,68
PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA n

141 O R et M2 7,00 86,71 49,41 136,12 606,97 345,87 952,84 1.225,68 122568 BDI PADRAO

" ;{lzzsz: DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO 5 eolls 313160 e 560,00 RS 720,35

15.1 g |HRIFZZARERED CERALIED OV EEMASIRS RUSTERNS M2 40,00 1,16 12,84 14,00 46,40 513,60 560,00 720,35 720,35 BDI PADRAO

UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_10/2025 PS

AMANDA BEATRIZ Assinado de forma digital por
CASTANHERA  faorseemicnmuees
ROSA:09959256901  Dados: 2026.11.03 11:21:35-03'00'
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