
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ/PR

REFORMA PRAÇA JAPÃO

Objeto REFORMA DA PRAÇA JAPÃO Órgão

Endereço LARGO MANUEL RIBAS Protocolo

Município IVAIPORÃ Tipologia REFORMA

Responsável técnico AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA CREA / CAU nº A281413-7

E-mail engenharia@ivaipora.pr.gov.br ART / RRT nº

Data 03/11/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%

Referência SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolução SECID n° 093/2026 - Vigência: JULHO DE 2026 Desconto

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM BDI 
E DESCONTO

DET. BDI

1 LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO  R$       12.481,75  R$              1.506,09  R$            13.987,84  R$              16.447,79 

1.1 COMP 001

LETREIRO ORNAMENTAL “PRAÇA JAPÃO”, EM ESTRUTURA 
METÁLICA, COM LETRAS CAIXA EM 3D ILUMINADAS, 
ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS E BASE 
ORNAMENTAL, INCLUINDO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELÉTRICA.

UN 1,00 11.500,00 70,37 11.570,37 11.500,00 70,37 11.570,37 13.338,10 13.338,10
NATUREZA 
ESPECÍFICA

1.2 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,00 43,39 47,32 90,71 477,29 520,52 997,81 1.283,52 1.283,52 BDI PADRÃO

1.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 22,00 1,80 3,88 5,68 39,60 85,36 124,96 160,74 160,74 BDI PADRÃO

1.4 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 22,00 14,20 29,67 43,87 312,40 652,74 965,14 1.241,50 1.241,50 BDI PADRÃO

1.5 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 22,00 6,93 8,05 14,98 152,46 177,10 329,56 423,93 423,93 BDI PADRÃO

2 RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA  R$         2.836,53  R$              3.740,46  R$              6.576,99  R$                8.460,25 

2.1 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 165,00 6,93 8,05 14,98 1.143,45 1.328,25 2.471,70 3.179,45 3.179,45 BDI PADRÃO

2.2 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 28,00 0,67 2,13 2,80 18,76 59,64 78,40 100,85 100,85 BDI PADRÃO

2.3 102224
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 28,00 12,37 27,93 40,30 346,36 782,04 1.128,40 1.451,51 1.451,51 BDI PADRÃO

2.4 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 100,00 0,04 2,04 2,08 4,00 204,00 208,00 267,56 267,56 BDI PADRÃO

2.5 COMP 002
PINTURA DE TELHAS CERÂMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES, 
COM TINTA ESPECÍFICA PARA TELHAS, APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS.

M2 100,00 13,14 12,85 25,99 1.314,00 1.285,00 2.599,00 3.343,20 3.343,20 BDI PADRÃO

2.6 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS

M2 11,13 0,65 5,39 6,04 7,23 59,99 67,22 86,47 86,47 BDI PADRÃO

2.7 99825
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ 
ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS

M2 4,20 0,65 5,13 5,78 2,73 21,54 24,27 31,22 31,22 BDI PADRÃO

3 RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES  R$             605,40  R$              2.570,25  R$              3.175,65  R$                4.084,97 

3.1 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 25,00 1,50 11,78 13,28 37,50 294,50 332,00 427,06 427,06 BDI PADRÃO

3.2 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 25,00 5,60 26,76 32,36 140,00 669,00 809,00 1.040,65 1.040,65 BDI PADRÃO

3.3 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 25,00 12,28 53,53 65,81 307,00 1.338,25 1.645,25 2.116,35 2.116,35 BDI PADRÃO

3.4 COMP 003

LIMPEZA MANUAL DE GLOBOS DE LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS 
EXISTENTES, COM REMOÇÃO DE POEIRA, SUJIDADES E 
RESÍDUOS, LAVAGEM COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, 
UTILIZAÇÃO DE ESPONJA MACIA, ENXÁGUE, SECAGEM E 
ACABAMENTO, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.

UN 30,00 4,03 8,95 12,98 120,90 268,50 389,40 500,90 500,90 BDI PADRÃO

4 REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA  R$             564,22  R$                 913,33  R$              1.477,55  R$                1.900,63 

4.1 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 18,00 0,67 2,13 2,80 12,06 38,34 50,40 64,83 64,83 BDI PADRÃO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)
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PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

4.2 102224
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 18,00 12,37 27,93 40,30 222,66 502,74 725,40 933,11 933,11 BDI PADRÃO

4.3 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 25,00 0,04 2,04 2,08 1,00 51,00 52,00 66,89 66,89 BDI PADRÃO

4.4 COMP 002
PINTURA DE TELHAS CERÂMICAS/DE CONCRETO EXISTENTES, 
COM TINTA ESPECÍFICA PARA TELHAS, APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS.

M2 25,00 13,14 12,85 25,99 328,50 321,25 649,75 835,80 835,80 BDI PADRÃO

5
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM 
ESCOSTA E OS BANQUINHOS INDIVIDUAIS)

 R$             428,88  R$              1.367,82  R$              1.796,70  R$                2.311,17 

5.1 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 21,00 0,67 2,13 2,80 14,07 44,73 58,80 75,64 75,64 BDI PADRÃO

5.2 102224
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 21,00 12,37 27,93 40,30 259,77 586,53 846,30 1.088,63 1.088,63 BDI PADRÃO

5.3 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 8,00 1,50 11,78 13,28 12,00 94,24 106,24 136,66 136,66 BDI PADRÃO

5.4 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 8,00 5,60 26,76 32,36 44,80 214,08 258,88 333,01 333,01 BDI PADRÃO

5.5 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 8,00 12,28 53,53 65,81 98,24 428,24 526,48 677,23 677,23 BDI PADRÃO

6 PLACA MAPA MUNDI  R$         2.012,43  R$                 822,21  R$              2.834,64  R$                3.646,32 

6.1 105082
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 24,00 60,63 25,30 85,93 1.455,12 607,20 2.062,32 2.652,84 2.652,84 BDI PADRÃO

6.2 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 6,25 0,67 2,13 2,80 4,18 13,31 17,50 22,51 22,51 BDI PADRÃO

6.3 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 6,25 9,06 27,93 36,99 56,62 174,56 231,18 297,38 297,38 BDI PADRÃO

6.4 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,06 390,80 185,34 576,14 23,44 11,12 34,56 44,46 44,46 BDI PADRÃO

6.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,06 0,00 118,11 118,11 0,00 7,08 7,08 9,11 9,11 BDI PADRÃO

6.6 COMP 004
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE 
LETREIRO

M2 3,00 157,69 2,98 160,67 473,07 8,94 482,01 620,03 620,03 BDI PADRÃO

7
PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁLICA + 
REFORMA DO PISO DE MADEIRA

 R$         3.534,46  R$              1.636,00  R$              5.170,46  R$                6.650,97 

7.1 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 8,00 5,95 15,02 20,97 47,60 120,16 167,76 215,80 215,80 BDI PADRÃO

7.2 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,50 0,00 35,18 35,18 0,00 369,39 369,39 475,16 475,16 BDI PADRÃO

7.3 105090
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 
15 CM. AF_03/2024

M2 10,50 316,98 37,50 354,48 3.328,29 393,75 3.722,04 4.787,81 4.787,81 BDI PADRÃO

7.4 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 11,00 0,67 2,13 2,80 7,37 23,43 30,80 39,62 39,62 BDI PADRÃO

7.5 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 11,00 9,06 27,93 36,99 99,66 307,23 406,89 523,40 523,40 BDI PADRÃO

7.6 COMP 005 ORNAMENTO EM MADEIRA PARA GUARDA CORPO DA PONTE UN 6,00 8,59 70,34 78,93 51,54 422,04 473,58 609,18 609,18 BDI PADRÃO
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PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

8
PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA 
DECORATIVA + ILUMINAÇÃO

 R$         2.556,91  R$                 936,49  R$              3.493,40  R$                4.493,70 

8.1 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 43,00 5,95 15,02 20,97 255,85 645,86 901,71 1.159,91 1.159,91 BDI PADRÃO

8.2 COMP 006

PLACA DECORATIVA 1,00 × 0,75 M, COM MOLDURA EM 
MADEIRA MACIÇA RÚSTICA DE 10 CM, FUNDO EM CHAPA 
METÁLICA PRETA E CARACTERES “平和” EM RELEVO COM 
ACABAMENTO DOURADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.086,06 112,17 1.198,23 1.086,06 112,17 1.198,23 1.541,33 1.541,33 BDI PADRÃO

8.3 COMP 007
LUMINÁRIA TIPO EMBUTIDO DE SOLO LED REDONDO 30° - IP67 - 
3000K - BIVOLT - CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 262,40 17,59 279,99 1.049,60 70,36 1.119,96 1.440,65 1.440,65 BDI PADRÃO

8.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 5,98 4,72 10,70 59,80 47,20 107,00 137,64 137,64 BDI PADRÃO

8.5 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 3,52 2,03 5,55 105,60 60,90 166,50 214,18 214,18 BDI PADRÃO

9 MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO  R$       38.634,58  R$              1.203,21  R$            39.837,79  R$              51.244,94 

9.1 COMP 008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA 
(TORÔ) - SHIMEN NODUMI, INCLUINDO POSICIONAMENTO E 
FIXAÇÃO.

UN 5,00 1.218,62 41,49 1.260,11 6.093,10 207,45 6.300,55 8.104,65 8.104,65 BDI PADRÃO

9.2 COMP 009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA 
(TORÔ) - SHIMEN SHINTO, INCLUINDO POSICIONAMENTO E 
FIXAÇÃO.

UN 6,00 1.218,62 41,49 1.260,11 7.311,72 248,94 7.560,66 9.725,58 9.725,58 BDI PADRÃO

9.3 COMP 010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA 
(TORÔ) - YUKIMI QUADRADA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E 
FIXAÇÃO.

UN 10,00 1.499,28 41,49 1.540,77 14.992,80 414,90 15.407,70 19.819,54 19.819,54 BDI PADRÃO

9.4 COMP 011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PEDRA 
(TORÔ) - NISHINOYA, INCLUINDO POSICIONAMENTO E 
FIXAÇÃO.

UN 8,00 1.279,62 41,49 1.321,11 10.236,96 331,92 10.568,88 13.595,17 13.595,17 BDI PADRÃO

10 PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"  R$         5.995,39  R$              3.234,06  R$              9.229,45  R$              11.872,28 

10.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,00 0,00 130,04 130,04 0,00 130,04 130,04 167,28 167,28 BDI PADRÃO

10.2 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,11 338,08 120,58 458,66 37,18 13,26 50,45 64,90 64,90 BDI PADRÃO

10.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,00 10,17 8,13 18,30 508,50 406,50 915,00 1.177,00 1.177,00 BDI PADRÃO

10.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,56 20,69 57,78 78,47 52,96 147,91 200,88 258,40 258,40 BDI PADRÃO

10.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,70 450,31 119,06 569,37 315,21 83,34 398,55 512,67 512,67 BDI PADRÃO

10.6 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,70 2,04 405,51 407,55 1,42 283,85 285,28 366,97 366,97 BDI PADRÃO

10.7 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

M3 0,40 2,75 26,52 29,27 1,10 10,60 11,70 15,05 15,05 BDI PADRÃO

10.8 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,12 43,39 47,32 90,71 439,10 478,87 917,98 1.180,83 1.180,83 BDI PADRÃO
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10.9 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 20,24 1,80 3,88 5,68 36,43 78,53 114,96 147,88 147,88 BDI PADRÃO

10.10 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 20,24 14,20 29,67 43,87 287,40 600,52 887,92 1.142,17 1.142,17 BDI PADRÃO

10.11 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 20,24 6,93 8,05 14,98 140,26 162,93 303,19 390,01 390,01 BDI PADRÃO

10.12 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 5,00 157,86 18,30 176,16 789,30 91,50 880,80 1.133,01 1.133,01 BDI PADRÃO

10.13 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 6,00 86,71 49,41 136,12 520,26 296,46 816,72 1.050,58 1.050,58 BDI PADRÃO

10.14 COMP 012
ARANDELA ORIENTAL EXTERNA - CONFORME MODELO DE 
REFERÊNCIA - INCLUSO LÂMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6,00 234,87 70,37 305,24 1.409,22 422,22 1.831,44 2.355,85 2.355,85 BDI PADRÃO

10.15 COMP 004
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE 
LETREIRO

M2 9,24 157,69 2,98 160,67 1.457,05 27,53 1.484,59 1.909,69 1.909,69 BDI PADRÃO

11 PLACA EDUCATIVA  R$         2.150,38  R$                 907,09  R$              3.057,47  R$                3.933,00 

11.1 94189
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2 2,14 34,47 11,85 46,32 73,76 25,35 99,12 127,50 127,50 BDI PADRÃO

11.2 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 2,14 85,37 41,21 126,58 182,69 88,18 270,88 348,44 348,44 BDI PADRÃO

11.3 105082
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 21,20 60,63 25,30 85,93 1.285,35 536,36 1.821,71 2.343,34 2.343,34 BDI PADRÃO

11.4 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 7,63 0,67 2,13 2,80 5,11 16,25 21,36 27,48 27,48 BDI PADRÃO

11.5 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 7,63 9,06 27,93 36,99 69,12 213,10 282,23 363,04 363,04 BDI PADRÃO

11.6 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,06 390,80 185,34 576,14 23,44 11,12 34,56 44,46 44,46 BDI PADRÃO

11.7 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,06 0,00 118,11 118,11 0,00 7,08 7,08 9,11 9,11 BDI PADRÃO

11.8 COMP 004
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL SOBRE SUPERFÍCIE DE 
LETREIRO

M2 3,24 157,69 2,98 160,67 510,91 9,65 520,57 669,63 669,63 BDI PADRÃO

12 RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE  R$         6.675,97  R$            10.516,60  R$            17.192,57  R$              22.115,52 

12.1 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 644,40 0,04 2,04 2,08 25,77 1.314,57 1.340,35 1.724,15 1.724,15 BDI PADRÃO

12.2 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 644,40 10,32 14,28 24,60 6.650,20 9.202,03 15.852,24 20.391,37 20.391,37 BDI PADRÃO

13 ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM  R$       13.169,00  R$              3.365,48  R$            16.534,48  R$              21.268,96 

13.1 COMP 013

BALIZADOR DECORATIVO EXTERNO, TIPO COLUNA, METÁLICO, 
COM 4 NÍVEIS DE DIFUSORES/ABAJURES, ACABAMENTO 
VERMELHO, DIFUSORES TRANSLÚCIDOS E BASE PARA 
FIXAÇÃO AO PISO, COMPLETO, CONFORME MODELO DE 
REFERÊNCIA - INCLUSO LÂMPADA, FRETE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 16,00 668,00 35,18 703,18 10.688,00 562,88 11.250,88 14.472,46 14.472,46 BDI PADRÃO
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13.2 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00 5,98 4,72 10,70 897,00 708,00 1.605,00 2.064,58 2.064,58 BDI PADRÃO

13.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450,00 3,52 2,03 5,55 1.584,00 913,50 2.497,50 3.212,63 3.212,63 BDI PADRÃO

13.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 10,00 0,00 118,11 118,11 0,00 1.181,10 1.181,10 1.519,30 1.519,30 BDI PADRÃO

14
REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO 
DE ENTRADA DE ENERGIA

 R$             606,97  R$                 345,87  R$                 952,84  R$                1.225,68 

14.1 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 7,00 86,71 49,41 136,12 606,97 345,87 952,84 1.225,68 1.225,68 BDI PADRÃO

15
LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO 
D'ÁGUA

 R$               46,40  R$                 513,60  R$                 560,00  R$                   720,35 

15.1 99805
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS 
UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS

M2 40,00 1,16 12,84 14,00 46,40 513,60 560,00 720,35 720,35 BDI PADRÃO
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