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1 COMP 026 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 689,41 84,58R$                     58.310,29R$              58.310,29R$              4,3600% 4,3600% A

2 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM 
DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 
25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 562,00 99,37R$                     55.845,94R$              114.156,23R$            4,1757% 8,5356% A

3 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 484,99 99,42R$                     48.217,70R$              162.373,93R$            3,6053% 12,1409% A

4 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 809,09 51,59R$                     41.740,95R$              204.114,88R$            3,1210% 15,2620% A

5 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 261,50 158,55R$                   41.460,82R$              245.575,70R$            3,1001% 18,3621% A

6 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 1,00 39.115,14R$              39.115,14R$              284.690,84R$            2,9247% 21,2868% A

7 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 
E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1108,80 33,37R$                     37.000,65R$              321.691,49R$            2,7666% 24,0534% A

8 COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO 
PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, 
POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA

M2 236,25 147,50R$                   34.846,87R$              356.538,36R$            2,6056% 26,6589% A

9 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025

M2 34,51 849,29R$                   29.308,99R$              385.847,35R$            2,1915% 28,8504% A

10 104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

M2 213,16 129,00R$                   27.497,64R$              413.344,99R$            2,0560% 30,9064% A

11 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 311,05 88,04R$                     27.384,84R$              440.729,83R$            2,0476% 32,9540% A

12 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4200,00 5,66R$                       23.772,00R$              464.501,83R$            1,7775% 34,7315% A

13 COMP 136
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO 
COM EPOXI

M2 295,37 80,21R$                     23.691,62R$              488.193,45R$            1,7715% 36,5030% A

14 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 696,55 33,78R$                     23.529,45R$              511.722,90R$            1,7593% 38,2623% A

15 COMP 027 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM

M2 139,88 166,32R$                   23.264,84R$              534.987,74R$            1,7395% 40,0019% A

16 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 15,69 1.263,20R$                19.819,60R$              554.807,34R$            1,4819% 41,4838% A

17 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 274,78 70,52R$                     19.377,48R$              574.184,82R$            1,4489% 42,9327% A

18 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 21,41R$                     19.269,00R$              593.453,82R$            1,4408% 44,3735% A

19 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024

M3 21,32 893,85R$                   19.056,88R$              612.510,70R$            1,4249% 45,7984% A

20 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1560,33 11,77R$                     18.365,08R$              630.875,78R$            1,3732% 47,1716% A

21 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 266,87 66,69R$                     17.797,56R$              648.673,34R$            1,3308% 48,5023% A

22 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 693,72 25,58R$                     17.745,35R$              666.418,69R$            1,3268% 49,8292% A

23 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12,00 1.350,63R$                16.207,56R$              682.626,25R$            1,2119% 51,0410% B

24 COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 1,00 16.105,61R$              16.105,61R$              698.731,86R$            1,2042% 52,2453% B

25 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 882,65R$                   15.887,70R$              714.619,56R$            1,1879% 53,4332% B

26 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 294,10 53,23R$                     15.654,94R$              730.274,50R$            1,1705% 54,6038% B

27 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 183,07 81,77R$                     14.969,63R$              745.244,13R$            1,1193% 55,7231% B

28 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 124,53R$                   14.943,60R$              760.187,73R$            1,1174% 56,8404% B

29 COMP 003
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 
A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 24,25 595,13R$                   14.431,90R$              774.619,63R$            1,0791% 57,9195% B

30 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 290,26 49,05R$                     14.237,25R$              788.856,88R$            1,0645% 58,9840% B

31 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE 
SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM 
CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 
99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE 
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E 
DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM 
LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.

UNID. 45,00 313,50R$                   14.107,50R$              802.964,38R$            1,0548% 60,0389% B

32 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 307,48 41,97R$                     12.904,93R$              815.869,31R$            0,9649% 61,0038% B

33 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 18,80 659,83R$                   12.404,80R$              828.274,11R$            0,9275% 61,9313% B

34 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 657,58 18,75R$                     12.329,61R$              840.603,72R$            0,9219% 62,8532% B

35 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 16,00 754,49R$                   12.071,84R$              852.675,56R$            0,9026% 63,7559% B
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36 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 331,60 35,54R$                     11.785,06R$              864.460,62R$            0,8812% 64,6371% B

37 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025

M2 27,52 425,38R$                   11.706,45R$              876.167,07R$            0,8753% 65,5124% B

38 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 9,00 1.294,96R$                11.654,64R$              887.821,71R$            0,8714% 66,3838% B

39 COMP 117
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)

M 15,15 743,40R$                   11.262,51R$              899.084,22R$            0,8421% 67,2259% B

40 100382
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 290,26 36,48R$                     10.588,68R$              909.672,90R$            0,7917% 68,0176% B

41 COMP 029 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

M2 297,92 34,42R$                     10.254,40R$              919.927,30R$            0,7667% 68,7844% B

42 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 140,00 71,54R$                     10.015,60R$              929.942,90R$            0,7489% 69,5333% B

43 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1308,51 7,54R$                       9.866,15R$                939.809,05R$            0,7377% 70,2710% B

44 COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 46,46R$                     9.528,94R$                949.337,99R$            0,7125% 70,9835% B

45 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 578,88 16,44R$                     9.516,78R$                958.854,77R$            0,7116% 71,6951% B

46 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 403,14 23,49R$                     9.469,75R$                968.324,52R$            0,7081% 72,4031% B

47 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 73,62 124,25R$                   9.147,27R$                977.471,79R$            0,6840% 73,0871% B

48 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 636,16 13,45R$                     8.556,35R$                986.028,14R$            0,6398% 73,7268% B

49 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 126,00 66,63R$                     8.395,38R$                994.423,52R$            0,6277% 74,3546% B

50 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 298,10 27,88R$                     8.311,02R$                1.002.734,54R$         0,6214% 74,9760% B

51 COMP 018

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE 
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE 
CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 18.000 
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 2,00 4.045,99R$                8.091,98R$                1.010.826,52R$         0,6050% 75,5811% B

52 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 266,33 30,01R$                     7.992,56R$                1.018.819,08R$         0,5976% 76,1787% B

53 COMP 131 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UNID. 1,00 7.903,37R$                7.903,37R$                1.026.722,45R$         0,5909% 76,7696% B

54 COMP 098
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO

M 240,00 30,56R$                     7.334,40R$                1.034.056,85R$         0,5484% 77,3180% B

55 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 540,00 13,56R$                     7.322,40R$                1.041.379,25R$         0,5475% 77,8655% B

56 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 290,66 24,85R$                     7.222,89R$                1.048.602,14R$         0,5401% 78,4056% B

57 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 439,16 14,82R$                     6.508,35R$                1.055.110,49R$         0,4866% 78,8922% B

58 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 560,00 11,27R$                     6.311,20R$                1.061.421,69R$         0,4719% 79,3641% B

59 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 65,48 95,63R$                     6.261,85R$                1.067.683,54R$         0,4682% 79,8323% B

60 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 414,75 13,78R$                     5.715,25R$                1.073.398,79R$         0,4273% 80,2597% C

61 COMP 150
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 118,00 45,89R$                     5.415,02R$                1.078.813,81R$         0,4049% 80,6646% C

62 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 73,40 71,52R$                     5.249,56R$                1.084.063,37R$         0,3925% 81,0571% C

63 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 8,49 608,82R$                   5.168,88R$                1.089.232,25R$         0,3865% 81,4436% C

64 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 17,00 300,50R$                   5.108,50R$                1.094.340,75R$         0,3820% 81,8255% C

65 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 266,33 18,75R$                     4.993,68R$                1.099.334,43R$         0,3734% 82,1989% C

66 COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UNID. 1,00 4.899,71R$                4.899,71R$                1.104.234,14R$         0,3664% 82,5653% C

67 COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA 
MISTA - FORNEC. E APLIC.

M 54,84 87,86R$                     4.818,24R$                1.109.052,38R$         0,3603% 82,9256% C

68 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300,00 15,46R$                     4.638,00R$                1.113.690,38R$         0,3468% 83,2723% C

69 COMP 151
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 81,00 57,08R$                     4.623,48R$                1.118.313,86R$         0,3457% 83,6181% C

70 COMP 047
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE

M2 15,30 300,02R$                   4.590,30R$                1.122.904,16R$         0,3432% 83,9613% C

71 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 60,00 75,47R$                     4.528,20R$                1.127.432,36R$         0,3386% 84,2999% C

72 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 405,47 10,96R$                     4.443,95R$                1.131.876,31R$         0,3323% 84,6321% C

73 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

M 50,00 87,81R$                     4.390,50R$                1.136.266,81R$         0,3283% 84,9604% C

74 95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026_PS

UN 4,00 1.058,57R$                4.234,28R$                1.140.501,09R$         0,3166% 85,2770% C

75 88788
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

M2 11,94 353,75R$                   4.223,77R$                1.144.724,86R$         0,3158% 85,5928% C

76 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 22,00 189,15R$                   4.161,30R$                1.148.886,16R$         0,3111% 85,9040% C

77 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 1.375,36R$                4.126,08R$                1.153.012,24R$         0,3085% 86,2125% C

78 COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M 143,50 27,89R$                     4.002,21R$                1.157.014,45R$         0,2993% 86,5118% C

79 COMP 061
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UNID. 1,00 3.875,64R$                3.875,64R$                1.160.890,09R$         0,2898% 86,8015% C

80 COMP 140
CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS

UN 4,00 951,71R$                   3.806,84R$                1.164.696,93R$         0,2846% 87,0862% C

81 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 75,00 49,04R$                     3.678,00R$                1.168.374,93R$         0,2750% 87,3612% C

82 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 68,70 53,01R$                     3.641,78R$                1.172.016,71R$         0,2723% 87,6335% C

83 COMP 103
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE 
TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UNID. 1,00 3.230,25R$                3.230,25R$                1.175.246,96R$         0,2415% 87,8750% C

84 COMP 087
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - 
INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA

UNID. 1,00 3.093,93R$                3.093,93R$                1.178.340,89R$         0,2313% 88,1064% C

85 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 508,54R$                   3.051,24R$                1.181.392,13R$         0,2281% 88,3345% C

86 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 38,06R$                     3.044,80R$                1.184.436,93R$         0,2277% 88,5622% C

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)

PÁGINA 2 DE 5



87 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 28,00 106,18R$                   2.973,04R$                1.187.409,97R$         0,2223% 88,7845% C

88 COMP 017

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE 
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE 
CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12.000 
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 1,00 2.963,61R$                2.963,61R$                1.190.373,58R$         0,2216% 89,0061% C

89 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 66,00 41,73R$                     2.754,18R$                1.193.127,76R$         0,2059% 89,2120% C

90 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 51,01 53,23R$                     2.715,26R$                1.195.843,02R$         0,2030% 89,4150% C

91 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 157,60R$                   2.710,72R$                1.198.553,74R$         0,2027% 89,6177% C

92 COMP 118
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)

M 3,00 890,86R$                   2.672,58R$                1.201.226,32R$         0,1998% 89,8175% C

93 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 164,64 15,95R$                     2.626,00R$                1.203.852,32R$         0,1964% 90,0139% C

94 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 165,00 15,60R$                     2.574,00R$                1.206.426,32R$         0,1925% 90,2064% C

95 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 31,00 82,89R$                     2.569,59R$                1.208.995,91R$         0,1921% 90,3985% C

96 102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2,00 1.278,12R$                2.556,24R$                1.211.552,15R$         0,1911% 90,5896% C

97 COMP 055
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA 
RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA 
NA COR BRANCA , CONF. PROJETO

M2 5,90 428,01R$                   2.525,25R$                1.214.077,40R$         0,1888% 90,7784% C

98 102610
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00 2.495,40R$                2.495,40R$                1.216.572,80R$         0,1866% 90,9650% C

99 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 19,00 130,04R$                   2.470,76R$                1.219.043,56R$         0,1847% 91,1498% C

100 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 12,12R$                     2.424,00R$                1.221.467,56R$         0,1812% 91,3310% C

101 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

M2 154,75 15,25R$                     2.359,93R$                1.223.827,49R$         0,1765% 91,5075% C

102 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 15,00 156,91R$                   2.353,65R$                1.226.181,14R$         0,1760% 91,6835% C

103 COMP 021
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 10,00 228,47R$                   2.284,70R$                1.228.465,84R$         0,1708% 91,8543% C

104 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 2,00 1.119,15R$                2.238,30R$                1.230.704,14R$         0,1674% 92,0216% C

105 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 63,00 35,20R$                     2.217,60R$                1.232.921,74R$         0,1658% 92,1875% C

106 COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 1.182,68R$                2.128,82R$                1.235.050,56R$         0,1592% 92,3466% C

107 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 69,73R$                     2.091,90R$                1.237.142,46R$         0,1564% 92,5031% C

108 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 126,41 16,06R$                     2.030,13R$                1.239.172,59R$         0,1518% 92,6548% C

109 COMP 133 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO

M2 3,08 657,49R$                   2.025,06R$                1.241.197,65R$         0,1514% 92,8063% C

110 COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UNID. 2,00 983,13R$                   1.966,26R$                1.243.163,91R$         0,1470% 92,9533% C

111 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 13,04R$                     1.956,00R$                1.245.119,91R$         0,1463% 93,0995% C

112 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21,00 92,28R$                     1.937,88R$                1.247.057,79R$         0,1449% 93,2444% C

113 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 52,51 35,91R$                     1.885,63R$                1.248.943,42R$         0,1410% 93,3854% C

114 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UNID. 6,00 307,43R$                   1.844,58R$                1.250.788,00R$         0,1379% 93,5234% C

115 COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, 
ESPESSURA= 8CM, LARGURA  = 40CM.

M 68,70 26,25R$                     1.803,37R$                1.252.591,37R$         0,1348% 93,6582% C

116 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025

M2 3,63 492,04R$                   1.786,10R$                1.254.377,47R$         0,1335% 93,7917% C

117 COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU 
FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO 
NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UNID. 9,00 197,74R$                   1.779,66R$                1.256.157,13R$         0,1331% 93,9248% C

118 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 19,00 91,14R$                     1.731,66R$                1.257.888,79R$         0,1295% 94,0543% C

119 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 8,00 208,89R$                   1.671,12R$                1.259.559,91R$         0,1250% 94,1792% C

120 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 5,24R$                       1.629,90R$                1.261.189,81R$         0,1219% 94,3011% C

121 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UNID. 2,00 814,59R$                   1.629,18R$                1.262.818,99R$         0,1218% 94,4229% C

122 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 166,22 9,76R$                       1.622,30R$                1.264.441,29R$         0,1213% 94,5442% C

123 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 32,09R$                     1.604,50R$                1.266.045,79R$         0,1200% 94,6642% C
124 COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 1.588,54R$                1.588,54R$                1.267.634,33R$         0,1188% 94,7830% C

125 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 36,00 43,57R$                     1.568,52R$                1.269.202,85R$         0,1173% 94,9003% C

126 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 13,00 120,45R$                   1.565,85R$                1.270.768,70R$         0,1171% 95,0173% C

127 COMP 075
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E 
CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS 
BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL.

UNID. 1,00 1.554,68R$                1.554,68R$                1.272.323,38R$         0,1162% 95,1336% C

128 COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA 
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 29,00 53,48R$                     1.550,92R$                1.273.874,30R$         0,1160% 95,2495% C

129 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

M 6,00 256,15R$                   1.536,90R$                1.275.411,20R$         0,1149% 95,3645% C

130 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UNID. 29,00 51,17R$                     1.483,93R$                1.276.895,13R$         0,1110% 95,4754% C

131 86932
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 727,05R$                   1.454,10R$                1.278.349,23R$         0,1087% 95,5841% C

132 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 48,00 28,57R$                     1.371,36R$                1.279.720,59R$         0,1025% 95,6867% C

133 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 76,14R$                     1.370,52R$                1.281.091,11R$         0,1025% 95,7892% C

134 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UNID. 4,00 338,97R$                   1.355,88R$                1.282.446,99R$         0,1014% 95,8905% C

135 COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 
59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UNID. 7,00 187,87R$                   1.315,09R$                1.283.762,08R$         0,0983% 95,9889% C

136 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 9,00 141,73R$                   1.275,57R$                1.285.037,65R$         0,0954% 96,0842% C

137 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UNID. 100,00 12,70R$                     1.270,00R$                1.286.307,65R$         0,0950% 96,1792% C

138 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026

M 13,95 89,14R$                     1.243,50R$                1.287.551,15R$         0,0930% 96,2722% C

139 COMP 020
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 20,00 61,23R$                     1.224,60R$                1.288.775,75R$         0,0916% 96,3638% C

140 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO M 5,00 234,90R$                   1.174,50R$                1.289.950,25R$         0,0878% 96,4516% C

141 COMP 125

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE 
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE 
COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM 
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E 
ACESSÓRIOS

M 20,00 57,62R$                     1.152,40R$                1.291.102,65R$         0,0862% 96,5377% C

142 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 35,00 32,79R$                     1.147,65R$                1.292.250,30R$         0,0858% 96,6236% C

143 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16,00 71,37R$                     1.141,92R$                1.293.392,22R$         0,0854% 96,7089% C
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144 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 19,00 59,33R$                     1.127,27R$                1.294.519,49R$         0,0843% 96,7932% C

145 COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UNID. 39,00 28,61R$                     1.115,79R$                1.295.635,28R$         0,0834% 96,8767% C

146 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM 
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 4,50 246,50R$                   1.109,25R$                1.296.744,53R$         0,0829% 96,9596% C

147 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 15,30 72,19R$                     1.104,50R$                1.297.849,03R$         0,0826% 97,0422% C

148 COMP 102
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-
744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) PARA 
FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.

UNID. 60,00 18,23R$                     1.093,80R$                1.298.942,83R$         0,0818% 97,1240% C

149 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 1.018,39R$                1.018,39R$                1.299.961,22R$         0,0761% 97,2001% C

150 COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

UNID. 1,00 1.001,47R$                1.001,47R$                1.300.962,69R$         0,0749% 97,2750% C

151 COMP 114 EXPURGO EM INOX UNID. 1,00 998,86R$                   998,86R$                   1.301.961,55R$         0,0747% 97,3497% C

152 COMP 022
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 10,00 98,54R$                     985,40R$                   1.302.946,95R$         0,0737% 97,4234% C

153 COMP 152
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 15,00 64,86R$                     972,90R$                   1.303.919,85R$         0,0727% 97,4961% C

154 COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 
0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA

UNID. 1,00 965,64R$                   965,64R$                   1.304.885,49R$         0,0722% 97,5683% C

155 COMP 110 BEBEDOURO UNID. 1,00 922,61R$                   922,61R$                   1.305.808,10R$         0,0690% 97,6373% C
156 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UNID. 9,00 101,40R$                   912,60R$                   1.306.720,70R$         0,0682% 97,7055% C

157 COMP 127

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA 
ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS 
DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM 
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E 
ACESSÓRIOS

M 20,00 44,82R$                     896,40R$                   1.307.617,10R$         0,0670% 97,7725% C

158 COMP 139
CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 444,93R$                   889,86R$                   1.308.506,96R$         0,0665% 97,8391% C

159 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 157,76R$                   883,45R$                   1.309.390,41R$         0,0661% 97,9051% C

160 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 64,92R$                     843,96R$                   1.310.234,37R$         0,0631% 97,9682% C

161 COMP 091 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV UNID. 20,00 41,10R$                     822,00R$                   1.311.056,37R$         0,0615% 98,0297% C
162 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UNID. 15,00 54,73R$                     820,95R$                   1.311.877,32R$         0,0614% 98,0911% C

163 COMP 030
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 23,00 35,25R$                     810,75R$                   1.312.688,07R$         0,0606% 98,1517% C

164 95565
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 5,00 155,91R$                   779,55R$                   1.313.467,62R$         0,0583% 98,2100% C

165 COMP 092
CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E 
COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO

UNID. 1,00 777,41R$                   777,41R$                   1.314.245,03R$         0,0581% 98,2681% C

166 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 9,00 86,10R$                     774,90R$                   1.315.019,93R$         0,0579% 98,3261% C

167 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 21,00 36,73R$                     771,33R$                   1.315.791,26R$         0,0577% 98,3837% C

168 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UNID. 14,00 54,73R$                     766,22R$                   1.316.557,48R$         0,0573% 98,4410% C

169 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 37,89R$                     719,91R$                   1.317.277,39R$         0,0538% 98,4949% C

170 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 67,77 10,51R$                     712,25R$                   1.317.989,64R$         0,0533% 98,5481% C

171 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1,00 710,22R$                   710,22R$                   1.318.699,86R$         0,0531% 98,6012% C

172 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 23,25R$                     697,50R$                   1.319.397,36R$         0,0522% 98,6534% C

173 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 34,00 20,00R$                     680,00R$                   1.320.077,36R$         0,0508% 98,7042% C

174 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNID. 4,00 168,12R$                   672,48R$                   1.320.749,84R$         0,0503% 98,7545% C

175 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UNID. 8,00 79,06R$                     632,48R$                   1.321.382,32R$         0,0473% 98,8018% C

176 COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 7,00 90,32R$                     632,24R$                   1.322.014,56R$         0,0473% 98,8491% C

177 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID. 2,00 315,23R$                   630,46R$                   1.322.645,02R$         0,0471% 98,8962% C

178 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 61,71R$                     617,10R$                   1.323.262,12R$         0,0461% 98,9424% C

179 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UNID. 6,00 102,49R$                   614,94R$                   1.323.877,06R$         0,0460% 98,9883% C

180 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 2,43 240,27R$                   583,85R$                   1.324.460,91R$         0,0437% 99,0320% C

181 74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 533,42R$                   533,42R$                   1.324.994,33R$         0,0399% 99,0719% C

182 COMP 108
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK 
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UNID. 1,00 492,35R$                   492,35R$                   1.325.486,68R$         0,0368% 99,1087% C

183 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3,00 161,08R$                   483,24R$                   1.325.969,92R$         0,0361% 99,1448% C

184 COMP 093 TECLADO DE ALARME UNID. 2,00 225,10R$                   450,20R$                   1.326.420,12R$         0,0337% 99,1785% C

185 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 223,45R$                   446,90R$                   1.326.867,02R$         0,0334% 99,2119% C

186 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UNID. 8,00 55,55R$                     444,40R$                   1.327.311,42R$         0,0332% 99,2451% C

187 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 427,70R$                   427,70R$                   1.327.739,12R$         0,0320% 99,2771% C

188 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UNID. 1,00 424,48R$                   424,48R$                   1.328.163,60R$         0,0317% 99,3088% C
189 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UNID. 1,00 415,99R$                   415,99R$                   1.328.579,59R$         0,0311% 99,3399% C

190 COMP 126
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE 
PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W

UNID. 1,00 402,11R$                   402,11R$                   1.328.981,70R$         0,0301% 99,3700% C

191 COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO 
BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1,00 382,39R$                   382,39R$                   1.329.364,09R$         0,0286% 99,3986% C

192 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 23,00 15,65R$                     359,95R$                   1.329.724,04R$         0,0269% 99,4255% C

193 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 118,47R$                   355,41R$                   1.330.079,45R$         0,0266% 99,4521% C

194 COMP 031
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 58,25R$                     349,50R$                   1.330.428,95R$         0,0261% 99,4782% C

195 COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UNID. 6,00 58,09R$                     348,54R$                   1.330.777,49R$         0,0261% 99,5043% C

196 COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 332,28R$                   332,28R$                   1.331.109,77R$         0,0248% 99,5291% C
197 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UNID. 2,00 164,65R$                   329,30R$                   1.331.439,07R$         0,0246% 99,5538% C

198 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 322,84R$                   322,84R$                   1.331.761,91R$         0,0241% 99,5779% C

199 COMP 066
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA 
DE FIO.

PT 14,00 21,58R$                     302,12R$                   1.332.064,03R$         0,0226% 99,6005% C

200 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 69,19R$                     276,76R$                   1.332.340,79R$         0,0207% 99,6212% C

201 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 1,00 261,12R$                   261,12R$                   1.332.601,91R$         0,0195% 99,6407% C

202 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1,00 229,97R$                   229,97R$                   1.332.831,88R$         0,0172% 99,6579% C

203 COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 9,00 25,33R$                     227,97R$                   1.333.059,85R$         0,0170% 99,6749% C

204 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 109,31R$                   218,62R$                   1.333.278,47R$         0,0163% 99,6913% C

205 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 9,00 23,34R$                     210,06R$                   1.333.488,53R$         0,0157% 99,7070% C

206 COMP 014
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 5,00 41,78R$                     208,90R$                   1.333.697,43R$         0,0156% 99,7226% C

207 COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 25,87R$                     196,87R$                   1.333.894,30R$         0,0147% 99,7373% C
208 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UNID. 1,00 195,33R$                   195,33R$                   1.334.089,63R$         0,0146% 99,7519% C
209 COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 192,70R$                   192,70R$                   1.334.282,33R$         0,0144% 99,7664% C
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210 COMP 148
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 31,15R$                     186,90R$                   1.334.469,23R$         0,0140% 99,7803% C

211 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 46,26R$                     185,04R$                   1.334.654,27R$         0,0138% 99,7942% C

212 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UNID. 2,00 90,02R$                     180,04R$                   1.334.834,31R$         0,0135% 99,8076% C

213 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 89,26R$                     178,52R$                   1.335.012,83R$         0,0133% 99,8210% C

214 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,00 158,36R$                   158,36R$                   1.335.171,19R$         0,0118% 99,8328% C

215 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 77,86R$                     155,72R$                   1.335.326,91R$         0,0116% 99,8445% C

216 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4,56 32,70R$                     149,11R$                   1.335.476,02R$         0,0111% 99,8556% C

217 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 129,16R$                   129,16R$                   1.335.605,18R$         0,0097% 99,8653% C

218 COMP 146
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL

M2 1,44 88,62R$                     127,61R$                   1.335.732,79R$         0,0095% 99,8748% C

219 COMP 089
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 
ELETRICA COM 32 PORTAS

UNID. 1,00 126,78R$                   126,78R$                   1.335.859,57R$         0,0095% 99,8843% C

220 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 122,80R$                   122,80R$                   1.335.982,37R$         0,0092% 99,8935% C

221 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 119,56R$                   119,56R$                   1.336.101,93R$         0,0089% 99,9024% C

222 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 57,32R$                     114,64R$                   1.336.216,57R$         0,0086% 99,9110% C

223 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 101,78R$                   101,78R$                   1.336.318,35R$         0,0076% 99,9186% C

224 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UNID. 4,00 23,55R$                     94,20R$                     1.336.412,55R$         0,0070% 99,9256% C

225 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 45,04R$                     90,08R$                     1.336.502,63R$         0,0067% 99,9324% C

226 COMP 011
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 2,00 44,88R$                     89,76R$                     1.336.592,39R$         0,0067% 99,9391% C

227 COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M 0,54 163,12R$                   88,08R$                     1.336.680,47R$         0,0066% 99,9457% C

228 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 85,04R$                     85,04R$                     1.336.765,51R$         0,0064% 99,9520% C

229 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UNID. 4,00 18,79R$                     75,16R$                     1.336.840,67R$         0,0056% 99,9576% C

230 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 74,06R$                     74,06R$                     1.336.914,73R$         0,0055% 99,9632% C

231 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 21,11 3,48R$                       73,45R$                     1.336.988,18R$         0,0055% 99,9687% C

232 COMP 128
REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO

M 3,00 24,21R$                     72,63R$                     1.337.060,81R$         0,0054% 99,9741% C

233 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 64,49R$                     64,49R$                     1.337.125,30R$         0,0048% 99,9789% C

234 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 14,48R$                     57,92R$                     1.337.183,22R$         0,0043% 99,9833% C

235 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UNID. 1,00 52,51R$                     52,51R$                     1.337.235,73R$         0,0039% 99,9872% C
236 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UNID. 1,00 45,47R$                     45,47R$                     1.337.281,20R$         0,0034% 99,9906% C

237 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 44,00R$                     44,00R$                     1.337.325,20R$         0,0033% 99,9939% C

238 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UNID. 3,00 12,49R$                     37,47R$                     1.337.362,67R$         0,0028% 99,9967% C
239 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UNID. 1,00 36,81R$                     36,81R$                     1.337.399,48R$         0,0028% 99,9994% C

240 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,03R$                       8,03R$                       1.337.407,51R$         0,0006% 100,0000% C

241 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UNID. 14,00 -R$                        -R$                        1.337.407,51R$         0,0000% 100,0000% C
242 COMP 090 CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UNID. 10,00 -R$                        -R$                        1.337.407,51R$         0,0000% 100,0000% C
243 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 -R$                        -R$                        1.337.407,51R$         0,0000% 100,0000% C
244 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UNID. 1000,00 -R$                        -R$                        1.337.407,51R$         0,0000% 100,0000% C
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