
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANA EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM 
BDI E DESCONTO

DET. BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   -    R$          39.115,14  R$          39.115,14  R$                        -   

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL 
JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 1,00 0,00 39.115,14 39.115,14 0,00 39.115,14 39.115,14

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      13.777,22  R$          17.768,10  R$          31.545,32  R$                        -   

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 449,24 59,30 508,54 2.695,44 355,80 3.051,24

2.2 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 311,05 33,62 54,42 88,04 10.457,50 16.927,34 27.384,84

2.3 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 4,50 138,73 107,77 246,50 624,28 484,96 1.109,25

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           403,82  R$          10.924,35  R$          11.328,17  R$                        -   
3 FUNDAÇÃO-BLOCOS

3.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,75 0,00 124,25 124,25 0,00 1.708,43 1.708,43

3.1.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 3,96 3,49 32,42 35,91 13,82 128,38 142,20

3.1.3 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 9,79 7,77 2,74 10,51 76,06 26,82 102,89

3.1.4 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 9,79 2,68 0,80 3,48 26,23 7,83 34,06

3.2 FUNDAÇÃO-VIGAS BALDRAMES
3.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 59,87 0,00 124,25 124,25 0,00 7.438,84 7.438,84

3.2.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 48,55 3,49 32,42 35,91 169,43 1.573,99 1.743,43

3.2.3.1 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 11,32 7,77 2,74 10,51 87,95 31,01 118,97

3.2.3.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 11,32 2,68 0,80 3,48 30,33 9,05 39,39

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$    145.860,73  R$        108.316,24  R$        254.176,97  R$                        -   
4.1 FUNDAÇÃO-ESTACAS ESCRAVADAS       

4.1.2 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 
CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 562,00 49,30 50,07 99,37 27.706,60 28.139,34 55.845,94

4.1.3 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 164,64 9,73 6,22 15,95 1.601,94 1.024,06 2.626,00

4.1.4 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 414,75 10,07 3,71 13,78 4.176,53 1.538,72 5.715,25

4.2 FUNDAÇÃO-BLOCOS       

4.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,98 117,78 122,49 240,27 115,42 120,04 235,46

4.2.2 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 65,48 21,62 74,01 95,63 1.415,67 4.846,17 6.261,85

4.2.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 8,81 630,67 29,16 659,83 5.556,20 256,89 5.813,10

4.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 87,69 8,98 15,87 24,85 787,45 1.391,64 2.179,09

4.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 228,21 10,17 8,58 18,75 2.320,89 1.958,04 4.278,93

4.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 88,16 9,60 6,46 16,06 846,33 569,51 1.415,84

4.3 FUNDAÇÃO-VIGA BALDRAMES       

4.3.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,45 117,78 122,49 240,27 170,78 177,61 348,39

4.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 183,07 20,70 61,07 81,77 3.789,54 11.180,08 14.969,63

4.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 9,99 630,67 29,16 659,83 6.300,39 291,30 6.591,70

4.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 202,97 8,98 15,87 24,85 1.822,67 3.221,13 5.043,80

4.3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 429,37 10,17 8,58 18,75 4.366,69 3.683,99 8.050,68

4.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 38,25 9,60 6,46 16,06 367,20 247,09 614,29

4.4 ESTRUTURA-PILARES, VIGAS E LAJES       

4.4.1 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 484,99 37,35 62,07 99,42 18.114,37 30.103,32 48.217,70

4.4.2 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 578,88 8,99 7,45 16,44 5.204,13 4.312,65 9.516,78

4.4.3 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 439,16 9,86 4,96 14,82 4.330,11 2.178,23 6.508,35

4.4.4 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 636,16 10,20 3,25 13,45 6.488,83 2.067,52 8.556,35

4.4.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.560,33 9,61 2,16 11,77 14.994,77 3.370,31 18.365,08

4.4.6 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 166,22 8,40 1,36 9,76 1.396,24 226,05 1.622,30

4.4.7 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 8,49 548,73 60,09 608,82 4.658,71 510,16 5.168,88

4.4.8 COMP 003

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³ 24,25 548,69 46,44 595,13 13.305,73 1.126,17 14.431,90

4.4.9 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 266,87 50,24 16,45 66,69 13.407,54 4.390,01 17.797,56

4.4.10 COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO 
COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M 143,50 18,23 9,66 27,89 2.616,00 1.386,21 4.002,21

5 ALVENARIA-VEDAÇÃO  R$      26.342,72  R$          57.257,46  R$          83.600,18  R$                        -   

5.1 COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 689,41 25,53 59,05 84,58 17.600,63 40.709,66 58.310,29

5.2 COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 10MM

M2 139,88 53,81 112,51 166,32 7.526,94 15.737,89 23.264,84

5.3 COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O 
GRANITO

M2 3,08 394,53 262,96 657,49 1.215,15 809,91 2.025,06

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$      26.509,03  R$          17.510,35  R$          44.019,38  R$                        -   

6.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 809,09 31,17 20,42 51,59 25.219,33 16.521,61 41.740,95

6.2 COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 9,00 8,14 17,19 25,33 73,26 154,71 227,97

6.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 9,00 97,43 44,30 141,73 876,87 398,70 1.275,57

6.4 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 9,00 37,73 48,37 86,10 339,57 435,33 774,90

7 COBERTURA  R$      38.327,08  R$          14.341,63  R$          52.668,71  R$                        -   

7.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

M2 290,26 27,39 9,09 36,48 7.950,22 2.638,46 10.588,68

7.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026

M2 290,26 39,54 9,51 49,05 11.476,88 2.760,37 14.237,25

7.3 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026

M 13,95 82,26 6,88 89,14 1.147,52 95,97 1.243,50

7.4 COMP 047
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE 
MARQUISE

M2 15,30 181,89 118,13 300,02 2.782,91 1.807,38 4.590,30

7.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 15,30 65,55 6,64 72,19 1.002,91 101,59 1.104,50

7.6 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 73,40 48,32 23,20 71,52 3.546,68 1.702,88 5.249,56

7.7 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 294,10 35,43 17,80 53,23 10.419,96 5.234,98 15.654,94

8 REVESTIMENTOS  R$    155.487,98  R$        182.308,50  R$        337.796,48  R$                        -   
8.1 PISO       

8.1.1 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3 21,32 474,19 419,66 893,85 10.109,73 8.947,15 19.056,88

8.1.2 COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MECANICO

M2 297,92 12,21 22,21 34,42 3.637,60 6.616,80 10.254,40

8.1.3 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 51,01 39,54 13,69 53,23 2.016,93 698,32 2.715,26

8.1.4 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 213,16 60,01 68,99 129,00 12.791,73 14.705,90 27.497,64

8.1.5 COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 7,53 38,93 46,46 1.544,40 7.984,54 9.528,94
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8.1.6 COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO 
LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE 
DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA

M2 236,25 60,20 87,30 147,50 14.222,25 20.624,62 34.846,87

8.1.7 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 274,78 57,05 13,47 70,52 15.676,19 3.701,28 19.377,48

8.1.8 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 261,50 92,70 65,85 158,55 24.241,05 17.219,77 41.460,82

8.1.9 COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 3,45 22,42 25,87 26,25 170,61 196,87

8.1.10 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 68,70 36,10 16,91 53,01 2.480,07 1.161,71 3.641,78

8.1.11 COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, 
ESPESSURA= 8CM, LARGURA  = 40CM.

M 68,70 26,25 0,00 26,25 1.803,37 0,00 1.803,37

8.1.12 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 154,75 10,00 5,25 15,25 1.547,50 812,43 2.359,93

8.2 PISO       

8.2.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.001,03 5,28 2,26 7,54 5.285,43 2.262,32 7.547,76

8.2.2 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 405,47 5,28 5,68 10,96 2.140,88 2.303,06 4.443,95

8.2.3 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.108,80 9,06 24,31 33,37 10.045,72 26.954,92 37.000,65

8.2.4 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 298,10 9,06 18,82 27,88 2.700,78 5.610,24 8.311,02

8.2.5 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 693,72 6,78 18,80 25,58 4.703,42 13.041,93 17.745,35

8.2.6 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 696,55 7,70 26,08 33,78 5.363,43 18.166,02 23.529,45

8.2.7 COMP 136
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, 
REJUNTAMENTO COM EPOXI

M2 295,37 58,28 21,93 80,21 17.214,16 6.477,46 23.691,62

8.2.8 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 403,14 16,36 7,13 23,49 6.595,37 2.874,38 9.469,75

8.2.9 88788
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO. AF_02/2023

M2 11,94 287,14 66,61 353,75 3.428,45 795,32 4.223,77

8.2.10 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 121,12 36,64 157,76 678,27 205,18 883,45
8.3 TETO       

8.2.9 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 307,48 5,28 2,26 7,54 1.623,49 694,90 2.318,39

8.2.10 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 307,48 9,06 32,91 41,97 2.785,76 10.119,16 12.904,93

8.2.11 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 266,33 6,93 11,82 18,75 1.845,66 3.148,02 4.993,68

8.2.12 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 266,33 3,68 26,33 30,01 980,09 7.012,46 7.992,56

9 ESQUADRIAS 68,70  R$    100.562,41  R$          19.029,91  R$        119.592,32  R$                        -   
9.1 MADEIRA 68,70

9.1.1 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 9,00 853,51 441,45 1.294,96 7.681,59 3.973,05 11.654,64

9.1.2 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12,00 899,52 451,11 1.350,63 10.794,24 5.413,32 16.207,56

9.1.3 COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 
1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

UNID. 1,00 741,77 259,70 1.001,47 741,77 259,70 1.001,47

9.1.4 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 22,00 137,15 52,00 189,15 3.017,30 1.144,00 4.161,30

9.1.5 COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU 
VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA

UNID. 1,00 705,94 259,70 965,64 705,94 259,70 965,64

9.1.6 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UNID. 6,00 195,73 111,70 307,43 1.174,38 670,20 1.844,58

9.1.7 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UNID. 4,00 155,07 183,90 338,97 620,28 735,60 1.355,88
9.2 ALUMINIO       

9.2.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 16,00 737,06 17,43 754,49 11.792,96 278,88 12.071,84

9.2.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 15,69 1.206,73 56,47 1.263,20 18.933,59 886,01 19.819,60

9.2.3 COMP 055
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA 
ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA 
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO

M2 5,90 428,01 0,00 428,01 2.525,25 0,00 2.525,25

9.2.4 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

M2 17,91 829,25 20,04 849,29 14.851,86 358,91 15.210,78

9.2.5 COMP 146
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

M2 1,44 33,21 55,41 88,62 47,82 79,79 127,61 0,00

9.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO       

9.3.1 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

M2 12,04 829,25 20,04 849,29 9.984,17 241,28 10.225,45

9.3.2 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

M2 4,56 829,25 20,04 849,29 3.781,38 91,38 3.872,76

9.4 PINTURA       

9.4.1 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4,56 8,93 23,77 32,70 40,72 108,39 149,11

9.5 VIDROS       

9.5.1 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

M2 27,52 339,54 85,84 425,38 9.344,14 2.362,31 11.706,45

9.5.2 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

M2 3,63 409,48 82,56 492,04 1.486,41 299,69 1.786,10

9.5.3 COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M 0,54 102,45 60,67 163,12 55,32 32,76 88,08
9.6 SOLEIRA/PEITORIL       

9.6.1 COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. 
ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.

M 54,84 54,40 33,46 87,86 2.983,29 1.834,94 4.818,24

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$    114.302,14  R$          72.615,30  R$        186.917,44  R$                        -   
10.1

10.1.1 COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 1,00 14.407,58 1.698,03 16.105,61 14.407,58 1.698,03 16.105,61

10.2 QDG       

10.2.1 COMP 061
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UNID. 1,00 2.346,77 1.528,87 3.875,64 2.346,77 1.528,87 3.875,64

10.2.2 74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 522,27 11,15 533,42 522,27 11,15 533,42

10.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 11,85 2,63 14,48 47,40 10,52 57,92

10.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 23,00 12,18 3,47 15,65 280,14 79,81 359,95

10.2.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16,00 64,42 6,95 71,37 1.030,72 111,20 1.141,92

10.2.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 64,98 12,88 77,86 129,96 25,76 155,72

10.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 80,98 28,33 109,31 161,96 56,66 218,62

10.2.8 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 
A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 1,00 205,41 55,71 261,12 205,41 55,71 261,12
0

10.2.9 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNID. 4,00 123,55 44,57 168,12 494,20 178,28 672,48

10.2.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 12,04 11,21 23,25 361,20 336,30 697,50

10.2.11 COMP 011
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID. 2,00 37,46 7,42 44,88 74,92 14,84 89,76

10.2.12 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID. 1,00 89,20 226,03 315,23 89,20 226,03 315,23

10.2.13 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 115,41 9,12 124,53 13.849,20 1.094,40 14.943,60

10.2.14 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 63,57 6,16 69,73 1.907,10 184,80 2.091,90

10.3 EQUIPAMENTOS - QDG       

10.3.1 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V 
DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, 
PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR 
FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA 
E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE 
RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM 
BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. 
REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA 
INTRAL.

UNID. 45,00 231,79 81,71 313,50 10.430,55 3.676,95 14.107,50
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GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM 
BDI E DESCONTO

DET. BDI

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS ( NÃO DESONERADA)

10.3.2 COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 
26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, 
COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM 
ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UNID. 9,00 116,03 81,71 197,74 1.044,27 735,39 1.779,66

10.3.3 COMP 064
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 
10W

UNID. 2,00 53,22 111,43 164,65 106,44 222,86 329,30

10.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 9,00 14,32 9,02 23,34 128,88 81,18 210,06
0

10.3.5 COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UNID. 7,00 76,44 111,43 187,87 535,08 780,01 1.315,09

10.3.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 11,17 26,72 37,89 212,23 507,68 719,91

10.3.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 13,22 33,04 46,26 52,88 132,16 185,04

10.3.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 17,97 39,35 57,32 35,94 78,70 114,64

10.3.9 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 22,07 51,99 74,06 22,07 51,99 74,06

10.3.10 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 30,92 70,86 101,78 30,92 70,86 101,78

10.3.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 18,90 45,59 64,49 18,90 45,59 64,49

10.3.12 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 26,82 58,22 85,04 26,82 58,22 85,04

10.3.13 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 14,26 27,47 41,73 912,64 1.758,08 2.670,72

10.3.14 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 24,15 51,99 76,14 434,70 935,82 1.370,52

10.3.15 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 14,26 47,45 61,71 142,60 474,50 617,10
0

10.3.16 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 24,15 40,77 64,92 313,95 530,01 843,96

10.3.17 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 14,26 27,47 41,73 28,52 54,94 83,46

10.3.18 COMP 066
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE 
SAÍDA DE FIO.

PT 14,00 6,73 14,85 21,58 94,22 207,90 302,12

10.3.19 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 133,00 4,46 11,14 15,60 593,18 1.481,62 2.074,80
10.3.20 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 15,00 8,86 11,14 20,00 132,90 167,10 300,00

10.3.21 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 540,00 3,62 9,94 13,56 1.954,80 5.367,60 7.322,40

10.3.22 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 360,00 6,01 5,26 11,27 2.163,60 1.893,60 4.057,20

10.3.23 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.200,00 3,52 2,14 5,66 14.784,00 8.988,00 23.772,00

10.3.24 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200,00 8,34 3,78 12,12 1.668,00 756,00 2.424,00

10.4 QF-COMPRESSOR       

10.4.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UNID. 1,00 368,85 445,74 814,59 368,85 445,74 814,59
0

10.4.2 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 78,09 11,17 89,26 78,09 11,17 89,26

10.4.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UNID. 3,00 82,60 19,89 102,49 247,80 59,67 307,47
10.4.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 3,09 29,70 32,79 61,80 594,00 655,80
10.4.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UNID. 2,00 11,37 7,42 18,79 22,74 14,84 37,58

10.4.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 75,00 9,26 3,78 13,04 694,50 283,50 978,00

10.5 QF-CISTERNA       

10.5.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UNID. 1,00 368,85 445,74 814,59 368,85 445,74 814,59

10.5.2 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 78,09 11,17 89,26 78,09 11,17 89,26

10.5.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UNID. 3,00 82,60 19,89 102,49 247,80 59,67 307,47
10.5.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 3,09 29,70 32,79 46,35 445,50 491,85
10.5.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UNID. 2,00 11,37 7,42 18,79 22,74 14,84 37,58 0

10.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 75,00 9,26 3,78 13,04 694,50 283,50 978,00

10.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO       
10.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA       

10.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 125,38 35,70 161,08 125,38 35,70 161,08

10.6.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID. 1,00 89,20 226,03 315,23 89,20 226,03 315,23
10.6.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 4,64 33,42 38,06 371,20 2.673,60 3.044,80
10.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UNID. 4,00 16,13 7,42 23,55 64,52 29,68 94,20
10.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS       

10.6.2.1 COMP 075
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO 
E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS 
BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL.

UNID. 1,00 1.331,81 222,87 1.554,68 1.331,81 222,87 1.554,68

10.6.2.2 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 125,38 35,70 161,08 125,38 35,70 161,08

10.6.2.3 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UNID. 1,00 378,85 37,14 415,99 378,85 37,14 415,99 0
10.6.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UNID. 1,00 14,89 21,92 36,81 14,89 21,92 36,81

10.6.2.5 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 2,00 737,97 381,18 1.119,15 1.475,94 762,36 2.238,30

10.6.2.6 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UNID. 8,00 18,41 37,14 55,55 147,28 297,12 444,40
10.6.2.7 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UNID. 14,00 32,45 22,28 54,73 454,30 311,92 766,22
10.6.2.8 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UNID. 15,00 32,45 22,28 54,73 486,75 334,20 820,95
10.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UNID. 1,00 33,60 11,87 45,47 33,60 11,87 45,47

10.6.2.10 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UNID. 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UNID. 3,00 5,07 7,42 12,49 15,21 22,26 37,47
10.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 18,00 8,86 11,14 20,00 159,48 200,52 360,00

10.6.2.13 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 5,52 9,94 15,46 662,40 1.192,80 1.855,20

10.6.2.14 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,00 6,01 5,26 11,27 480,80 420,80 901,60
0

10.6.2.15 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UNID. 50,00 5,28 7,42 12,70 264,00 371,00 635,00
10.6.2.16 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 10,27 11,14 21,41 9.243,00 10.026,00 19.269,00

10.6.2.17 COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS 
PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 29,00 0,00 53,48 53,48 0,00 1.550,92 1.550,92

10.6.3 CFTV/ALARME       

10.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 125,38 35,70 161,08 125,38 35,70 161,08

10.6.3.2 COMP 087
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS 
- INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA

UNID. 1,00 2.945,35 148,58 3.093,93 2.945,35 148,58 3.093,93

10.6.3.3 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UNID. 1,00 15,37 37,14 52,51 15,37 37,14 52,51

10.6.3.4 COMP 089
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE 
VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32 PORTAS

UNID. 1,00 89,64 37,14 126,78 89,64 37,14 126,78

10.6.3.5 COMP 090 CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UNID. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.6.3.6 COMP 091 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV UNID. 20,00 26,25 14,85 41,10 525,00 297,00 822,00

10.6.3.7 COMP 092
CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, 
SIRENE E COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO

UNID. 1,00 331,67 445,74 777,41 331,67 445,74 777,41
0

10.6.3.8 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21,00 60,15 32,13 92,28 1.263,15 674,73 1.937,88

10.6.3.9 COMP 093 TECLADO DE ALARME UNID. 2,00 76,52 148,58 225,10 153,04 297,16 450,20

10.6.3.10 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,00 5,52 9,94 15,46 993,60 1.789,20 2.782,80

10.6.3.11 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 6,01 5,26 11,27 721,20 631,20 1.352,40

10.6.3.12 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UNID. 50,00 5,28 7,42 12,70 264,00 371,00 635,00
10.6.3.13 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 32,00 4,46 11,14 15,60 142,72 356,48 499,20
10.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 8,86 11,14 20,00 8,86 11,14 20,00

10.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)       

10.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 8,00 63,77 145,12 208,89 510,16 1.160,96 1.671,12

10.7.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.3 COMP 102
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM 
(REF. TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. 
TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.

UNID. 60,00 6,74 11,49 18,23 404,40 689,40 1.093,80
0

10.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 140,00 69,09 2,45 71,54 9.672,60 343,00 10.015,60

10.7.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UNID. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.6 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 31,00 64,44 18,45 82,89 1.997,64 571,95 2.569,59

10.7.7 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UNID. 29,00 6,60 44,57 51,17 191,40 1.292,53 1.483,93

10.7.8 COMP 098
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - 
CAPTAÇÃO

M 240,00 6,60 23,96 30,56 1.584,00 5.750,40 7.334,40

10.7.9 COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UNID. 39,00 6,33 22,28 28,61 246,87 868,92 1.115,79

10.7.10 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 22,44 9,65 32,09 1.122,00 482,50 1.604,50
10.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UNID. 2,00 64,03 25,99 90,02 128,06 51,98 180,04

10.7.12 COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M 
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1,00 233,81 148,58 382,39 233,81 148,58 382,39

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$      79.566,38  R$          58.518,51  R$        138.084,89  R$                        -   
11.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO   
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM 
BDI E DESCONTO

DET. BDI

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS ( NÃO DESONERADA)

11.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 28,00 90,19 15,99 106,18 2.525,32 447,72 2.973,04

11.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 110,41 18,75 129,16 110,41 18,75 129,16

11.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 37,08 7,96 45,04 74,16 15,92 90,08

11.1.4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 58,46 10,73 69,19 233,84 42,92 276,76

11.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 100,53 19,03 119,56 100,53 19,03 119,56

11.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 289,97 32,87 322,84 289,97 32,87 322,84

11.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 112,07 10,73 122,80 112,07 10,73 122,80

11.1.8 102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,00 1.263,55 14,57 1.278,12 2.527,10 29,14 2.556,24

11.1.9 102610
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 2.470,95 24,45 2.495,40 2.470,95 24,45 2.495,40

11.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 360,81 66,89 427,70 360,81 66,89 427,70

11.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,00 48,81 109,55 158,36 48,81 109,55 158,36

11.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 30,24 13,76 44,00 30,24 13,76 44,00

11.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 1,72 6,31 8,03 1,72 6,31 8,03

11.1.14 COMP 103
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE 
TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UNID. 1,00 3.157,93 72,32 3.230,25 3.157,93 72,32 3.230,25

11.1.15 COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 120,38 72,32 192,70 120,38 72,32 192,70
11.1.16 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UNID. 1,00 352,16 72,32 424,48 352,16 72,32 424,48
11.1.17 COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 259,96 72,32 332,28 259,96 72,32 332,28
11.1.18 COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UNID. 1,00 1.516,22 72,32 1.588,54 1.516,22 72,32 1.588,54

11.1.19 COMP 108
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK 
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UNID. 1,00 420,03 72,32 492,35 420,03 72,32 492,35

11.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS   

11.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 19,00 125,25 4,79 130,04 2.379,75 91,01 2.470,76

11.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 13,00 111,32 9,13 120,45 1.447,16 118,69 1.565,85

11.2.3 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UNID. 8,00 50,14 28,92 79,06 401,12 231,36 632,48
11.2.4 COMP 110 BEBEDOURO UNID. 1,00 850,29 72,32 922,61 850,29 72,32 922,61
11.2.5 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UNID. 1,00 159,17 36,16 195,33 159,17 36,16 195,33

11.3
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA 
FRIA 

  

11.3.1 COMP 148
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 5,85 25,30 31,15 35,10 151,80 186,90

11.3.2 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 270,00 6,62 28,92 35,54 1.787,40 7.808,40 9.595,80

11.3.3 COMP 150
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 102,00 13,36 32,53 45,89 1.362,72 3.318,06 4.680,78

11.3.4 COMP 151
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 15,00 20,92 36,16 57,08 313,80 542,40 856,20

11.3.5 COMP 152
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 15,00 21,47 43,39 64,86 322,05 650,85 972,90

11.3.6 COMP 030
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 23,00 35,25 0,00 35,25 810,75 0,00 810,75

11.3.7 COMP 031
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 58,25 0,00 58,25 349,50 0,00 349,50

11.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE   

11.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 6,00 248,41 7,74 256,15 1.490,46 46,44 1.536,90

11.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PRIMÁRIO   

11.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 57,00 12,20 23,00 35,20 695,40 1.311,00 2.006,40

11.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 16,01 27,56 43,57 96,06 165,36 261,42

11.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 54,00 16,91 32,13 49,04 913,14 1.735,02 2.648,16

11.6
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA 
ESGOTO SECUNDÁRIO 

  

11.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,00 7,39 21,18 28,57 354,72 1.016,64 1.371,36

11.6.2 COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 7,00 54,81 35,51 90,32 383,67 248,57 632,24

11.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 83,92 34,55 118,47 251,76 103,65 355,41

11.6.4 COMP 014
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 4,00 13,38 28,40 41,78 53,52 113,60 167,12

11.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS   

11.7.1 COMP 014
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 1,00 13,38 28,40 41,78 13,38 28,40 41,78

11.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 12,20 23,00 35,20 73,20 138,00 211,20

11.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00 16,01 27,56 43,57 480,30 826,80 1.307,10

11.8
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE 
DE AR CONDICIONADO

  

11.8.1 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 49,60 6,62 28,92 35,54 328,35 1.434,43 1.762,78

11.8.2 COMP 151
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 66,00 20,92 36,16 57,08 1.380,72 2.386,56 3.767,28

11.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO   

11.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 192,30 31,15 223,45 384,60 62,30 446,90

11.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1,00 679,04 31,18 710,22 679,04 31,18 710,22

11.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 1,00 198,81 31,16 229,97 198,81 31,16 229,97

11.9.4 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UNID. 9,00 93,28 8,12 101,40 839,52 73,08 912,60

11.10
APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO 
ARQUITETÔNICO) 

  

11.10.1 86932
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 666,92 60,13 727,05 1.333,84 120,26 1.454,10

11.10.2 95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 4,00 974,20 84,37 1.058,57 3.896,80 337,48 4.234,28

11.10.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 17,00 249,99 50,51 300,50 4.249,83 858,67 5.108,50

11.10.4 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 897,00 121,39 1.018,39 897,00 121,39 1.018,39

11.10.5 COMP 114 EXPURGO EM INOX UNID. 1,00 998,86 0,00 998,86 998,86 0,00 998,86

11.10.6 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 19,00 39,90 19,43 59,33 758,10 369,17 1.127,27

11.10.7 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 19,00 71,71 19,43 91,14 1.362,49 369,17 1.731,66

11.10.8 COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UNID. 6,00 41,54 16,55 58,09 249,24 99,30 348,54

11.10.9 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 133,74 23,86 157,60 2.300,32 410,39 2.710,72
11.10.10 COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 1.146,89 35,79 1.182,68 2.064,40 64,42 2.128,82

11.10.11 COMP 117
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS)

M 15,15 527,88 215,52 743,40 7.997,38 3.265,12 11.262,51

11.10.12 COMP 118
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS)

M 3,00 639,18 251,68 890,86 1.917,54 755,04 2.672,58

11.10.13 COMP 119
ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO 
METÁLICOS)

UNID. 2,00 767,61 215,52 983,13 1.535,22 431,04 1.966,26

11.11 IMPLANTAÇÃO   

11.11.1
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA 
FRIA 

  

11.11.1.1 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12,00 6,62 28,92 35,54 79,44 347,04 426,48

11.11.1.2 COMP 150
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 16,00 13,36 32,53 45,89 213,76 520,48 734,24

11.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PRIMÁRIO       

11.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,00 16,91 32,13 49,04 355,11 674,73 1.029,84

11.11.2.2 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 126,00 44,12 22,51 66,63 5.559,12 2.836,26 8.395,38

11.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS   

11.11.3.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 21,00 31,26 5,47 36,73 656,46 114,87 771,33

11.11.3.2 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 60,00 66,01 9,46 75,47 3.960,60 567,60 4.528,20

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)

PÁGINA 4 DE 5



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANA EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM 
BDI E DESCONTO

DET. BDI

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS ( NÃO DESONERADA)

11.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 15,00 151,14 5,77 156,91 2.267,10 86,55 2.353,65

11.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS   

11.11.4.1 95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 5,00 137,98 17,93 155,91 689,90 89,65 779,55

11.12 SERVIÇOS   

11.12.1 COMP 139
CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS 
PLUVIAIS

UN 2,00 44,44 400,49 444,93 88,88 800,98 889,86

11.12.2 COMP 140
CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS 
PLUVIAIS

UN 4,00 54,68 897,03 951,71 218,72 3.588,12 3.806,84

11.12.3 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 104,13 778,52 882,65 1.874,34 14.013,36 15.887,70
11.12.4 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 164,62 1.210,74 1.375,36 493,86 3.632,22 4.126,08

12 AR-CONDICIONADO  R$      15.092,17  R$            2.981,66  R$          18.073,83  R$                        -   
12.1 APARELHOS   

12.1.1 COMP 017

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, 
DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA 
DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, 
GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA 
DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 1,00 2.254,51 709,10 2.963,61 2.254,51 709,10 2.963,61

12.1.2 COMP 018

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, 
DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA 
DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, 
GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA 
DE 18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID. 2,00 3.336,89 709,10 4.045,99 6.673,78 1.418,20 8.091,98

12.1.3 COMP 020
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 20,00 56,02 5,21 61,23 1.120,40 104,20 1.224,60

12.1.4 COMP 021
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 10,00 222,78 5,69 228,47 2.227,80 56,90 2.284,70

12.1.5 COMP 022
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, 
DIÂMETROS  1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M 10,00 77,88 20,66 98,54 778,80 206,60 985,40

12.1.6 COMP 125

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE 
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS 
DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, 
COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, 
ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 20,00 57,62 0,00 57,62 1.152,40 0,00 1.152,40

12.2 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS   

12.1.8 COMP 126
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE 
PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W

UNID. 1,00 338,08 64,03 402,11 338,08 64,03 402,11

12.1.9 COMP 127

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE 
FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE 
ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, 
COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, 
IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 20,00 25,61 19,21 44,82 512,20 384,20 896,40

12.3 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS   

12.1.11 COMP 128
REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE 
VEDAÇÃO

M 3,00 11,40 12,81 24,21 34,20 38,43 72,63

13 GASES ESPECIAIS  R$      11.733,19  R$            6.634,89  R$          18.368,08  R$                        -   
13.1 TUBULAÇÃO   

13.1.1 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 50,00 66,78 21,03 87,81 3.339,00 1.051,50 4.390,50

13.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA   
13.2.1 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO M 5,00 92,84 142,06 234,90 464,20 710,30 1.174,50
13.3 CENTRAIS   

13.3.1 COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UNID. 1,00 3.521,62 1.378,09 4.899,71 3.521,62 1.378,09 4.899,71
13.3.2 COMP 131 CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UNID. 1,00 4.408,37 3.495,00 7.903,37 4.408,37 3.495,00 7.903,37

14 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$           626,93  R$            1.493,34  R$            2.120,27  R$                        -   

14.1 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 46,66 7,77 2,74 10,51 362,54 127,84 490,39

14.2 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 0,85 4,39 5,24 264,39 1.365,50 1.629,90
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