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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: ASTORGA SAM  94 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  94

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA INICIAL - AVENIDA GRANADA ENTRE RUA PROJETADA E AVENIDA MARINGÁ Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/09/2025 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      486,22                      3.160,38                   3.646,60                   0,20 % 3.646,60                     

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 486,22                  3.160,38               3.646,60               un 1,00                      486,22                      3.160,38                   3.646,60                   0,20 %

2 554 TERRAPLENAGEM      38.023,85                 -                            38.023,85                 2,04 % 38.023,85                   

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,70                      -                        7,70                      m3 1.155,74               8.899,20                   -                            8.899,20                   0,48 %

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário LCB - 2,00 ; 0,00 1,8000 6,07 5,93 12,00 14,51                    -                        14,51                    m3 1.155,74               16.769,79                 -                            16.769,79                 0,90 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,69                    -                        10,69                    m3 1.155,74               12.354,86                 -                            12.354,86                 0,66 %

3 555 DRENAGEM -                        -                        -                             36.450,22                 20.805,50                 57.255,72                 3,08 % 57.255,72                   

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,81                    -                        10,81                    m3 211,20                  2.283,07                   -                            2.283,07                   0,12 %

602000C DER/PRC Formas de madeira comum 43,64 16,59 60,23 52,78                    20,07                    72,85                    m2 195,55                  10.321,13                 3.924,69                   14.245,82                 0,77 %

603000C DER/PRC Aço CA-50 Dobr. e Colocação 8,11 6,80 14,91 9,81                      8,22                      18,03                    kg 279,97                  2.746,51                   2.301,35                   5.047,86                   0,27 %

605500 DER Concreto Fck = 20 Mpa 271,22 205,72 322,23 799,17 576,86                  389,74                  966,60                  m3 21,54                    12.425,56                 8.395,00                   20.820,56                 1,12 %

transporte DER Cimento CCC - 415,00 ; 0,00 0,3860 113,73 -                        -                        -                        -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB - 184,00 ; 0,00 0,8730 122,11 -                        -                        -                        -                            -                            -                            -

transporte DER Brita LCB - 40,00 ; 0,00 1,1100 35,38 -                        -                        -                        -                            -                            -                            -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM -                        -                        -                        

transporte DER Rachão LCB - 30,00 ; 0,00 1,3500 32,90 39,79                    -                        39,79                    m3 211,20                  8.403,65                   -                            8.403,65                   0,45 %

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M 

(RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
0,41 9,46 9,87 0,50                      11,44                    11,94                    m2 540,60                  270,30                      6.184,46                   6.454,76                   0,35 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                        -                        -                             150.054,25               155.471,46               305.525,71               16,42 % 305.525,71                 

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,95                      -                        4,95                      m2 8.424,04               41.699,00                 -                            41.699,00                 2,24 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 40,00 ; 0,00 2,4000 76,49 12,95 128,33 217,77 108,18                  155,22                  263,40                  m3 1.001,62               108.355,25               155.471,46               263.826,71               14,18 %

5 551 REVESTIMENTO -                        -                        -                             292.807,01               886.591,74               1.179.398,75            63,37 % 1.179.398,75              

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                      -                        0,62                      m2 7.704,77               4.776,96                   -                            4.776,96                   0,26 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 425,00 ; 0,00 1,0000 355,58 3.681,06 4.036,64 430,07                  4.243,53               4.673,60               ton 8,48                      3.646,99                   35.985,13                 39.632,12                 2,13 %

534908B DER/PRC Paver ou Bloket  Colorido e=8cm - com colchão de areia LCC - 40,00 ; 0,00 0,1800 6,39 24,13 91,28 121,80 36,91                    110,40                  147,31                  m2 7.704,77               284.383,06               850.606,61               1.134.989,67            60,99 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      24.466,96                 47.028,00                 71.494,96                 3,84 % 71.494,96                   

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 18,01                    10,69                    28,70                    m 40,60                    731,21                      434,01                      1.165,22                   0,06 %

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 10,46 3,18 26,78 40,42 16,50                    32,39                    48,89                    m 1.438,53               23.735,75                 46.593,99                 70.329,74                 3,78 %

transporte DER Cimento CCC - 415,00 ; 0,00 0,0113 3,33 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB - 184,00 ; 0,00 0,0403 5,64 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

transporte DER Brita LCB - 40,00 ; 0,00 0,0466 1,49 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                        -                        -                             90.414,86                 101.553,95               191.968,81               10,32 % 191.968,81                 

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 40,00 ; 0,00 0,0398 1,41 9,05 10,33 20,79 12,65                    12,49                    25,14                    m 81,60                    1.032,24                   1.019,18                   2.051,42                   0,11 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                      -                        0,30                      m2 1.437,61               431,28                      -                            431,28                      0,02 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 40,00 ; 0,00 1,5000 47,81 59,49 71,78 179,08 129,78                  86,82                    216,60                  m3 57,50                    7.462,35                   4.992,15                   12.454,50                 0,67 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 12,46 10,29 10,54 33,29 27,52                    12,75                    40,27                    m2 1.437,61               39.563,03                 18.329,53                 57.892,56                 3,11 %

transporte DER Cimento CCC - 415,00 ; 0,00 0,0135 3,98 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB - 184,00 ; 0,00 0,0480 6,71 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

transporte DER Brita LCB - 40,00 ; 0,00 0,0555 1,77 -                        -                        -                             -                            -                            -                            -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 25,00 54,01 79,01 30,24                    65,33                    95,57                    un 61,00                    1.844,64                   3.985,13                   5.829,77                   0,31 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 3,96                      10,04                    14,00                    m2 2.185,31               8.653,83                   21.940,51                 30.594,34                 1,64 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                        -                        -                        

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,00                    106,81                  133,81                  m2 365,45                  9.867,15                   39.033,71                 48.900,86                 2,63 %

511300B DER/PRC Regularização do Subleito sem Compactação - PLANTIO DE GRAMA 0,28 0,28 0,34                      -                        0,34                      m2 2.185,31               743,01                      -                            743,01                      0,04 %

98577 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À 

BASE DE SILICONE. AF_09/2023
36,80 21,66 58,46 44,51                    26,20                    70,71                    m 467,70                  20.817,33                 12.253,74                 33.071,07                 1,78 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                        -                        -                             671,20                      2.505,00                   3.176,20                   0,17 % 3.176,20                     

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,24                  501,00                  635,24                  un 5,00                      671,20                      2.505,00                   3.176,20                   0,17 %
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11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                        -                        -                             9.297,86                   1.266,62                   10.564,48                 0,57 % 10.564,48                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Terraplenagem 
142,17 15,80 157,97 171,95                  19,11                    191,06                  un 11,00                    1.891,45                   210,21                      2.101,66                   0,11 %

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 171,95                  19,11                    191,06                  un 11,00                    1.891,45                   210,21                      2.101,66                   0,11 %

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base
142,17 15,80 157,97 171,95                  19,11                    191,06                  un 11,00                    1.891,45                   210,21                      2.101,66                   0,11 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,31                  19,69                    197,00                  un 11,00                    1.950,41                   216,59                      2.167,00                   0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,54                  27,96                    139,50                  un 15,00                    1.673,10                   419,40                      2.092,50                   0,11 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

34,53% 65,47%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/9/2025 642.672,43               1.218.382,65            1.861.055,08              

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 505.838,29       1.092.251,58    1.598.089,87    85,87%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 36.450,22         20.805,50         57.255,72         3,08%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 91.086,06         104.058,95       195.145,01       10,49%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                   -                   -                   

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                   -                   -                   

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 9.297,86           1.266,62           10.564,48         0,57%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 7.704,77           CUSTO DA OBRA: R$/m2 241,55 /m2
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