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" CNPJ: 75.771.238/0001-10

Prefeitura Municipal de Kaloré

Pig. /

TERMO DE REFERENCIA

1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, EXECUTIVO E
EXECUCAO DE ESTRUTURAS NAUTICAS PARA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS

NAUTICAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DENOMINADA DISTRITO DE JUSSIARA,
SITUADA AS MARGENS DO RIO IVALI, conforme descri¢do abaixo:

Item

Objeto/Descricao

Unid.

Qtd.

Valor
Maximo
Unitario R$

Valor
Maximo
Total
R$

01

ELABORA(;AO DE PROJETO BASICO:
PROJETOS ARQUITETONICOS E
COMPLEMENTARES NECESSARIOS PARA
IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NAUTICAS
PIjBLICAS, no Lote de Terras n° 148-A, situado na
Gleba Kaloré, zona rural do Municipio de Kaloré/PR,
margens do Rio Ivai.

(a empresa contratada devera observar os
parametros minimos das Orientacoes Técnicas do
IBRAOP (OT-IBR 001/2006 ¢ OT-IBR 008/2020))

* Levantamento e estudo da area existente;
Desenvolvimento do Projeto:

* Elaboragao de Projetos preliminares para apro-
vagdo preliminar da Prefeitura ;

* Projeto arquitetonico;

* Projeto de Implantacio;

* Projeto Estrutural;

* Projeto elétrico;

* Desenhos (plantas, cortes, elevacdes e detalhes)
de todos os elementos do Anteprojeto, com i-
dentificacdo e ART/RRT do responsdvel técni-
co por disciplina;

e Memorial descritivo ( QUANDO NESSARIO
Com solugdes técnicas e justificativas)

* Especificagdes técnicas de materiais e equipa-
mentos

* critérios de medicdo, unidades;

* Orcamento definitivo detalhado (planilha de
custos e composicdes unitdrias, com BDI);

*  Cronograma fisico-financeiro;

* ART/RRT especifica por disciplina (Elétrica,
Arquitetdnica, Civil/Estrutural), no Projeto Ba-
sico;

Documentacio técnica e Registros Profissionais:

e Fornecimento de RRT/ART de todos os
projetos elaborados (o recolhimento das taxas
serd de responsabilidade do Municipio);

» Compatibilizacdo completa entre todos os pro-
jetos e documentos técnicos, garantindo coe-
réncia com os projetos bdsicos, memoriais e
Relatérios necessdrios para aprovacio junto a

Servico

01

13.348,27

13.348,27
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Item

Objeto/Descricao

Unid.

Qtd.

Valor
Maximo
Unitario R$

Valor
Maximo
Total
R$

IAT;

Fornecimento de RRT e ART de todos os projetos
elaborados (o recolhimento da taxa é por conta do
Municipio);

Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica;
Apresentacio Acervo Técnico do CAU/ CREA em
obras publicas;

Observancia integral das condicionantes da LAS n°
380765/IAT e aprovacdo final dos projetos pela equipe
técnica do Municipio/IAT.

Os projetos, orcamentos € memoriais devem ser
apresentados no Padrdo da IAT de forma a serem
aprovados tecnicamente.

Elaboracao de Projeto Executivo de
ESTRUTURAS NAUTICAS
PUBLICAS:Elaboracio de Projeto Executivo de
Engenharia para constru¢do de rampa ndutica,
contemplando o detalhamento das solugdes de
engenharia, implantacio e geometria da rampa,
estrutura e sistemas de contencdo, fundacdes,
pavimentacdo/revestimento, drenagem, acessos €
demais elementos necessarios, incluindo plantas,
cortes, perfis, detalhes construtivos, memoriais
descritivos e de célculo, especificagdes técnicas,
quantitativos, orcamento e demais documentos
necessdrios a perfeita execucdo da obra.
* Projeto Executivo: detalhamento construtivo
complementar ao Projeto Bésico, sem altera-
¢do de quantidades, memdrias de cdlculo, es-

pecificacdes ou orgamento;

Servico

01

28.921,25

28.921,25

Execucdo de Estruturas Nauticas: Execucdo de
Rampa  Ndutica, incluindo  mobilizagdo e
desmobilizag@o, servigos preliminares, preparacdo e
regularizacdo do terreno, escavagdes e aterros,
execuc¢do de fundacdes e estruturas de contencdo, base
e revestimento da rampa, drenagem, acessos,
acabamentos e demais servi¢os necessarios a execucao
completa do empreendimento, em conformidade com
0s projetos, memoriais, especificacdes técnicas e
normas aplicdveis.

Servico

01

1.502.375,43

1.502.375,43

VALOR GLOBAL (R$)

1.544.644,95

1.2. Todos os projetos e planilhas deverdo ser elaborados de
dos 6rgdos competentes do governo, junto aos quais a Prefeitura Municipal pleiteard recursos. Deverdo
ser apresentados, ainda, quaisquer outros projetos e documentos técnicos eventualmente ndo
especificados neste Termo, mas que venham a ser requeridos pelos referidos 6rgdos governamentais para
andlise e aprovacao.

forma a atender plenamente as exigéncias
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1.3. Os projetos objeto deste processo licitatério integram o esforco da Administragdo Municipal em
promover o adequado planejamento e execug¢do das melhorias necessdrias ao Municipio, estando
vinculados a necessidade de detalhamento dos custos que envolvem as obras, a fim de subsidiar o pleito
de recursos junto a 6rgdos governamentais e/ou federais.

1.4. A Execucdo de Estruturas Nauticas, deverd ser em conformidade com o(s) projeto(s), especificagcdes
técnicas, memoriais € demais documentos.

1.5. A elaboracdo dos projetos e a execucdo deverdo observar rigorosamente as condi¢des constantes no
Edital e seus anexos, bem como as normas e padrdes técnicos vigentes, atendendo de forma eficaz as
finalidades esperadas. Deverao ser cumpridas as determinacdes do Cédigo de Defesa do Consumidor
(CDC) e, quando aplicavel, as legislagdes especificas das Agéncias Reguladoras e demais 6rgios de
controle.

1.6. O(s) servigo(s), objeto deste instrumento, deverd(ao) atender integralmente as caracteristicas técnicas,
quantitativas e qualitativas fixadas pelo Municipio de Kaloré e ndo deve ser inferior aos limites minimos
fixados neste Termo de Referéncia.

1.7. Todas as alteragdes, revisdes e correcdes necessdrias para a aprovagdo do projeto junto ao 6rgao
convenente sao de responsabilidade da contratada.

1.8. A contratada serd igualmente responsavel pelo acompanhamento do projeto junto ao 6rgdo
convenente, quanto por cumprir com as exigéncias do 6rgio estadual para a aprovagdo do projeto.

1.9 As especificacdes técnicas exigidas sdo necessdrias, devido a necessidade da contratagdo de servigos
que atendam precisamente sua utilizacdo, por conseguinte, servicos com padrdo de qualidade inferior nao
produziriam o resultado estimado, conforme as finalidades precipuas do trabalho a que se destinam.

1.10. Havendo qualquer discordincia entre a descricio do SISTEMA Eletronico, utilizado para
realizacido do certame, e a do Edital, prevalecera a descricio constante no Edital.

1.11. A proposta de precos deverd ser confeccionada conforme as exigéncias constantes deste edital.

1.12. Além da documentacdo exigida na proposta, serd desclassificada a proposta que ndo conter a
descrigdo precisa do objeto ofertado equivalente a do objeto solicitado.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade do Municipio de Kaloré de implantar
infraestrutura ndutica destinada a proporcionar condi¢des adequadas, seguras e acessiveis de acesso de
veiculos e embarcacdes ao corpo d'dgua, bem como disponibilizar estrutura de apoio aos usudrios,
promovendo o aproveitamento ordenado da drea e o desenvolvimento de atividades de lazer, turismo,
recreacdo e demais usos compativeis com a finalidade publica do empreendimento.

O empreendimento contempla a implantagao de Rampa Nautica, Pier Flutuante com Passarela e
Area de Apoio Nautico, constituindo conjunto integrado de infraestrutura, cujos elementos devem
funcionar de forma articulada e compativel entre si, conforme demonstrado no Anteprojeto.

Além disso, a presente contratacdo justifica-se pela necessidade do Municipio de Kaloré em
elaborar projetos técnicos de engenharia e arquitetura indispensdveis, bem como para viabilizar o pleito
de recursos junto aos 6rgdos do Governo do Estado do Parand, relacionados com a Implantacdo das
Estruturas N4uticas.

As intervengdes pretendidas possuem relevante interesse publico, considerando que visam
melhorar a infraestrutura para travessia e acesso ao Rio Ivai pelo municipio de Kaloré, local que é
utilizado para diversas finalidades, entre elas a pesca sustentdvel, onde os pescadores locais tiram o
sustento de suas familias, € utilizado também para o ecoturismo junto ao Rio Ivai e a travessia do rio para
o Municipio de Sdo Jodo do Ivai. E importante ressaltar que as obras de Infraestrutura nas margens do Rio
Ivai, s@o de grande interesse para geracao de renda da populagdo local e para impulsionar o turismo no
municipio, além disso, a execugdo da obra solucionard problemas no ambito do meio ambiente com
melhorias na prote¢do da reserva de mata nativa, melhorando também a qualidade de vida da populacgdo e
disponibilizando aos municipes e turistas um local adequado as suas atividades com conforto e seguranca.

Ressaltando que para a execugdo da obra, ndo haverd desmatamento, e busca-se fortalecer agdes de
preservacdo ambiental e lazer publico.

A principal funcdo de uma rampa ndutica € facilitar o acesso de embarcagdes, como lanchas, botes
e caiaques, a dgua, e o pier flutuante, € uma estrutura mével que complementa a rampa, servindo para
atracar embarcacdes para embarque e desembarque, sendo crucial para a seguranca e funcionalidade de
uma drea de lazer em um rio com nivel de dgua varidvel, como o Rio Ivai. Com a Instalagdo da rampa
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iremos monitorar com mais frequencia a drea de Mata do local, para manter a preservagdo, conforme
consta no e-protocolo n°® 17.377.490-7.

Ressalta-se que o Municipio ndo dispde, em seu quadro técnico permanente, de equipe
especializada em nimero e qualificagdo suficiente para atender, com a celeridade e complexidade
exigidas, a elaboragdo dos projetos demandados, os quais envolvem multiplas disciplinas técnicas e
atendimento integral as exigéncias normativas e documentais dos 6rgaos financiadores, incluindo estudos
complementares, memoriais, planilhas orcamentarias, cronogramas e emissdo de ART/RRT.

Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada mostra-se necessdria e adequada para garantir
a elaboracdo de projetos tecnicamente consistentes, aptos a aprovacdo pelos 6rgdos competentes,
assegurando ao Municipio melhores condi¢es para captagdo de recursos e futura execucdo das obras
planejadas, em observancia aos principios da eficiéncia, planejamento e interesse puiblico.

Além da necessidade de contratacdo de empresa especializada, mostra-se necessdria e adequada a
definicdo do regime de execucdo da obra, tendo o Municipio verificado a possibilidade de contrata¢ao
integrada, nos termos do art. 46, inciso V, da Lei Federal n° 14.133/2021.

A escolha do regime decorre das caracteristicas especificas do empreendimento, que retne
diferentes estruturas e sistemas construtivos diretamente relacionados entre si e cuja solug¢do definitiva
demanda adequada compatibilizacio entre os projetos e a execucao da obra.

A contratacdo integrada permitird que a empresa contratada seja responsdvel pela elaboracdo e
desenvolvimento dos projetos bdsico e executivo e, posteriormente, pela execugdo integral do
empreendimento, possibilitando que a solu¢cdo de engenharia seja concebida considerando, desde sua
origem, as condi¢des efetivamente verificadas no local e os métodos construtivos a serem empregados.

No caso especifico da infraestrutura nautica pretendida, existem aspectos técnicos cuja soluc¢do
pode demandar diferentes alternativas de engenharia, especialmente quanto as estruturas de acesso a dgua,
fundacdes, sistemas de apoio e contenc¢do, interface entre a rampa e o corpo d'dgua, implantacdo e fixacdo
do pier flutuante, configuragio da passarela metdlica e sua articulacdo com as estruturas terrestres, além
dos sistemas de drenagem, pavimentacao e demais elementos de apoio.

A possibilidade de desenvolvimento dessas solugdes pela propria empresa responsdvel pela
execucdo permite maior integracdo entre projeto, metodologia construtiva e execugdo, evitando a
fragmentacdo das responsabilidades entre diferentes contratados e favorecendo a compatibilizagdo das
solucdes de engenharia com as condi¢des efetivas de implantagdo da obra.

A adoc@o da contratacdo integrada também possibilita que as licitantes, observados os pardmetros,
requisitos de desempenho, seguranca, durabilidade, funcionalidade, acessibilidade e qualidade
estabelecidos pela Administragcdo no anteprojeto, desenvolvam solucdes e metodologias construtivas
proprias que atendam as necessidades do empreendimento.

Essa caracteristica apresenta especial relevincia para o objeto, tendo em vista a necessidade de
compatibiliza¢do entre a estrutura terrestre e as estruturas diretamente relacionadas ao corpo d'dgua, bem
como entre a rampa ndutica, o pier flutuante, a passarela e a drea de apoio. A possibilidade de diferentes
solucdes construtivas poderd permitir que as licitantes empreguem sua experiéncia técnica para definir
solugdes mais adequadas as condigdes locais, sem afastar os requisitos minimos estabelecidos pela
Administracao.

A concentracdo das responsabilidades de projeto e execug¢do em uma Unica contratada também
favorece a defini¢do de responsabilidades técnicas mais claras, especialmente quanto a compatibilidade
entre os projetos desenvolvidos e a obra efetivamente executada, reduzindo interfaces entre diferentes
contratos e os riscos decorrentes de incompatibilidades entre solugdes concebidas por projetistas e
métodos executivos adotados por empresa diversa.

Sob o aspecto do prazo, a contratacdo integrada apresenta potencial para conferir maior
racionalidade ao cronograma global do empreendimento, uma vez que a elaboracio dos projetos bdsico e
executivo e a execucao da obra estardo inseridas em uma Unica contratagdo, permitindo maior integragao
entre o desenvolvimento da solug¢do de engenharia e o planejamento da execugao.

A opcdo pelo regime, portanto, ndo se fundamenta exclusivamente na insuficiéncia do quadro
técnico municipal, mas principalmente nas caracteristicas especificas do objeto, na necessidade de
integraco entre diferentes sistemas construtivos, na existéncia de alternativas de solucio e
metodologia de execucao e na possibilidade de atribuir a contratada responsabilidade integrada
pelo desenvolvimento da solucao de engenharia e sua execucao.

A contratagdo integrada mostra-se, assim, adequada ao interesse publico, na medida em que
permite & Administragdo estabelecer, por meio do anteprojeto, os requisitos minimos de desempenho,

Praca Francisco Lemes Goncalves, 267 - Centro - CEP 86920-000 - KALORE - PR.
FONE/FAX: (43) 3453-1410 / 1170 / 1394 - E-mail: prefeitura@kalove.pr.gov.br



FEstado do Paranad
Prefeitura Municipal de Kaloré Pig. —

" CNPJ: 75.771.238/0001-10

segurancga, funcionalidade, durabilidade, acessibilidade e qualidade que deverdo ser atendidos, a0 mesmo
tempo em que possibilita a contratada desenvolver os projetos bdsico e executivo e definir os métodos
construtivos necessdrios a entrega do empreendimento plenamente funcional.

Diante dessas caracteristicas, entende-se que o regime de contratacdo integrada é tecnicamente
adequado para o empreendimento, por proporcionar maior integra¢do entre a concepgao da solucio e sua
execugdo, permitir o aproveitamento da capacidade técnica e das diferentes metodologias construtivas das
licitantes, favorecer a compatibilizacdo dos diversos elementos que compdem a infraestrutura ndutica e
estabelecer uma distribui¢do de responsabilidades compativel com a natureza do objeto, sempre
observados os pardmetros e requisitos estabelecidos pela Administracdo no anteprojeto € no instrumento
convocatorio.

Com relagdo ao contido na Lei Complementar Federal n® 123/2006, com suas respectivas
alteracdes, bem como, ao contido na Lei Municipal n® 1439/2021, com suas respectivas alteracdes,
verifica-se que o objeto possui valor total superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), ndo sendo
constatado haver um minimo de trés fornecedores enquadrados como Micro Empresa, Empresa de
Pequeno Porte e/ou Equiparadas, sediadas regionalmente e capazes de executar o objeto, bem como, a
divisdo do objeto em cotas poderia prejudicar a execugdo dos servigos de forma adequada.

Nestes termos, a melhor op¢io serd realizar a licitagio de AMPLA CONCORRENCIA, nos termos
do Art. 49 da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e Art. 9 da Lei Municipal n® 1.439/2021, sendo
assegurada a preferéncia de contratagdo nos casos de empate ficto, de acordo com a legislacdo vigente.

3. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. A Contratada deverd executar os servicos conforme as especificacdes contidas no Anteprojeto e neste
Instrumento e seus anexos, observando as orientacdes técnicas da Administracio Municipal, os prazos
fixados e as normas legais aplicdveis, assegurando a qualidade e a conformidade técnica do objeto.

3.2. Os servigos deverio ser executados DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO RESPONSAVEL
PELO SETOR, observando os prazos, especificagdes técnicas e demais condigdes previstas neste Termo
de Referéncia, correndo por conta da Contratada todas as despesas necessdrias a perfeita execugdo do
objeto.

3.3. Os servicos serdo entregues em duas etapas, por item (relativos aos itens 01 e 02 do objeto):

3.3.1. Projeto preliminar: em até 15 (quinze) dias, contados da emissdo da ordem de servigo, para andlise
e aprovacgdo pela Prefeitura Municipal de Kaloré;

3.3.2. Projeto definitivo: em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a aprovagdo do projeto preliminar pela
Prefeitura, contemplando todas as pecas técnicas, memoriais, planilhas, cronogramas, licenciamentos e
demais documentos exigidos pelos 6rgdos competentes para aprovagado e liberagcdo dos recursos;

3.4. Com relacdo ao item 03, a execu¢do da(s) Estrutura(s) Ndutica(s) deverd ocorrer de acordo com o
cronograma aprovado nos projetos.

3.5. Os servicos deverdo ser executados por profissionais legalmente habilitados, com registro ativo no
CREA, no CAU e/ou no CRT, conforme a natureza de cada projeto/servigo, sendo obrigatéria a emissio
da respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica).

3.6. Correrdo por conta da contratada todas as despesas com deslocamento, transporte, execucdo de
sondagens, ensaios de CBR, levantamentos topogréficos, equipamentos e demais insumos necessarios a
elaboracdo dos projetos e a execucdo da Obra.

3.7. Nio serdo aceitos servicos executados em desconformidade com o solicitado.

3.8. Todos os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos deverdo ser apresentados nos
padrdes formais exigidos pela SECID, SEAB e demais 6rgdos do Governo do Estado do Parand, sob
responsabilidade integral da contratada quanto as alteracdes e corre¢des necessdrias a efetiva aprovacao
dos projetos perante esses 6rgaos.

3.9. Os servicos deverdo ser realizados em conformidade com a legislacdo vigente, cumprindo as normas
dos 6rgios de fiscalizacdo e controle.

3.10. O objeto da presente licitacdo serd recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com a especificagao;

b) definitivamente, apés a verificacdo da qualidade, quantidade e especificacdo do mesmo;

3.10.1. O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 30 (trinta) dias apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsdvel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo,
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exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra/servico pelo
CONTRATANTE se dard quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
3.10.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s) obra(s)/servico(s) serd(ao)
considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
3.10.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servigcos e/ou da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.
3.10.4. Os termos de recebimento constituem atos administrativos anulaveis nas hipéteses de erro ou
ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes ptblicos, impossibilidade juridica
ou ilicitude.
3.11. Todo material técnico (projetos, memoriais, ARTs/RRTs, laudos, relatdrios e demais documentos)
deverd ser entregue em meio digital editdvel (DWG/.RVT/.DOC/.XLS) e também em versdo impressa,
quando solicitado.
3.12. Os projetos rejeitados pela fiscalizacdo do Municipio ou pelos 6rgios estaduais competentes
deverdo ser corrigidos pela contratada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da notificacdo, sob
pena de aplicagdo das penalidades contratuais. As alteracdes e correcdes necessdrias a aprovacdo dos
projetos junto aos érgdos competentes sdo de responsabilidade integral da contratada.
3.13. O recebimento definitivo do projeto estd condicionado a efetiva aprovagdo técnica pelo 6rgio
estadual competente, quando exigido para liberacdo dos recursos.
3.14. Todos os projetos e planilhas deverdo ser executados de forma a serem aprovados nos Orgaos
competentes do Governo do Estado do Parand, onde a Prefeitura Municipal de Kaloré ird pleitear
recursos. Deverd ser apresentado qualquer outro projeto que ndo esteja especificado neste Termo, mas
exigido pelo 6rgdo governamental competente.
3.15. Com relag@o ao Item 03 do Objeto (Execucdo de Estruturas Nauticas) A CONTRATADA obriga-se
a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluido, em condi¢des de
aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da Emissio da Ordem
de Servigo, que serd emitida apds a aprovagdo do projeto executivo.
3.15.1. O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, deverd ocorrer em,
no maximo 21 (vinte e um) dias da data da Emissdo da Ordem de Servigo.
3.15.2. A Emissao da Ordem de Servico fica expressamente condicionada a efetiva liberacido dos
recursos financeiros vinculados ao Convénio.
3.15.2.1. Fica pactuado que a Ordem de Servico somente sera emitida apés o recebimento dos
recursos mencionados e/ou apos a autorizacio emitida pelo 6rgao convenente para o inicio da
execucdo, nao sendo devida qualquer quantia ao CONTRATADOQO antes da disponibilizacao dos
valores pelo Governo Estadual.
3.15.3. O CONTRATADO declara ciéncia e concordancia com estas condi¢coes, renunciando, desde
ja, a qualquer cobranca, judicial ou extrajudicial, enquanto nio houver a aprovacio para a
execucdo e a efetiva liberacdo dos recursos pelo ente estadual, nio sendo caracterizado
inadimplemento contratual por parte do Municipio de Kaloré a eventual demora na aprovacio e/ou
na liberacao, ou a nio liberacio, dos referidos valores.
3.15.4. Caso nao haja a aprovaciao para a execucao do objeto e/ou caso os Referidos valores do
Convénio nao sejam recebidos pelo Municipio de Kaloré, o presente Contrato sera Extinto, sem que
haja qualquer direito a cobranca judicial ou extrajudicial.
3.16. Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:
a) da alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;
¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao objeto
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucido do contrato;
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g) de outros casos previstos em lei.
3.17. Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.
3.18. Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstidncias mediante
simples apostila.
3.18.1. Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administracio
deverd divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo
pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsivel pela inexecucdo
tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.
3.19. A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensiao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes do objeto deverd ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
3.19.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e
analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
3.19.2. Apés andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados em termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicag¢do do que serd acrescido ou suprimido, sujeita a aprovacao
do CONTRATANTE.
3.20. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugdo do objeto, deverd comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo
ser alegados como justificativa.
3.21. Independentemente da aceitacdo, a adjudicatdria/contratada garantird a qualidade de cada servigo
fornecido, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito ou irregularidade no prazo estabelecido
pelo Municipio de Kaloré.
3.22. No curso da execugdo do objeto, caberd ao Municipio de Kaloré, diretamente ou por quem vier a
indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificagdes exigidas, sem prejuizo daquela exercida
pela empresa contratada/adjudicataria.
3.23. A presenga da fiscalizagdo do Municipio, ndo elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada/adjudicatéria.
3.24. O Municipio de Kaloré comunicard a empresa contratada/adjudicatéria, por escrito, as defici€ncias
porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata corre¢io, sem prejuizo das sancgdes cabiveis.
3.25. A Contratada/Adjudicatéria devera substituir/refazer, arcando com as despesas decorrentes, o objeto
fornecido que apresentar alteracdo, deterioragdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes
as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados apds o recebimento e/ou
pagamento.
3.26. O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, ndo exclui a responsabilidade da
adjudicatéria/contratada pela qualidade e caracteristicas do objeto fornecido/executado, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas, durante todo o prazo de vigéncia do contrato.
3.27. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados ndo os atender de
acordo com o Edital, poderd incorrer nas sangdes administrativas previstas no Art. 156, da Lei n.
14.133/2021.
3.28. Correrdo por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, distribuicéo, tributos,
encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes do fornecimento.
3.28.1. O fornecimento do objeto deverd ser livre de despesas com transporte, tributos, frete,
carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdencidrios e outros custos que por ventura
possam vir decorrentes da execugdo do objeto da licitagdo.
3.29. A execucio dos servigos obedecera a conveniéncia e as necessidades conforme contrato.
330. O OBJETO SERA SOLICITADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA
MUNICIPALIDADE.
3.31. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacdo.
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4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das constantes no Edital, sdo obrigacées da Contratada/Adjudicataria:

I - Fornecer o projeto preliminar em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, contatos a partir da data da
solicitacdo ou emissdo da Nota de Autorizacdo de Despesas (NAD). Apds a aprovagdo do projeto
preliminar por esta municipalidade a contratada deverd fornecer, no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, todos os projetos do item do objeto, necessérios, para a Prefeitura apresentar junto ao Orgéo
Governamental competente para a aprovagdo e liberagdo dos Recursos. Caso o fornecimento ndo seja
feito dentro do prazo, a contratada ficara sujeita a multa estabelecida no contrato.

I.1 - E responsabilidade da contratada todos os documentos técnicos que forem exigidos pelos 6rgios aos
quais o projeto seja pleiteado;

I.2 - Caberd a contratada auxiliar o acompanhamento do projeto junto ao drgdo governamental
competente, bem como caberd a contratada realizar todas as alteracdes e correcdes necessdrias até a
aprovacao do projeto pelo 6rgdo convenente.

L.3 - As alteragdes e correcdes solicitadas deverdo ser executadas e finalizadas no prazo maximo de 10
(dez) dias tteis, contatos a partir do envio da solicitagao.

I.4 - Os prazos de fornecimento poderdo ser prorrogados, mediante solicitacio devidamente
fundamentada pela Adjudicatdria/Contratada e aceita por esta Municipalidade. Nos casos em que os
prazos acima ndo sejam suficientes para a devida execugdo dos servicos, a empresa contratada devera
formalizar por meio de justificativa técnica a necessidade de maior prazo, bem como estipuld-lo
corretamente.

L5 - Com relacdo ao item 03, a execu¢do da(s) Estrutura(s) Ndutica(s) deverd ocorrer de acordo com o
cronograma aprovado nos projetos.

II - A Adjudicatdria/Contratada se responsabiliza por executar os servigos rigorosamente dentro das
especificacdes estabelecidas no Edital e Anexos, sendo que a inobservancia desta condi¢do implicard
recusa formal, com a aplica¢do das penalidades contratuais.

III - Substituir e/ou refazer o(s) servigo(s) em desacordo a proposta ou as especificagdes do objeto desta
licitagdo, ou que porventura sejam fornecidos/executados com defeitos ou imperfei¢des, no prazo maximo
de 10 (dez) dias tteis, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de
divergéncia entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado no edital e seus anexos.
IV - Executar o fornecimento do objeto licitado, conforme especificado no Edital e em seus anexos, bem
como, em conformidade com a legislacdo vigente, cumprindo com as normas técnicas.

V - A adjudicatdria/contratada é obrigada a garantir a qualidade técnica dos servicos executados,
promovendo as adequacgdes, correcdes e revisdes necessdrias quando identificadas inconsisténcias ou
incompatibilidades.

VI - Substituir/Refazer, nos prazos fixados, arcando com as despesas decorrentes, o objeto
fornecido/executado que apresentar altera¢des, deterioracdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades
discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados apds o recebimento
e/ou pagamento.

VII - Fornecer a Contratante, de forma regular e nas condicdes requisitadas, os servi¢cos objeto do
certame.

VIII - Providenciar a imediata correcdo de eventuais deficiéncias apontadas pela Contratante quanto ao
fornecimento/execucdo do objeto.

IX - Zelar pela boa execugdo do presente instrumento, de modo que o fornecimento seja realizado com
esmero e perfeicao.

X - Cumprir fielmente, os compromissos avencados e solucionar os problemas que porventura venham
surgir, relacionados particularmente com o fornecimento.

XTI - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente instrumento,
tais como: saldrios, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencidrios e de ordem de
classe, indenizacdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, ficando a
Contratante isenta de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos.

XII - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados
por seus empregados, uma vez que os mesmos nao t€ém nenhum vinculo empregaticio com o Municipio
de Kaloré.

XIII - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Municipio de Kaloré ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
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de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando do fornecimento do
produto/servigo.
XIV - Ser responsével por todas as despesas inerentes a execugdo do objeto contratual, inclusive as de
pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer
envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros, encargos sociais, bem assim quaisquer
despesas diretas, e ou indiretas relacionadas com a execucao do objeto.
XV - Participar ao Municipio a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a
entrega do objeto.
XVI - Seguir rigorosamente as normas e padrdes estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que
o(s) servigo(s) fornecido(s) esteja(m) em perfeitas condi¢des, ndo podendo conter quaisquer vicios.
XVII - Manter durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, e, as condi¢des que ensejaram sua
adjudicagdo e ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto deste instrumento
sem prévia e expressa anuéncia da Prefeitura do Municipio de Kaloré.
XVIII - Fornecer o objeto nas condi¢cdes estipuladas neste, mediante a solicitagdo e quantificacdo do
Municipio de Kaloré.
XIX - E responsabilidade da contratada a qualidade do objeto fornecido, inclusive a promogio de
adequagdes, sempre que detectados impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto
conveniado.
XX - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execugdo dos servicos,
do fornecimento ou de materiais empregados.
XXI - Sujeitar-se as disposi¢des do CDC - Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990.
XXII - Indicar e manter permanentemente um preposto responsavel pelo gerenciamento do fornecimento,
devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.
XXIIT - Informar ao Municipio, durante a vigéncia do contrato, qualquer alteracdo de endereco,
facsimile, telefone, e-mail ou outros.
XXIV - Nio pode estar em débito com o sistema da seguridade social, sob pena de ndo receber seus
beneficios e/ou créditos, nos termos do § 3° do art. 195 da Constitui¢do da Republica.
XXV - A adjudicatéria/contratada deverd observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos
nos artigos 2° e 6° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.
XXVI - Ao longo de toda a execucdo do contrato, o contratado/adjudicatdrio deverd cumprir a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.
XXVII - Durante a vigéncia do contrato, é vedado a adjudicatéria contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do contrato.
XXVIII - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdencidrios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto
desta licitag¢do, correrdo por conta exclusiva da contratada.
XXIX - As despesas referentes ao consumo de 4dgua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.
XXX - A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes e/ou ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, quando previsto a realizacdo de testes e/ou ensaios.
XXXI - A CONTRATADA, ainda, se obriga a:
a) confecgdo e colocagio de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser mantidas em
bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrio das cores, durante o periodo de
exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou,
ainda, por solicitagio do CONTRATANTE;
¢) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servigos executados
bem como, respeitar rigorosamente as recomenda¢des da ABNT;
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d) notificar a fiscaliza¢do, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da concretagem
dos elementos armados da estrutura, da remocao de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do
inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidrdulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga, principalmente
em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a
conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execug¢do do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio de
Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS, quando se aplicar;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo especialmente a reserva de cargos
prevista em lei;

k) fornecer em tempo hdbil os materiais, veiculos, mdquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais e todos
os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servi¢os para uma proposta de precos
completa e satisfatoria;

m) elaborar, para apresentac¢do e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de execugao.

n) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT ou TRT, em caso de extin¢do contratual;

p) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

5. DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE KALORE/CONTRATANTE

Além das constantes no Edital, sdo obrigacées do Municipio de Kaloré:

I - Prestar as informacdes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela
contratada/adjudicatéria, no sentido de proporcionar todas as condi¢des para que a adjudicatéria/contratada
possa desempenhar seu(s) fornecimento(s), dentro das normas do Contrato.

L.1 - Fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa execucdo do objeto
do presente Contrato;

IT - Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento
quando o mesmo ndo estiver dentro das normas e especificacdes.

III - Efetuar a previsdo or¢camentdria dos recursos;

IV - Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracio de Realizacdo de Ensaios, quando se aplicar;

V - Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida no Contrato;

VI - Garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentacdo técnica necessdria para a execugdo do objeto
do presente Contrato;

VII - Garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

VIII - Providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;

IX - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com
as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de
aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

X - Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua correcao;

XI - Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

XII - Emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato, ressalvados
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

XIII - Ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da Administracdo,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
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houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo e pelo custo de
eventual desmobilizagao;

XIV - Adotar providéncias necessdrias para a apuracao das infracOes administrativas, quando se constatar
irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cépias dos documentos cabiveis ao
Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia.

6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento dos servicos serd efetuado, mediante a apresentacdo da respectiva Nota Fiscal, em
etapas, conforme descrito abaixo:
a) 20% — na aprovacao do(s) projeto(s) preliminar(es) pela Prefeitura Municipal de Kaloré;
b) 20% — na apresenta¢do de todos os projetos, do item, no 6rgdo do Estado competente para
aprovacao e liberacdo dos recursos;
¢) 30% — na aprovagdo dos projetos, do item, pelo 6rgdo do Estado competente;
d) 30% — 60 (sessenta) dias apds a aprovacdo dos projetos, do item, pelo 6rgdo do Estado
competente;
6.1.1. O pagamento do fornecimento serd efetuado em moeda corrente do pais, por intermédio da
tesouraria do Municipio de Kaloré, mediante transferéncia eletrbnica em conta-corrente. A(S)
Proponente(s) vencedora(s) deverd(do) apresentar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), informando
no corpo da nota o nimero e modalidade do Processo Licitatério e a quantidade e especificacoes do
objeto fornecido, que serd(do) atestada(s) pelo Departamento competente.
6.1.2. A adjudicataria/contratada deverd apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de
regularidade com a Previdéncia Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS,
e de Tributos Federais e Trabalhistas, sendo que a auséncia destes documentos ensejard a suspensao dos
pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situagdo de
regularidade havida na fase de habilitacio
6.2. Com relagdo a Execucao de Estruturas Nauticas, o pagamento serd efetuado de acordo com a
execucdo da obra, sendo transferidos em parcelas, conforme medi¢des realizadas pelo engenheiro civil do
Municipio, respeitando o cronograma de desembolso, as etapas ou fases de execucdo do objeto e os
repasses de recursos efetuados pelo Governo do Estado, desde que haja a apresentacdo correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das parcelas.
6.2.1. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e
deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de apresentacao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminag@o resumida dos servicos executados, nimero da licitagdo, nimero
do contrato, discriminag¢do dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre
o0 objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser
certificada pelo Responsdvel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb transmitida para
a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execug@o do objeto contratual sendo que,
caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s)
que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do
FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da
Obra, conforme informado no “eSocial”;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada,
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e
entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do tltimo recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos de
execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
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correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e informados pela
Fiscalizag@o da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;
6.2.1.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacio, pela contratada, de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
e/ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT (conforme o caso);
b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
6.2.1.2. A liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacio de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisério;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido
(em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme projeto/area de reforma/area
de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
6.2.1.3. A dltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medicdo deverd ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medig¢do.
6.3. O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Kaloré — CNPJ n.° 75.771.238/0001-
10.
6.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias tteis apds a correta apresentacdo da Fatura (contendo todos os
documentos exigidos) e mediante a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra o pagamento
ao CONTRATADOQO, incidira sobre o valor faturado, atualizacio monetaria, conforme indice estipulado
no presente instrumento, proporcional aos dias em atraso.
6.3.1.1. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que o indice de compensagao financeira devido.
6.3.1.2. Caso a liberacio do pagamento ndo ocorra em até 30 (trinta) dias tteis apds a correta
apresentacdo da Fatura (contendo todos os documentos exigidos) pelo Contratado, desde que a empresa
ndo tenha concorrido de alguma forma para tal atraso, e desde que recebido o recurso financeiro pelo
Municipio, o CONTRATANTE incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula cinco por
cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
6.4. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
6.5. Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.
6.5.1. Caso haja aplicag@o de multa, o valor poderd ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente
na Prefeitura do Municipio de Kaloré em favor da Contratada/Adjudicatdria. Caso a mesma seja superior
ao crédito eventualmente existente, a diferenca serd cobrada Administrativamente ou Judicialmente, se
necessdrio.
6.6. No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato, deverdo ser
entregues os seguintes documentos:
6.6.1. original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;
6.6.2. declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal;
6.6.3. original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA,;
6.6.4. comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renoviveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa.
6.7. A adjudicataria/contratada deverd indicar no momento de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura os
dados Bancérios (Banco/Agencia e Conta Corrente) para que seja feito o devido pagamento.
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6.8. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo os
mesmos restituidos a adjudicataria/contratada para as correcdes necessarias, nao respondendo o municipio
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos correspondentes.
6.9. Na ocorréncia de suspensdo de pagamento aqui prevista, a adjudicataria/contratada ndo fard jus a
nenhum tipo de atualiza¢do monetéria e, na ocorréncia de bloqueio no fornecimento, motivada pela falta
dos pagamentos, incorrerd nas sancdes previstas no edital.
6.10. A adjudicataria/contratada devera fornecer todo o objeto da solicitacéio, ndo havendo pagamento em
caso de execugdo parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigagao.
6.11. Se a nota fiscal ndo estiver de acordo com o fornecido, serd estabelecido um prazo de 1 a 3 dias
Uteis para a substitui¢cdo da mesma por outra contendo apenas o(s) servico(s) executado(s).
6.12. Os valores das notas fiscais deverdo ser os mesmos consignados nas solicitagdes/medicdes, sem o
que nao serd liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergéncia, serd estabelecido um prazo de 1 a
3 dias uteis para a adjudicatdria/contratada fazer a substitui¢ado.
6.13. Caso se faca necessdria reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo
para pagamento reiniciar-se-a a contar da data da respectiva representagao.
6.14. O Municipio reterd o valor referente ao ISS e IRRF na forma da Lei (quando se aplicar).
Instrucao Normativa RFB n. 2.145, de 26 de junho de 2023
"Art. 2°-A. Os o6rgaos da administracio publica direta dos estados, do Distrito
Federal e dos municipios, inclusive suas autarquias e fundacoes, ficam obrigados a
efetuar a retencao, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos
que efetuarem a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacio de servicos
em geral, inclusive obras de construcao civil."
6.15. A incidéncia do ISSON ocorrera sobre 100% (cem por cento) do valor constante da Nota
Fiscal de Prestacio de Servicos de Construcio Civil, e a aliquota do ISSQN vigente no Municipio de
Kaloré é de 5% (cinco por cento).

7.DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

7.1. Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192, de 2001.

7.2. O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigéncia do
contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

7.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo serd considerada a ocasido
do reajuste, para evitar acumulacgdo injustificada;

7.2.2. Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo serd concedido o
reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso;

7.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento serd aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medic¢éo;

7.2.4. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato pode
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo, conforme disposto no art. 136, I,
da Lei Federal n.° 14.133/2021;

7.2.5. Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

7.2.6. Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacdo dos
indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do or¢gamento;
7.3. Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getilio Vargas — FGV, devendo ser aplicada a férmula a
seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apds medi¢do referente ao 12° més do orgamento
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SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais
ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o indice geral
de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial que retrate a variacio do
poder aquisitivo da moeda.

8. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIQO-ECONOMICO FINANCEIRO

8.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte Contratada podera
apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro a parte Contratante.
8.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagido comprobatdria pertinente que justifique o
desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

8.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro no prazo maximo de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido formal e da
documentagdo completa.

8.4. A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto a aceitacéo,
rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja necessidade de complementagdo,
a parte interessada serd notificada, e um novo prazo serd estabelecido para a entrega dos documentos
faltantes.

8.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manuteng¢do das condi¢des originalmente
pactuadas.

8.6. O acordo resultante da negociagdo deverd ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme
previsto na legislagdo vigente.

9. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO, GESTAQ, SUPERVISAO E CONTROLE DE
EXECUCAO DO CONTRATO
9.1. Cabera a Gestao do Contrato ao Sr. ADHEMAR FRANCISCO REJANI, Secretdrio Municipal de
Administracdo, Planejamento e Gestdo, a quem compete as acdes necessdrias ao fiel cumprimento das
condicdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas no contrato e na legislagdo

aplicdvel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a entrega objeto contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as ocorréncias

relacionadas com a entrega, com base nas informagdes e relatérios apresentados pela fiscalizagio;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.
9.2. Cabera ao fiscal do contrato, Sr. MARIO ALEXANDRE ISHI, Secretirio Municipal de Urbanismo,
Obras e Servigos Publicos, e ao fiscal substituto Sr. (a) FELIPE AQUARONI SANCHES, Diretor do
Departamento de Turismo, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execucao contratual.
9.2.1. Além disso, a fiscaliza¢do procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato,
citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, & medi¢do baseada nos servigos executados,
elaborard o boletim de medicdo, verificard o andamento fisico dos servicos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a
elaborag¢do do processo de faturamento. Caso os servi¢os executados ndo correspondam ao estabelecido
no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.
9.2.2. Ocorrendo a substitui¢éo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
9.3. O Municipio de Kaloré acompanhara e fiscalizard toda a execucdo do objeto deste instrumento,
através de servidor(es) designado(s), que poderd(ao), constatando a inobservincia quanto as
especificacdes deste:

I) Rescindir o contrato;

II) Mandar suspender o fornecimento do(s) produto(s)/servi¢o(s);

III) Mandar substituir o(s) produto(s)/servigo(s) defeituoso;
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IV) Suspender o pagamento.
9.3.1. A gestio e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a fiscalizacao,
o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos e/ou dos servigos executados, bem como aplicard as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.
9.4. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas de projeto e das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que serd peca integrante do contrato.
9.4.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execug@o de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adog¢do de sistematica de
remuneracdo orientada por precos unitdrios ou referenciada pela execuc¢do de quantidades de itens
unitarios.
9.4.2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa deverd ser liberada no prazo previsto para pagamento.
9.4.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes e, solucionada
a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto contratualmente.
9.4.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 7.4.2 e 7.4.3, o pagamento, pelo
CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do cronograma
fisico-financeiro, ficara sobrestado.
9.4.5. O CONTRATANTE poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
9.4.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.
9.5. Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nio seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no
projeto, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisio contratual.
9.5.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagdes
de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
9.5.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliacido
prévia do gestor do contrato.
9.6. A Administracio Municipal caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes necessérias ao fiel
cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:
a) quando houver omiss@o no cumprimento de suas obrigagdes;
b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou gestdo
tenham tomado providéncias;
9.7. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execugio do objeto contratado;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
9.8. Com relagdo a Obra de Execucfo de Estruturas Néuticas:
9.8.1. A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representd-la na execucdo do contrato.
9.8.2. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao, planilha de
servicos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, deverd ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o manuseio da
fiscalizacao.
9.8.3. A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizagdo.
9.9. O objeto deste Instrumento, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficard sujeito a substitui¢cido
desde que comprovada a pré-existéncia de defeitos, md fé do fornecedor, bem como alteracdes que
comprometam a integridade do(s) produto(s)/servigco(s).
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9.10. A Prefeitura Municipal de Kaloré reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificagdes exigidas, por seu conhecimento especifico ou
exclusivo critério de avaliag3o.

9.10.1. A avaliacdo serd realizada por servidor da Prefeitura Municipal de Kaloré, que, observando as
especificacdes exigidas, realizard aceitacio do objeto.

9.11. Na eventualidade da Prefeitura Municipal de Kaloré recusar-se a receber o objeto por estar ele em
desacordo com as especificagcdes exigidas, ndo se responsabilizard por nenhum gasto com despesa de
transporte ou qualquer outra necessaria a devolucao ou a substitui¢do do objeto deste Instrumento.

9.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acdo ou
omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

9.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfei¢Ges técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagdo.

9.14. Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejei¢do da execugdo considerada inadequada
pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no ordenamento juridico, deverd ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer Onus financeiro CONTRATANTE.

9.15. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da md execu¢do ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remocao
e/ou substituicdo do material rejeitado.

9.16. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade serd
revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

9.17. Toda a comunicag@o entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagcdo tornar-se-a efetiva
ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO serido registradas em atas, que servirdo de documento legal da
obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes.

10. DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

10.1. A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas € memoriais propostos para
as obras provisérias que se facam necessdrias a fiscalizacdo, que deverd aprovi-los caso estejam
adequados ao objeto do Contrato.

10.2. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisérias.

10.3. A aprovagdo pela fiscalizac@o ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de
obras provisdrias.

10.4. A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de obras
provisorias.

10.5. Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites
autorizados em lei.

10.6. A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre 0 CONTRATANTE e
a CONTRATADA poderd ultrapassar o limite estabelecido no pardgrafo anterior.

10.7. Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos
no caput desta Cl4usula.

11. DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes
deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios.

Praca Francisco Lemes Goncalves, 267 - Centro - CEP 86920-000 - KALORE - PR.
FONE/FAX: (43) 3453-1410 / 1170 / 1394 - E-mail: prefeitura@kalove.pr.gov.br



FEstado do Paranad
Prefeitura Municipal de Kaloré Pig. —

" CNPJ: 75.771.238/0001-10

11.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a
mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser novos, da melhor qualidade
em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacOes técnicas e/ou memoriais como “similar” a
qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

12. DA SEGURANCA DO TRABALHO

12.1. A CONTRATADA nio serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protecdo individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

12.2. O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo “Da
Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

12.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessdrias a preservacio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de
acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a
seguranca e medicina do trabalho.

12.5. O CONTRATANTE atuarad objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, estando
autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias de lei. Se
houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.
12.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessdria pericia.

13. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do
Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugnd-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

13.2. A CONTRATADA deverda manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
segurancga do trabalho.

13.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacgdes que possam surgir
com relagdo ao presente Contrato.

13.4. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes.

13.5. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeita-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
13.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum
titulo.

13.7. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

14. DO GERENCIAMENTO DE RESIiDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA
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14.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera executar
a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes
juntamente com a legislac@o pertinente do municipio onde serd realizada.

14.2. A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio de 2005.
14.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 14.2 deste
Instrumento, podera implicar extin¢do do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de
2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada ndo poderd subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

15.1.1. E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

15.2. A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes condigdes:
a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cdes de habilitacio
juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificacdo
técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servico com
caracteristicas semelhantes.

15.3. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante e a
subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.

15.4. Em qualquer hipétese de subcontratacio, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

15.5. Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente reassumir a execucdo da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de
outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

16. DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

16.1. EXTINCAO

16.1.1 O presente instrumento poderd ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

16.1.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta.

16.1.1.2. de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagio ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao; ou

16.1.1.3. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

16.1.2. A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia de
execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

16.1.3. No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicard sua
intencao a outra, por escrito.

16.1.4. Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato
inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente,
apresentar os documentos previstos para liberacdo da tltima parcela.

16.2. PENALIDADES

16.2.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracio ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentago exigida para a contratacido, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacio ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

Jj) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2.2. A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangoes:

16.2.2.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipéteses de aplicagdo de san¢des mais graves;
16.2.2.2. Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por
dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo, este Termo serd encaminhado para abertura
de Processo Administrativo;

16.2.2.3. Multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da parcela inadimplida;

16.2.2.4. Multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato;

16.2.2.5. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f” e “g” do subitem 16.2.1, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

16.2.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos casos
previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “1” do subitem 16.2.1, bem como nos casos previstos no subitem
16.2.2.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021.

16.2.3. As sang¢des de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracio de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa
prévia do CONTRATADO.

16.2.4. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

16.2.5. A sangdo de multa poderd também ser aplicada ao responsdvel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no subitem 16.2.1, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor
contratual.

16.2.6. O procedimento para aplicacéo das sancdes seguird o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei
14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

17. DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ

17.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais auto padrdo de ética durante todo o processo de
licitagdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

Para os propésitos desta cldusula, definem-se as seguintes préticas:

a) “pratica corrupta’: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execucao de contrato;

¢) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;
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d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo do
contrato;

e) “pratica obstrutiva’: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financiado multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de prdtica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intengdo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo.
17.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impord san¢ao sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitagdo ou da execucdo de um contrato financiado pelo organismo.

17.3. Considerando os propoésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicdo para a
contratacdo, deverd concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execucdo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagdo e a execugdo do
contrato.

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
18.1. A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos
artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
18.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato, sob pena de decair o
direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da garantia de execug@o e da garantia
adicional, se houver.
18.2.1. Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.
18.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresentd-lo no prazo
mdaximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.
18.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancdria, ndo podera ser
prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de
vigé€ncia do contrato. Caso ocorra prorrogacio do contrato, a garantia apresentada deverd ser prorrogada.
18.5. Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo serd acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar. Se ocorrer a
prorrogacdo dos prazos contratuais deverd ser providenciada a renovacdo da garantia contemplando o
novo periodo.
18.6. A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante a apresentacdo de:

a) aceitacido pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
18.7. Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execugéo
e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo CONTRATANTE
a titulo de indenizacao/multa.

19. DA HABILITACAO
19.1. A habilitacido se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, sendo tais
documentos indispensaveis a participacio na presente licitacio:
a) Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, conforme modelo abaixo:

Modelo
Declaracio de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE KALORE

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° , representante legal,
em nome da Empresa , CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacio e com todos os documentos dela componentes;
2) Que acatard integralmente qualquer decisio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante quanto 4 sua habilitacdo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela se submete 2 automatica inabi-
litagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagio;

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacio e demais exigéncias contidas na Lei Federal n.°
14.133/2021;

6) Que nio se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.° 14.133/2021, aten-
dendo as condi¢des de participacdo da Licitacdo e legislagdo vigente, em especial:

6.1. Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

6.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagio
de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quais-
quer Onus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se compromete a apresentar
a documentagio original, quando for solicitada pelo Agente de Contratagéo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do CREA PR e/ou do
CAU PR e/ou do CRT04, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora da presente licitagdo e que, apds 180 (cento e
oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de car-
gos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7° da Constitui-
¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio emprega menor de de-
zesseis anos, salvo na condig@o de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento 2 politica piiblica ambiental de licitacio sustentdvel, em especial que se responsabiliza integral-
mente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem
ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destina¢do final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas in-
fralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta
proposta.

14) Que nio possui em seu quadro societdrio servidor piiblico da ativa, ou empregado de empresa piiblica ou de sociedade de
economia mista.

15) Que tem ciéncia dos servi¢os assumidos pelo Convenente, quando for o caso.

de de

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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d) Procuracio do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
e) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
f) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
g) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do
licitante: Certiddao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
Certidao relativa a Contribui¢des Previdencidrias; Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
para licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
h) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei;
i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a Justiga
do Trabalho;
J) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo
na sua sede.
Jj-1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA/CAU e/ou CRT do Estado
do Parand devera apresentar o registro do CREA/CAU e/ou CRT do Estado de origem, ficando
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU e/ou CRT do Parand antes da assinatura do
contrato.
k) Comprovagdo de possuir em nome da empresa e/ou do responsavel técnico pela empresa, atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com
comprovacdo de descri¢do do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da
Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO DO OBJETO EXIGIDO QUANTIDADE MINIMA
Elaboracao de projetos de engenharia de obras
publicas
Comprovagao de execugdo de obra de
infraestrutura nutica/pontes/similares.

k.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica somente
constituird(ao) prova de capacita¢io se acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Técnico,
ou ART ou RRT ou TRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU e/ou pelo CRT.
1) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da
obra e/ou dos servi¢os (modelo abaixo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

85,98 metros quadrados

85,98 metros quadrados

Modelo
Declaracio de Responsabilidade Técnica

Ao MUNICIPIO DE KALORE
Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem, pela presente, indicar a

V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucdo do contrato, de acordo com a Lei Federal n.°
5.194/1966 e com as Resolucdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a
Lei Federal n.° 12.378/2010, com a Lei Federal n.° 13.639/2018 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso
venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsdvel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

1 Titulo: | CREA e/ou CAU e/ou CRT n.°
Atribuicdo: Responsdvel pelo(a) (*%)
Assinatura:

Nome:

1 Titulo: | CREA e/ou CAU e/ou CRT n.°
Atribuicdo: Responsivel pelo(a) (*%)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta
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Os referidos responsdveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os Registros de
Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU e/ou Termos de Responsabilidade Técnica — TRTs no CRT, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.® 5.194/1966 inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de
penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente licitagdo.

de de
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU e/ou CRT N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) | Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica proposta.
(**) | Indicar qual € o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.

1.1) a declarac@o de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT”, de execucdo de, no
minimo, uma obra/servico de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a solicitada no objeto da presente contratacdo (vide tabela da alinea k) do subitem 19.1);
1.2) O(s) responsavel(is) indicado(s), para fins de comprovacdo da capacitacdo, deverd(do)
participar da obra objeto da licitagdo.
m) Comprovagao de que o(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente
da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Certidao do CRT;
¢.5) Contrato Social;
¢.6) Contrato de prestagdo de servicos;
¢.7) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
n) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execucdo da (s) obra (s) e/ou do (s) servico (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do
RG, assinatura do responsdvel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e/ou CRT e
assinatura do responsdvel técnico indicado, com declarac@o expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (Modelo abaixo);

Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

(listar os veiculos, maquinas e equipamentos)

Devera conter a Declaracao Expressa de sua disponibilidade durante a execucio

0) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (modelo abaixo), devidamente
preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG e
assinatura do responsdvel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura
do responsdvel técnico indicado;

Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N°® __/
PROPONENTE :
MUNICIPIO / LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUCAO :
Ttem Discriminacdo dos Veiculos, Mdquinas e Equipamentos Prazo de Execucdo (dias)
Disponibilizados 30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240
01 Utilizagdo
Quantidade
02 Utilizacdo
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Quantidade

03 Utiliz.agﬁo
Quantidade

Utilizaco
04 Quantidade
05 Utilizagdo
Quantidade

06 Utiliz.agéo
Quantidade

07 Utiliz:agéo
Quantidade

08 Utilizagdo
Quantidade

09 Utiliz.agéo
Quantidade

10 Utilizagdo
Quantidade

1 Utilizacdo
Quantidade

12 Utilizagdo
Quantidade

13 Utilizagdo
Quantidade

14 Utilizacdo
Quantidade

15 Utilizagdo
Quantidade

16 Utilizacdo
Quantidade

EXEMPLO:
Utilizagdo
NN NONONONONONONONO Quantidade 5 1 3 5 5

de de

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)  (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

p) Atestado de Visita Técica (Modelo A, abaixo) emitido pelo Municipio OU Declaracdo Formal de
Dispensa de Visita Técnica (Modelo B, abaixo);

Modelo A
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE KALORE
Referéncia: Concorréncia Eletronica N° ___ /

Declaramos que o Responsdvel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n° (inserir o niimero) da proponente
(inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execucdo da obra, objeto da Concorréncia em
epigrafe.

Local, __de__ de20__.

(Nome, RG n° e assinatura do responsével pelo Municipio)

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico habilitado da proponente)

Modelo B
Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
Ao
MUNICIPIO DE KALORE
Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /
A Empresa , CNPJ/MF com sede na cidade de
, estado do , sito a Rua n.° , CEP -
Telefone (___) E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condigdes locais e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde
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serdo executados os servigos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em favor
de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.
de de

Responsavel Técnico do Licitante pela Visita Nome:
CREA/CAU/CRT N.°
Assinatura:

p.1) Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o dltimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sess@o publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau
de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU
e/ou CRT.
p-2) Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacao necessdria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser agendada pelo e-
mail licitacao@kalore.pr.gov.br até o dia anterior a data da abertura da licitacio.
p.3) Apos a visita, serd emitido atestado de visita (Modelo A, acima) pelo Municipio.
p-4) Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragao formal
assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao
o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras
com a contratante, conforme modelo constante no “Modelo B” do da alinea “p”.
p.5) Caso a licitante realize a visita técnica, juntamente com o Atestado de Visita, devera
apresentar Declaracio formal, assinada pelo responséavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratacio (Obs.: Tal declaragdo consta
na Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica (Modelo B).

q) Declaragdo de Compromisso de Utilizacio de Produtos e Subprodutos de Madeira e de

Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Modelo abaixo).
q.1) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolucio do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa serd construida.
q.2) O contratado fica obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio de 2005.

Modelo
Declaraciao de Compromisso de Utilizacio de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil

Ao

MUNICIPIO DE KALORE

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante Legal da Empresa

, CNPJ , para o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatério em
referéncia declaro, sob as penas da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgido ambiental competente integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagio de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato poderd
acarretar as sangdes administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica-
¢des de ordem criminal previstas em Lei.

2)  No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera realizada de acordo com a Resolu-
¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a legislacdo pertinente do municipio onde ela
serd construida.

de de
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:

r) Comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declara¢do de Capacidade Operacional
Financeira (Modelo abaixo), a qual serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):
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(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

r.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacio das seguintes formulas:
Indice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC = AtiYO Cir.culante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

ILG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral (ISG):

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

r.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
r.3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da 4rea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

r.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia geral
(SG), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagdo.

r.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard compromissos assumidos
pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

Modelo

Declaracio de Capacidade Operacional Financeira
Ao
MUNICIPIO DE KALORE
Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /
DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa juridica
estabelecida a por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da capacidade operativa ou
absorg¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em func¢io do patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotag@o.

DEMONSTRACOES:
1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
N°do . Valor do Compromisso P
Item Contrato Obra ou Servico (R$) Valor J4 Faturado (R$) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Somatdrios () =
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¥ Valor do compromisso = | |

> Valor ja faturado = | |

SC = > Valor do compromisso — Y, Valor ja faturado

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados
referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses indices foram obtidos
no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos
os documentos ou informagdes que comprovardo as demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG =(AC + RLP)/ (PC + ELP)
Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC
Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __de de 20__.

Representante Legal da Empresa Contador responsdvel pela Empresa:
Nome: Nome:

CPF: CRC N.*:

N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura:

Assinatura:

s) balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais.
s.1) O balanco patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa,
deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente
registrados e assinados.
s.2) O balango das sociedades andnimas ou por ac¢des deverd ser apresentado em publicacdo no
Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(ao) ser assinado(s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
s.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.
s.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
s.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracdes contdbeis ja
exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacio de cdpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
t) Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou negativa de
execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade;
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u) Para as ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte) e Equiparadas: As
microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar n°
123/06, poderao participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49
daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do sistema sua condicdo (na fase de
Credenciamento), devendo apresentar os documentos listados abaixo:
I) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;
IT) Declaracao escrita (modelo abaixo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualifica¢do da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006;

Modelo
Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada
Ao
MUNICIPIO DE KALORE
Referéncia: Concorréncia Eletronica N° /
A Empresa CNPJ/MF , DECLARA, sob pena de

aplicacdo das san¢OGes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparada, nos termos da legislagéio vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3°
da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nfio extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte,
de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n°® 123, de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a
Administracdo Piblica no ano-calendario de realizacéio da licitacio.

de de

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

IT) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, do
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

20. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
20.1. A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos
artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
20.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena
de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizacdo da garantia de execucdo e da
garantia adicional, se houver.
20.2.1. Como condicao para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.
20.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresentd-lo no prazo
mdaximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.
20.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancdria, ndo podera ser
prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de
vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada deverd ser prorrogada.
20.5. Se ocorrer majoragdo do valor contratual , o valor da garantia de execugdo serd acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor
contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar. Se ocorrer a
prorrogacdo dos prazos contratuais deverd ser providenciada a renovacdo da garantia contemplando o
novo periodo.
20.6. A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacio pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido;
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¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
20.7. Nos casos previstos de Extingdao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execucio
e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo CONTRATANTE
a titulo de indenizacao/multa.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. O Regime de execucdo serd Empreitada Integral, e o critério de julgamento adotado serd o de menor
preco, que corresponde ao menor valor por participagdo no procedimento de compras, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

21.2. A Redugdo Minima entre os lances serd de R$ 300,00 (trezentos reais) do valor do objeto;

ADHEMAR FRANCISCO REJANI
Secretdrio Municipal de Administracdo, Planejamento e Gestdo

MARIO ALEXANDRE ISHI
Secretdrio Municipal de Urbanismo, Obras e Servigos Ptiblicos
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