PARANA @
QP iciatrerra

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CONVENIO N° 012/2026 — IAT

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO AGUA E TERRA E O MUNICIPIO
DE KALORE-PR, PARA A CONJUGACAO DE
ESFORCOS DESTINADOS A IMPLANTACAO
DE ESTRUTURAS NAUTICAS.

O INSTITUTO AGUA E TERRA, inscrito no CNPJ sob o n.° 68.596.162/0001-78, com Sede na
Rua Engenheiros Rebougas, n.° 1206, Rebougas, Curitiba — Parana, neste ato representado pelo

o

Diretor-Presidente Sr. Everton Luiz da Costa Souza, nomeado pelo Decreto Estadual n.

9.415/2025, portador do RG n° | | | . com domicilio especial na ||| GGG
I - o o diante denominado simplesmente CONCEDENTE, ¢

o MUNICIPIO DE KALORE, com Sede na Praca Francisco Lemes Gongalves, n° 267, Centro,
Kalor¢ — Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 75.771.238/0001-10, neste ato representado pelo Sr.
Prefeito Washington Luiz da Silva, inscrito no CPF/MF sob o n° ||| | | | . com domicilio
especial na |, -
ora em diante denominado simplesmente CONVENENTE, tendo em vista o constante no
Protocolado n°. 17.377.490-7, resolvem celebrar este Termo de Convénio, que serd regido pelas
disposic¢des contidas na Lei Federal n. °© 14.133, de 2021, e no Decreto Estadual n. © 10.086/2022,

mediante as clausulas e condigdes a seguir:

CONSIDERANDO o grande potencial do turismo nautico como vetor de desenvolvimento
econdmico, social e sustentdvel para o Estado do Parand, atividade que proporciona a geracdo de

empregos, renda e a melhoria da qualidade de vida da populagao.
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CONSIDERANDO que o investimento na implantacdo ¢ manutengdo de estruturas nauticas

adequadas ¢ essencial para promover um turismo sustentavel e acessivel, que visam garantir a

acessibilidade, seguranca e comodidade dos usuarios, sejam eles moradores locais ou turistas.

CONSIDERANDQO, por fim, que a finalidade de tais estruturas ¢ viabilizar o acesso e a retirada
segura ¢ ordenada de embarcagdes da agua, possibilitar a atraca¢do para embarque e desembarque e
apoiar diretamente as atividades nauticas voltadas ao turismo, pesca, esporte e lazer, valorizando os

potenciais hidricos do Estado;

RESOLVEM celebrar este Convénio, que sera regido pelas disposi¢cdes contidas na Lei Federal n.°
14.133 de 1° de abril de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086 de 17 de janeiro 2022, mediante as

clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Convénio a conjugacdo de esforcos entre os participes para a implantacao
de Estruturas Nauticas no Rio Ivai, localizado no Municipio de Kalor¢, visando ao fomento do
turismo e do lazer nautico, a valorizac¢do dos recursos hidricos e ao desenvolvimento socioeconémico

local de forma sustentavel.

1.1 As Estruturas Nauticas de que trata o caput poderdo compreender, de forma isolada ou conjunta,

os seguintes elementos:
a) Rampa Nautica: estrutura destinada ao acesso e retirada de embarcagdes da dgua;
b) Pier Flutuante: estrutura para atracacdo, embarque e desembarque de pessoas e cargas;

c) Estruturas de Apoio Nautico: instalagdes complementares como estacionamento, paisagismo,

iluminagdo publica, entre outros.

1.2 O detalhamento das estruturas a serem implantadas, das metas a serem atingidas, das etapas de
execugdo por fases, do cronograma fisico-financeiro e da previsao de liberagdo condicional dos
recursos estdo dispostos no PLANO DE TRABALHO, parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrigdo.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convénio, independente de transcri¢do, o PLANO DE TRABALHO (ANEXO I),
aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado n. °©

17.377.490-7.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS METAS DO CONVENIO
3. As metas deste Convénio sio:

3.1 Implantar Estruturas Nauticas funcionais e seguras, conforme especificado no Plano de Trabalho,

para garantir o acesso qualificado e ordenado ao corpo hidrico mencionado no item 1 deste convénio.

3.2 Fomentar o turismo, o esporte ¢ o lazer nautico no Municipio, potencializando seu

desenvolvimento econdmico e social.

3.3 Promover o uso consciente e responsavel das estruturas implantadas e dos recursos hidricos, por

meio de agdes de orientagdo e sinalizagdo adequadas.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

4.1. O prazo para a execugao deste Convénio ¢ de 570 (quinhentos e setenta) dias, contados da data
da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei,

mediante termo aditivo.

4.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicagdo do seu extrato no Diario
Oficial do Estado e encerra-se 60 (sessenta) dias ap6s a conclusdo do prazo de execucao, podendo ser

prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA — DOS COMPROMISSO E OBRIGACOES

5. Os CONVENENTES obrigam-se a cumprir todas as obrigagdes assumidas mediante a assinatura

deste Convénio, sendo que:
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5.1. Compete ao CONCEDENTE:

5.1.1. Providenciar a liberacao e efetuar a transferéncia dos recursos financeiros a0 CONVENENTE
de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execucdo do objeto, previstos

no PLANO DE TRABALHO, em conta bancéaria especifica, vinculada ao Convénio.

5.1.2. Exigir que a implementa¢do do objeto do presente Convénio guarde conformidade com o
PLANO DE TRABALHO;

5.1.3. Dar ciéncia nos relatdrios de fiscalizagdo oriundos do CONVENENTE e por ele certificados,

e encaminhar ao setor competente para a transferéncia do valor da parcela correspondente, conforme

o PLANO DE TRABALHO;

5.1.4. Exigir do CONVENENTE a apresentacdo de toda a documenta¢do necessaria, com prazo de

validade vigente, para a liberag@o das parcelas dos recursos;
5.1.5. Acompanhar a funcionalidade dos sistemas visando futuros licenciamentos ambientais;
5.1.6. Orientar procedimentos para elaboragdo dos projetos executivos;

5.1.7. Realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a avaliagdo do
cumprimento do objeto deste convénio, por meio de andlise de relatoérios acerca do seu
processamento, diligéncias e visitas in loco, comunicando ao CONVENENTE quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos publicos ou outras pendéncias de ordem técnica ou

legal;

5.1.8. Emitir Termo de Conclusdo atestando o término deste Convénio, o qual estd condicionado ao

atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

5.1.9. Alimentar, atualizar e inserir as informacdes pertinentes a esse termo de convénio e a sua
execucao no SIT — Sistema Integrado de Transferéncia Voluntaria do TCE — PR, ou outro que venha

substitui-las;

5.1.10. Analisar a prestagdo de contas apresentada pelo CONVENENTE, relativa aos valores
repassados em decorréncia deste Convénio, apontando eventuais irregularidades para o devido
saneamento, bem como apresentar a prestagao de contas aos 6rgaos de controle, conforme a legislacdo

aplicavel.;
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5.1.11. Notificar ao CONVENENTE, quando ndo apresentada a prestacdo de contas dos recursos
aplicados ou quando constatada a ma aplicagdo dos recursos publicos transferidos, ¢ instaurar, se for

o caso, a Tomada de Contas Especial;

5.1.12. Assumir ou transferir a obrigagao da execugdo do objeto, no caso de paralisagdo ou de indicios

de irregularidade, de modo a evitar a sua descontinuidade;

5.1.13. Divulgar em sitio eletronico oficial as informagdes referentes aos valores devolvidos, bem
como a causa da devolugao, nos casos de ndo execucao total do objeto pactuado, extingdo ou rescisao

do instrumento;
5.2 Compete ao CONVENENTE:
5.2.1. Providenciar a lei municipal de autorizagdo da celebracao deste Convénio, quando for o caso;

5.2.2. Estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais,

Obras e Servigos — GMS;

5.2.3. Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o PLANO DE
TRABALHO, as exigéncias legais aplicaveis, além das disposi¢des deste Convénio, adotando todas

as medidas necessarias a sua correta execugdo e implementacao do projeto;

5.2.4. Ndo utilizar os recursos recebidos do CONCEDENTE em finalidade diversa da estabelecida

no presente Convénio;

5.2.5. Executar, diretamente ou por meio de empresa contratada, as obras, servicos e acdes necessarias
ao cumprimento dos objetivos e metas previstos no Plano de Trabalho, bem como designar servidor
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo, devidamente habilitado e munido da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica

_RRT;

5.2.6. Observar, quando da contratacdo de terceiros vinculados a execug@o do objeto deste Convénio,
as disposicdes contidas na Lei Federal n. ° 14.133/2021, e demais normas pertinentes as licitagdes e

contratos administrativos;

5.2.7. Promover a aquisi¢do e/ou contratagdo de bens, obras e servi¢os, em conformidade com a

legislacdo vigente;
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5.2.8. Assegurar a disponibilidade da area de intervencido necessaria a execugdo do objeto,
correspondente a parcela do imoével transferida por doag¢do ao Ente, conforme formalizado no
Registro n° R-4/17.672 da Matricula n° 17.672 (mov. 203 — fls. 500/503) do 2.° Servico Registral
Imobiliario da Comarca de Jandaia do Sul/PR, garantindo que a referida fragdo da propriedade
encontra-se sob titularidade publica, livre e desembaragada de quaisquer 6nus ou gravames que

impegam a consecucao das metas previstas;

5.2.9. Iniciar a execucdo do Convénio em até 30 (trinta) dias apos a assinatura do convénio, salvo
motivo de for¢ca maior devidamente justificado ou se estabelecido de forma diversa nas etapas e

execucdo do Plano de Trabalho;

5.2.10. Comunicar ao Fiscal ¢ ao Gestor do Convénio, com antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis, a

pretensdo pelo inicio efetivo das obras;

5.2.11 Obter e apresentar ao CONCEDENTE, antes do_inicio_das obras, todas as licencas e

autorizagdes necessarias a implantag@o das estruturas, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Licenca Ambiental de Instalacdo, emitida pelo 6rgdo competente, especialmente para
intervengdes em Areas de Preservagio Permanente (APP), se for o caso;

b) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA) ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica (CAU) de fiscalizagdo da obra, caso a obra seja realizada por
terceiros;

c) Inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal.

5.2.12. Na execugao das obras, junto a medig¢do da primeira parcela, deverdao ser encaminhados os

seguintes documentos:

a) Extrato da conta vinculada ao presente Convénio, comprovando que a mesma ¢é especifica
para tal e encontra-se zerada;

b) Licengas e alvaras;

c) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA) ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica (CAU) de fiscalizacdo da obra;

d) Cadastro Nacional de Obras (ou equivalente) junto ao INSS.
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5.2.13. Na execug¢do das obras, junto a medi¢do da ultima parcela, deverdo ser encaminhados os

seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisoério;
b) CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal, referente a obra.

5.2.14. Apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART/RRTs dos projetos, dos or¢camentos, da

execucao e da fiscalizagdo (a tltima se a obra for realizada por terceiro);

5.2.15. Executar os servicos de melhorias ambientais, bem como providenciar, quando necessario, o
Licenciamento Ambiental e as outorgas de recursos hidricos, nas esferas federal, estadual e

municipal, caso tais documentos ndo tenham sido apresentados previamente a celebracdo deste

Convénio;

5.2.16. Proceder ao depodsito da contrapartida pactuada neste instrumento em conta especifica

vinculada a este Convénio, de acordo com a realizagdo das medigoes;

5.2.17. Providenciar todas as demais licencas eventualmente necessarias, bem como obter a

aprovacao dos projetos junto as concessionarias e demais 6rgdos competentes, caso tais providéncias

ndo tenham sido adotadas antes da celebracdo deste Convénio;

5.2.18. Nao estabelecer contrato ou convénio com entidades impedidas de receber recursos estaduais

para a consecugdo do objeto do ajuste;

5.2.19. Manter ¢ movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio, inclusive os
resultantes de eventual aplicacdo no mercado financeiro, em conta bancéria especifica, a qual devera

ser aberta em instituicdo financeira contratada pelo Estado do Paranj;

Conta anexada no processo 17.377.490-7 (mov. 121 — fls. 263/265)

BANCO I
Agéncia n° || IR
Conta Corrente njjjj| | |
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5.2.20. O responsavel designado para o acompanhamento e fiscalizagdo deverd, ao identificar
qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade da execucdo, elaborar relatorio circunstanciado
dos fatos, o qual devera ser encaminhado, com a maior brevidade possivel, a area técnica do

CONCEDENTE;
5.2.21. Apresentar, conforme o PLANO DE TRABALHO, relatorio mensal de execugdo de metas;

5.2.22. Entregar, at¢ o quinto dia util do més subsequente, no Escritério Regional do
CONCEDENTE responsavel pela supervisdo e fiscalizacdo do convénio, uma copia da medicao
devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles

tecnoldgicos pertinentes;

5.2.23. Manter, durante a execucdo do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua

celebragdo;

5.2.24. Manter, para fins de controle e fiscalizagdo, a guarda dos documentos originais relativos a
execugdo deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da

apresentagdo da prestagdo de contas final;

5.2.25. Manter atualizada a escrituracdo contabil relativa a execucdo deste Convénio, para fins de

fiscalizagdo, acompanhamento ¢ de avaliagdo dos recursos obtidos;

5.2.26. Prestar ao CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicagao

dos recursos financeiros recebidos por forca deste Convénio;

5.2.27. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos

recursos recebidos;

5.2.28. Franquear aos agentes da Administragao Publica, bem como do Tribunal de Contas do Estado
do Parana, livre acesso aos processos, aos documentos ¢ as informagdes relacionadas a este Convénio,

bem como aos locais de execucdo do respectivo objeto;

5.2.29. Apresentar as prestacdes de contas parciais e final & Administracdo Publica, conforme as

disposicdes da clausula décima terceira deste Convénio;
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5.2.30. Facilitar ao CONCEDENTE todos os meios ¢ condigdes necessarios ao controle, supervisao
¢ acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspegdes in loco e fornecendo, sempre que

solicitado, as informagdes ¢ documentos relacionados com a execugdo do objeto deste Convénio;

5.2.31. Observar e fazer observar, por seus contratados e subcontratados, se estdo agindo com mais
alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo ¢ de execucdo do objeto

contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo
ou na execuc¢ao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar
a execugdo do contrato;

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista, deste Edital; (i) atos cuja
intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspegao.
5.2.32. Acompanhar a implantacdo dos projetos e fiscalizar a execucdo do contrato;

5.2.33 Efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela

Resolugdo n.° 46/2014, e Instrugcdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgdo de controle;

5.2.34. Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de

Transferéncias (SIT), bem como efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas
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do Estado do Parana, diretamente no SIT, conforme as Resolucdes e Instru¢des Normativas do TCE-

PR relativas a este tema;

5.2.35. Cumprir integralmente as Resolugdes n® 04/2006 e n°® 28/2011, bem como a Instrucao
Normativa n® 61/2011, ou normas supervenientes que as substituam, todas do Tribunal de Contas do

Estado do Parana;

5.2.36. Efetuar a prestacdo de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada,
correspondentes e consentaneos com o respectivo plano e cronograma, sob pena de obstar o repasse

das prestagoes financeiros subsequentes;

5.2.37. Fazer constar nas notas fiscais o nimero do Convénio, seguido da sigla do CONCEDENTE

dos recursos financeiros;

5.2.38. Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrativo disciplinar,
quando constatadas irregularidades na execugdo deste Convénio, comunicando tal fato ao

CONCEDENTE;

5.2.39. Prestar ao CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execucao

do objeto deste Convénio;

5.2.40. Previamente a assinatura de aditamentos de acréscimo de valor, apresentar ao
CONCEDENTE prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade
relativa & Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatoria junto ao Tribunal
de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta ao

CADIN;

5.2.41. Caso ocorra eventual interrupgao nas obras, e para evitar degradacdo precoce de parte do que
foi executado, 0 CONVENENTE se compromete a zelar pela administracdo, manutencdo e sua

conservagao;

5.2.42. Receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei,

devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverdo ser encaminhados ao

CONCEDENTE;
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5.2.43. Apds concluida a implantagdo das Estruturas Nauticas, fica 0 CONVENENTE responsavel
pela manutengdo, conservagao, seguranga ¢ administragdo do objeto do presente instrumento, bem

como por demais intervencgdes que se fizerem necessarias;

5.2.44. Contabilizar e guardar os bens remanescentes, assim como utilizd-los para assegurar a

continuidade do programa governamental objeto deste convénio;

5.2.45. Devolver ao Estado do Parana, quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do
Convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicacdes financeiras realizadas, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da

imediata instauracdo de tomada de contas especial;

5.2.46. Restituir os recursos, nos casos previstos no Decreto Estadual n® 10.086/2022, bem como de
forma atualizada monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma

aplicavel, aos débitos para com o Tesouro do Estado, quando:

a) nao for executado o objeto deste Convénio;
b) ndo for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva Prestagdo de Contas parcial ou final; e

¢) os recursos forem utilizados em finalidade diversa do estabelecido neste Convénio;

5.2.47. Divulgar em sitio eletronico oficial as informagdes referentes aos valores devolvidos, bem
como a causa da devolugao, nos casos de ndo execuc¢ao total do objeto pactuado, extingdo ou rescisao

do instrumento;

5.2.48. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugao
do objeto deste Convénio, em especial pela realizacdo da obra, de acordo com as disposi¢des contidas

na Lei Federal n. ° 14.133/2021 e demais normas pertinentes;

5.2.49. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execugdo do objeto deste Convénio, nado
implicando responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Instituto Aguas e Terras a

inadimpléncia do CONVENENTE em relacdo aos referidos pagamentos.
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CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros para a execucao do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia R$
1.544.644,95 (um milhdo quinhentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos), serdo alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no

Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagdo orcamentaria:

6.1.1. VALOR QUE SERA REPASSADO PELO CONCEDENTE: R$ 1.467.412,70 (um milhdo

quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e doze reais e setenta centavos), a conta da dotacao
orcamentaria n.° F6931 1854 123 8206 - Gestao de Recursos Hidricos, Residuos Soélidos e
Saneamento Ambiental; natureza da despesa n.° 4440.40.01 Desenvolvimento ¢ Manutengdo de

Software; fonte de recursos n.° 708/709/720 (mov.201 — fls. 497/498);

6.1.2. VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONVENENTE: R$ 77.232,25 (setenta ¢ sete mil

duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo a totalidade em pectnia. (Declaracao de

Contrapartida fls. 461 — mov. 186):

Os recursos estdo dispostos na rubrica or¢amentaria:
Dotag¢do Orcamentaria: 05.017.26.782.0013.2.010
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00

Fonte: 1000 — Recursos Livres

Dispostos na Lei Or¢camentéaria Anual n° 1.590/2025, de 30 de outubro de 2025.

6.2. Os recursos financeiros serdo repassados de acordo com o cronograma de desembolso, constante
no Plano de Trabalho, ¢ com o Cronograma Fisico-Financeiro, sendo obrigatdrio para o repasse de

recursos a apresentacdo da seguinte documentacao:

a) Relatorio de medigdo elaborado pelo fiscal da obra ou pelo setor técnico do CONVENENTE,
comprovando que os servigos foram executados conforme a parcela correspondente do

cronograma fisico-financeiro;

b) Certidao negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana e demais certiddes

relativas a regularidade fiscal do CONVENENTE.
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6.3. Qualquer remanejamento dos valores constantes no Plano de Trabalho devera ser enviado para

aprovacdo do CONCEDENTE e sera objeto de Termo Aditivo;

CLAUSULA SETIMA — DA LIBERACAO, MOVIMENTACAO E APLICACAO DOS
RECURSOS

7. Os recursos repassados pelo CONCEDENTE, destinados a execu¢do do objeto deste Convénio,
serdo transferidos para a conta poupanca especifica, de titularidade do CONVENENTE e vinculados
a este Convénio, a qual devera ser aberta em institui¢cao financeira contratada pelo Estado do Parana,

conforme Decreto Estadual n.° 4.505/2016, ou outro que venha a substitui-lo;

7.1. Os repasses dos recursos pelo CONCEDENTE deverdo ser feitos em parcelas variaveis,
conforme a medigdo, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medig¢do, observado o

cronograma fisico-financeiro;

7.2. A liberagdo da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realizacdo
das despesas somente poderdo ter inicio apds a aprovacdo do Plano de Trabalho (Anexo I), a

assinatura deste Convénio e a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado;

7.3. Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, assim como os rendimentos das
aplicagdes financeiras, enquanto ndo utilizados, deverdo ser aplicados pelo CONVENENTE em
conta poupanca, quando a previsdo de uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicacao
financeira de curto prazo, ou ainda em opera¢do de mercado aberto lastreada em titulos da divida

publica, quando a utilizagdo ocorrer em prazo inferior a um més.;

7.4. As receitas financeiras auferidas serdo computadas a crédito do Convénio e poderao ser aplicadas
para a ampliagdo do objeto do convénio, condicionado a autorizagdo expressa do CONCEDENTE e
a aprovacao de plano de trabalho readequado, bem como devera observar as mesmas exigéncias de

prestacdo de contas aplicaveis aos recursos transferidos;

7.5. A utilizagdo do saldo de economicidade e dos rendimentos de aplicagdes financeiras para a
ampliacdo do objeto dependera de autorizagio do CONCEDENTE e devera ser formalizada

mediante termo aditivo;
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7.6. Toda a movimentacao de recursos, no dmbito do Convénio, sera realizada mediante transferéncia
eletronica sujeita a identificacdo do beneficiario final e a obrigatoriedade de depdsito em sua conta

bancaria;

7.7. O CONVENENTE devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancaria de

titularidade dos fornecedores.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES E DA EXECUCAO DAS DESPESAS

8. O objeto deste Convénio devera ser executado fielmente pelo CONCEDENTE e pelo
CONVENENTE, de acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada

um dos participes pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

8.1. E expressamente vedada & utilizagdo dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato ¢ de

responsabilidade do agente, para:
8.1.1. Pagamento de taxa de administragdo ou outras formas de remuneragdo ao CONVENENTE;
8.1.2. Trespasse, cessdo ou transferéncia a terceiros da execugdo do objeto do Convénio;

8.1.3. Pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, por quaisquer servigos,
inclusive de consultoria ou de assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas em lei especifica ou

na Lei de Diretrizes Or¢amentarias;
8.1.4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
8.1.5. Pagamento de despesas realizadas em data anterior a sua vigéncia;

8.1.6. Pagamento em data posterior a vigéncia, salvo se fato gerador da despesa tenha ocorrido
durante a vigéncia, a respectiva causa tenha sido justificada e os recursos financeiros para pagamento

constem no plano de aplicagio;

8.1.7. Pagamento de despesas de publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientacdo social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do convénio e da qual ndo constem
nomes, simbolos, imagens ou quaisquer referéncias que caracterizem promocdo pessoal de

autoridades ou de servidores publicos;
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8.1.8. Pagamento de contribuigdes, auxilios ou subvengdes as institui¢des privadas;
8.1.9. Pagamento de profissionais ndo vinculados a execug¢ao do objeto do Convénio;

8.1.10. Transferéncia de recursos para associacdes de servidores ou a quaisquer entidades de
beneficio mutuo, destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de associados ou
sOcios;

8.1.11. Transferir recursos a quaisquer 6rgaos ou entidades que ndo figurem como participes deste

instrumento ou a conta que nao esteja vinculada ao Convénio.

8.2. E expressamente vedado que o CONVENENTE estabeleca contrato ou Convénio com entidades

impedidas de receber recursos estaduais para consecugao do objeto do ajuste;

8.3. Para a realizacdo de cada pagamento, o CONVENENTE devera apresentar ao gestor do

Convénio relatorio de execugdo do objeto contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Copia da medigdo do contrato administrativo, quando houver;

b) Relagdo das obras e servigos realizados, em conformidade com as etapas ou fases de execugao
previstas no Plano de Trabalho;

€) A meta, etapa ou fase do cronograma fisico-financeiro e/ou do Plano de Trabalho, relativa ao
pagamento;

d) Controles tecnologicos;

e) A destinacdo do recurso;

f) O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

g) O contrato a que se refere o pagamento realizado;

h) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade
entre o emissor ¢ os pagamentos efetuados, valor, aposicdo de dados do CONVENENTE ¢
numero do Convénio;

i) Faturas, recibos e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas;

j) A comprovagdo do recebimento definitivo do objeto do Convénio, quando for o caso.

8.4. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica - como as indicadas a seguir - obriga-se 0 CONCEDENTE a notificar,

de imediato, o CONVENENTE ¢ a suspender a liberagdo de eventuais recursos pendentes, fixando
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prazo para saneamento ou apresentagdo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado

por igual periodo:

a) Auséncia ou comprovagdo inadequada da correta aplicagdo da parcela anterior;

b) Desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos;

¢) Descumprimento injustificavel dos prazos de execugdo previstos no Plano de Trabalho;
d) Inobservancia dos principios e normas das licitagdes e das contratagdes publicas;

e) Naio adogdo das medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE.

8.5. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas
deverdo ser emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente identificados com o nimero deste

Convénio.

CLAUSULA NONA - DAS COMPRAS E CONTRATACOES

9. O CONVENENTE devera observar, quando da contratacdo de terceiros vinculada a execucdo do
objeto deste Convénio, as disposi¢des contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e demais normas

pertinentes as licitagdes e contratos administrativos;

9.1. O CONVENENTE devera apresentar relatorio ao gestor do Convénio contendo declaragdo
expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposigdes legais aplicaveis ao

procedimento licitatorio;

9.2. A celebragdo de contrato entre 0 CONVENENTE e terceiros ndo acarretara, em nenhuma
hipétese, responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana, vinculo funcional ou
empregaticio com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos

civis, trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

9.3. O beneficiario devera cumprir as normas relativas a elaboracao do or¢camento de referéncia e da
formacao dos pregos das propostas e celebragdo de aditivos em obras e servigcos de engenharia e/ou

arquitetura de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 ¢ com o Decreto Estadual n® 10.086/2022.

9.3.1. O cumprimento do disposto sera comprovado por declaracdo do representante legal do

CONVENENTE, a ser encaminhada ao CONCEDENTE apo6s a homologacao da licitacao.
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9.3.2. A verificagdo do cumprimento do disposto sera realizada pelo CONCEDENTE, por meio da

analise dos seguintes elementos:

a) da selecdo das parcelas de custo mais relevantes contemplando na anélise, no minimo, 10%
(dez por cento do nimero) de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo
de 80% (oitenta por cento) do valor total das obras e servigos de engenharia e/ou arquitetura
orcados, ressalvados os itens mencionados na alinea “b” deste item;

b) dos custos dos servicos relativos @ mobilizagdo e desmobilizagdo, canteiro e acampamento e

administragdo local.

9.3.3. Na celebragao de termo aditivo, o servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu
quantitativo ou preco devera apresentar preg¢o unitario inferior ao prego de referéncia da
Administracdo Publica, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de

referéncia.

9.3.4. O prego de referéncia a que se refere o item 9.3.3 devera ser obtido na forma dos arts. 484 a
486 ¢ 500 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, considerando a data-base de elaboragdo do or¢amento

de referéncia da Administragao.

9.4. Considerando que a Licenca Ambiental Simplificada (LAS) encontra-se em fase de analise, o
presente convénio firma-se sob Clausula Suspensiva em relagdo a fase externa da licitagcdo. O
Municipio podera formalizar o Convénio, contudo, em estrita observancia ao art. 115, § 4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021, a publicacdo do Edital de Licitagdo fica condicionada a prévia emissdo da

respectiva licenga pelo 6érgao ambiental competente.

9.4.1. Para que a condigdo suspensiva seja suprida, a licenca ambiental expedida devera contemplar
¢ autorizar expressamente a implantacdo de todas as estruturas previstas no Anteprojeto, incluindo a
rampa nautica, o pier flutuante e a infraestrutura da area de apoio nautico, assegurando a viabilidade

ambiental integral do objeto a ser contratado.
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CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

10. Este Convénio podera ser alterado por meio de termo aditivo, por iniciativa do CONCEDENTE
ou do CONVENENTE, desde que tais alteracdes sejam devidamente fundamentadas, sendo vedada

qualquer modificacdo que altere a natureza do objeto;

10.1. Qualquer alteragdo de valor ou dos elementos que compdoem o Plano de Trabalho devera ser
antecedida de parecer técnico, elaborado por servidor que possua habilitacdo para se manifestar sobre
a questdo, em que conste a descricao de todas as alteragdes pretendidas, assim como as razdes que as

fundamentam;

10.1.1. As alteragdes que impliquem modifica¢des nos elementos técnicos que integram o Plano de
Trabalho deverdo ser acompanhadas dos respectivos documentos técnicos atualizados — tais como
projetos, orcamentos, cronograma fisico-financeiro e informacdes orgamentarias e financeiras
pertinentes, além da devida aprovagdo do Plano de Trabalho readequado, sem prejuizo dos demais

documentos que se fizerem necessarios;

10.2. Quando a iniciativa partir do CONVENENTE, as justificativas, o parecer técnico elaborado
pela fiscalizagdo da obra ou pelo setor técnico competente do Municipio € os elementos técnicos
readequados deverdo ser encaminhados ao CONCEDENTE para avaliacdo e decisao;

10.3. O valor do Convénio ndo podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliacdo do objeto capaz de
justifica-lo, condicionando-se tal acréscimo a apresentacdo de projeto adicional detalhado, a

comprovacdo da execucdo integral das etapas anteriores, a demonstracdo da regular prestacdo de

contas e a prévia aprovacdo do CONCEDENTE;

10.4. Solicitagdes de prorrogacdo do prazo de execugdo e/ou prazo de vigéncia deverdo ser

devidamente justificadas pelo solicitante;

10.4.1. As solicitagdes de prorrogacdo de vigéncia formuladas pelo CONVENENTE deverao ser

encaminhadas com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relagdo ao término da vigéncia;

10.5. Os casos nao contemplados no presente instrumento poderao ser alterados a qualquer tempo, de
comum acordo entre as partes, mediante lavratura de Termo Aditivo, obedecidas as disposigdes legais

aplicéaveis a espécie.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

11.1. Fica designado, pelo CONCEDENTE, o servidor Jonathan Soares Lopes, portador da Cédula

de Identidade/RG n° | GGG 0 crF »° . como GESTOR DO

CONVENIO e a servidora Danielle Daldin Palaoro, portadora da Cédula de Identidade/RG n°

I - o crF . o0 GESTORA SUPLENTE DO CONVENIO.

11.1.1. O(a) gestor(a) ¢ o gerente funcional e tem a missao de administrar o termo de convénio, desde
sua formalizagdo até o término de cumprimento dos objetivos, competindo a0 mesmo, as atribuicdes

previstas no Art. 700 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

11.2. Ficam designados, pelo CONCEDENTE, os servidores André Felipe Pereira de Matos,

portador da Cédula de Identidade/RG n° | | | S o CcPr » . CREA:
B S:iciman José Andraus, portador do Cédula de Identidade/RG n° ||
e do CPF n° | EEEE. CREA: I : Alcione Pacheco, portador da Cédula de
Identidade/RG n° | GG < o cPF o G Cr:A2: I oo

FISCAIS DO CONVENIO.

11.2.1. Ao (A) fiscal cabe a responsabilidade de realizar medigdes mensais mediante vistoria no local
indicado na Clausula Primeira, devendo agir de forma proativa e preventiva, observando o
cumprimento dos termos acordados, e buscar os resultados esperados deste instrumento, na forma

disposta no Art. 701 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

11.3. Fica designado, pelo CONVENENTE, o servidor Felipe Aquaroni Sanches, portador da Cédula

de Identidade/RG n° | . do CPF n° . CREA: PRIBEEE. como FISCAL

DO CONTRATO.

11.4. Fica designado, pelo CONVENENTE, o servidor Adhemar Francisco Rejani, portador da

Cédula de Identidade/RG n° || | | . o CPF »° . oo GESTOR DO

CONTRATO.

11.5. A fiscalizacdo e a gestao do convénio ndo se confundem com a atividade de fiscalizagdo e gestdo

do contrato firmado pelo CONVENENTE para execugdo do objeto do convénio.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE
TECNICA

12. A fiscalizag¢do das agdes previstas neste Convénio, para fins de verificagdo do cumprimento do

Plano de Trabalho, sera realizada pelo CONCEDENTE, nos termos da Clausula Décima Primeira;

12.1. O CONVENENTE realizara a fiscalizagdo e as medigdes sob sua responsabilidade por meio
de responsavel técnico habilitado, com formagdo em engenharia ou arquitetura, o qual deverd
apresentar a correspondente ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) relativa a fiscalizacdo da obra;

12.2. O(a) fiscal de contrato deve ser, preferencialmente, servidor(a) efetivo(a) ou empregado(a)
publico(a) dos quadros permanentes da Administracao Publica designado(a) pela autoridade maxima,
ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos com as atribuigdes

previstas no art. 7.° da Lei Federal n.° 14.133/2021;

12.3. A designacgdo do agente publico que fard o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato devera
ser realizada previamente, mediante ato administrativo proprio, editado pela autoridade

administrativa signataria do contrato;

12.4. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao

e determinara o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados;

12.5. Serao realizadas avaliagdes mensais e/ou de acordo com o desenvolvimento das atividades
realizadas, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, parte integrante do Plano de Trabalho, e

avaliacdo final no término da vigéncia do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA PRESTACAO DE CONTAS PARA A
ADMINISTRACAO PUBLICA

13. O CONVENENTE devera apresentar ao CONCEDENTE as prestacdes de contas parciais
referentes a cada etapa concluida, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do encerramento

da respectiva etapa, por meio dos seguintes documentos:

a) Relatorio de execugdo do objeto;
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b) Demonstragdo da destina¢ao dos recursos financeiros recebidos;

c) Notas ¢ comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade
entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢io de dados do MUNICIPIO e
numero do Convénio;

d) Comprovagdo de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parana
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011,
alterada pela Resolugdo n.° 46/2014, e Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de

controle;

13.1.1. Quando nao houver a prestagcdo de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicacdo da
parcela anteriormente recebida, serdo retidas as parcelas seguintes, at¢é o saneamento da

impropriedade;

13.2. A prestagao de contas final dos recursos transferidos, bem como dos rendimentos das aplica¢des

financeiras, devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap6s o término da vigéncia;

13.2.1. Para fins de comprovagdo da regular prestacdo de contas final, o CONVENENTE devera
encaminhar ao CONCEDENTE os seguintes documentos:

a) Relatorio de cumprimento do objeto;

b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade
entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposicdo de dados do CONCEDENTE e
numero do Convénio;

¢) Comprovacdao de que prestou contas parciais ¢ final ao Tribunal de Contas do Estado do
Parana, diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolu¢do n. °

28/2011, alterada pela Resolugdo n. © 46/2014, e Instrugdo Normativan. ® 61/2011, todas desse

6rgao de controle;

d) Relatorio de conclusdo das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) Comprovante da devolucdo do saldo de recursos, quando houver.

13.3. Quando as prestacdes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste

instrumento, 0 CONVENENTE terda o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a devolugdo dos

Pagina | 21
Rua Santo Anténio, 239 | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-120

Assinatura Qualificada realizada por: Washington Luiz da Silva em 01/04/2026 18:46. Inserido ao protocolo 17.377.490-7 por: Jonathan Soares Lopes em: 01/04/2026
17:01. Demais assinaturas na folha 549a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: db72fb0ac65107c2b6afe92e13ch7373




-~ » INSIITIVIV GOVERNO DO ESTADO
AGUA E TERRA SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Protocolo n.° 17.377.490-7 Convénio n.° 012/2026

recursos, incluidos os rendimentos de aplicacdo, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de

mora, na forma da lei;

13.4. Se, ao término dos prazos estabelecidos, 0o CONVENENTE nao prestar contas ao Tribunal de
Contas do Estado do Parana ou a Administracao Publica, bem como ndo devolver os recursos, devera
ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverdo ser adotadas todas as medidas necessarias para

a reparacao do dano ao erario, sob pena de responsabiliza¢do solidaria;

13.5. O CONCEDENTE emitira parecer técnico de andlise das prestacdes de contas apresentadas a

Administracao Publica;

13.6. A autoridade competente do CONCEDENTE tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data do recebimento, para analisar as prestagcdes de contas, com fundamento nos pareceres técnicos

expedidos pelas areas administrativas competentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE
CONTAS

14. A prestacdo de contas a Administracdo Publica, tratada na Clausula Décima Terceira, ndo
prejudica o dever do CONVENENTE de prestar contas aos 6rgaos de controle externo, em especial

ao Tribunal de Contas do Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS RECURSOS HUMANOS

15. Os servidores e empregados de qualquer dos convenentes, em decorréncia da execugdo das
atividades inerentes ao presente Convénio ndo sofrerdo qualquer alteragdo nas suas vinculagdes com
a entidade de origem, ficando, porém, sujeitas a observancia dos regulamentos internos do local onde

estiverem atuando;

15.1. Fica expressamente estabelecido que os servidores ou empregados vinculados a um dos

participes ndo manterdo qualquer vinculo empregaticio ou funcional com o outro.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INALIENABILIDADE

16. Os bens, obras e benfeitorias vinculados a este Convénio deverdo permanecer inalienaveis durante
toda a vigéncia do ajuste, bem como enquanto perdurar o interesse publico almejado pelos participes

e definido na clausula primeira deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17. Os casos omissos de origem técnica, administrativa ou operacional ndo previstos nas demais
clausulas, que venham a surgir durante a vigéncia do presente Convénio, deverdo ser discutidos e

consensuados entre as partes convenentes, sendo objeto de Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO OU ENCERRAMENTO
18. Este Convénio podera ser:

18.1. Denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas

obrigacdes e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

18.1.1. A dentuncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o

objeto formal ou materialmente inexecutavel;

18.2. Rescindido, independente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, de

acordo com o art. 713 do Decreto Estadual n. ° 10.086/2022, e nas seguintes hipoteses:

a) descumprimento das clausulas pactuadas e/ou de normas estabelecidas na legislagdo vigente;

b) execu¢dao em desacordo com o Plano de Trabalho;

¢) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre¢ao em qualquer documento
apresentado;

e) aplicacdo de recursos fora das hipoteses ajustadas;

f) verificacdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de

Contas Especial;
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g) dano ao erario, exceto se houver devolugdo dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo
da continuidade da apuragdo, por procedimentos administrativos proprios, quando

identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

18.2.1. No caso de insolvéncia e/ou qualquer causa impeditiva da apresentacdo da CND referente a
obra, o Convénio podera ser encerrado unilateralmente pela CONCEDENTE, desde que a obra esteja
finalizada, cumprido com o objetivo do Convénio, isentando o Estado do Parana de quaisquer onus,
mesmo que o CONVENENTE nao tenha efetuado o repasse para pagamento da medigao referida na

alinea 5.2.13, ficando este pagamento sob inteira responsabilidade do CONVENENTE;

18.3. A rescisdo deste Convénio enseja a instauragdo de Tomada de Contas Especial, para apuragdo
dos fatos, identificacdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e, inclusive, a devolucdo dos

recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICIDADE

19. A eficacia deste Convénio e de seus aditamentos fica condicionada a publicacdo do respectivo
extrato no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pelo CONCEDENTE na forma
dos arts. 686 € 706 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

19.1. O CONCEDENTE e o CONVENENTE deverdo disponibilizar, em suas respectivas paginas
oficiais na internet ou, na falta destas, em local de facil acesso em suas sedes, consulta ao extrato
deste Convénio que devera incluir, no minimo, o objeto, a finalidade, as datas pertinentes e as
contratagdes realizadas para a execu¢ao do objeto pactuado, podendo também ser disponibilizado

‘link’ que assegure o acesso direto a tais dados;

19.2. O CONCEDENTE ¢ o CONVENENTE deverdo divulgar, em sitio eletronico oficial, as
informacdes referentes aos materiais ou valores equivalentes devolvidos, nos casos de ndo execugao

total do objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento.
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CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20. Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir
as controvérsias decorrentes da execucao deste Convénio, com renlincia expressa a outros, por mais

privilegiados que sejam, sendo obrigatoria a prévia tentativa de solucdo administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

21.1. A execuglo fisica da obra devera ser iniciada até o dia 01 de margo de 2027, e caso ndo seja, a
transferéncia dos recursos somente ocorrera apos o término do prazo previsto no inciso VI, alinea a,

do art. 73 da Lei n® 9.504/1997.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado e

assinado pelos participes, para que produza seus legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Diretor-Presidente do Instituto Agua e Terra Prefeito Municipal de Kaloré-PR
Testemunha
JOSE LUIZ SCROCCARO

Diretor de Saneamento Ambiental e

Recursos Hidricos
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