
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

SESA

Objeto Órgão SESA

Endereço RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

Município KALORÉ/PR Protocolo

Responsável técnico ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI (%)

30,67%

22,47%

14,78%

DIAS

Data-base Resolução SECID n° 093/2026

 Vigência: JULHO DE 2026

KALORÉ/PR, datado e assinado eletronicamente

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

Responsável técnico

DESCONTO (LICITAÇÃO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO  R$                    1.461.421,13 

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA

Lista de serviços de natureza 
específica

PRAZO DE EXECUÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA

Referência utilizada Custos 
de Insumos e Serviços 

MÃO-DE-OBRA 38,67%

RELAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA

MATERIAL 61,33%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS) 180

45.464,97R$                     

-R$                                    

1.409.235,09R$                     

52.186,04R$                          

 R$                    1.461.421,13 

 R$                    1.196.104,63 CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA 
ESPECÍFICA

VALOR COM BDI (R$)CUSTO (R$)

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS

CUSTOS DOS PROJETOS -R$                               

1.150.639,66R$                

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PADRÃO-TIPO 02

Informações adicionais

11/08/2026 1720262951111

25.282.641-6

CREA PR: 176320/D

Referência utilizada Custo de 
Projetos

Resolução SECID nº 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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