SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

SESA
Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo SESA
Endereco RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
Municipio KALORE/PR Tipologia CONSTRUGAO
Responsavel técnico ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUn° CREAPR: 176320/D
Data 11/08/2026 ART/RRT n° 1720262951111
BDI Projetos  30,67% BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado  14,78%

. semBD 000 5
RESUMO DOS PROJETOS

PROJETOS CONTRATADOS R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00%

RESUMO DOS SERVIGCOS CONVENCIONAIS

I VOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 206,37 R$ 2.922,39 R$ 3.128,76 R$ 3.831,92 0,26%
I FUNDAGOES R$ 57.93543 R$ 25.226,53 R$ 83.161,96 R$ 101.851,83 6,97%
I ESTRUTURA R$ 92.808,09 R$ 39.731,92 R$ 13254001 R$ 162.327,13  11,11%
I PAREDES E PAINEIS R$ 37.686,89 R$ 21.141,95 R$ 58.828,84 R$ 72.050,07 4,93%
I COBERTURA R$ 27.321,68 R$ 3.452,42 R$ 30.774,10 R$ 37.690,29 2,58%
I MPERMEABILIZAGOES E PROTEGAO DI R$ 10.31598 R$ 11.050,16 R$ 21.366,14 R$ 26.167,98 1,79%
ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS ~ R$ 60.797,19 R$ 21.276,93 R$ 82.074,12 R$ 100.519,51 6,88%
I REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPE R$ 45.65521 R$ 5474126 R$  100.396,47 R$ 122.959,63 8,41%

I PINTURA R$ 8.255,51 R$ 13.373,55 R$ 21.629,06 R$ 26.489,99 1,81%
T MARCENARIA R$ 9.942,90 R$ 826,91 R$ 10.769,81 R$ 13.190,22 0,90%
ITENS DIVERSOS R$ 38.200,97 R$ 4.642,38 R$ 42.843,35 R$ 52.471,99 3,59%
P COMUNICAGAO VISUAL R$ 18.855,33 R$ 2.446,58 R$ 21.301,91 R$ 26.089,31 1,79%
IEE INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 45.117,93 R$ 32.509,93 R$ 77.627,86 R$ 95.073,99 6,51%
T INSTALAGAO COMBATE INCENDIO R$ 686,49 R$ 12511 R$ 811,60 R$ 994,00 0,07%

IEE INSTALAGAO ELETRICA R$ 91.240,02 R$ 4224725 R$  133487,27 R$ 163.487,28  11,19%

INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO - INFR/ R$ 18.356,22 R$ 22.32449 R$  40.680,71 R$ 49.82332  341%
IEEI ' MPLANTAGAO RS 22.738,03 R$ 14.547,35 R$ 37.285,38 R$ 45.664,92  3,12%
I PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 26.257,54 R$ 7.603,53 RS 33.861,07 RS 41.471,03  2,84%
IECE PAISAGISMO RS 2.109,40 R$ 830,25 R$ 2.939,65 RS 3.600,31 0,25%
LIMPEZA FINAL DE OBRAS E AS BUILT R$ 481,31 R$ 919,71 R$ 1.401,02 R$ 171589  0,12%

IEZ SERVICOS PRELIMIANRES RS 74.927,73 R$ 34.176,84 R$  109.104,57 R$ 133.624,80  9,14%
IEEE ADVINISTRAGAO LOCAL R$ 2.158,00 R$ 102.468,00 R$  104.626,00 R$ 128.139,71 8,77%

[ ]
TOTAL DOS SERVICOS (R$) G 692.054,22 RS 458.58544 R$ 1.150.639,66 R$ 1.400.23509  96,43%

RESUMO DOS SERVIGOS DE NATUREZA ESPECIFICA
I INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO - EQUII R$ 41.544,57 R$ 3.920,40 R$ 45.464,97 R$ 52.186,04 3,57%

[ ]
AL NATUREZA ESPECIFICA (R$) [h8 41.544,57 R$ 392040 RS 4546497 RS 52.186,04  3,57%

RAL DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$) R$ 733.598,79 R$ 462.505,84 R$ 1.196.104,63 R$ 1.461.421,13 100,00%
PRAZO DE EXECUGAO
0, 0, 0, 0,
PERCENTAGEM (%) 61,33% 38,67% 100,00% (DIAS CORRIDOS) 180

KALORE/PR, datado e assinado eletronicamente
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
Responsavel técnico
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