
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

SESA

Objeto CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PADRÃO-TIPO 02 Órgão SESA

Município KALORÉ/PR Tipologia CONSTRUÇÃO

Responsável técnico ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA / CAU nº CREA PR: 176320/D

E-mail alessandra.pila.s@gmail.com ART / RRT nº

Data 11/08/2026 Curva ABC gerada em: 25/08/2026 11:02:32

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA

QTD.
TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

%
DO ITEM

%
ACUM.

FAIXA

1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 100,00 1.024,68R$                102.468,00R$            102.468,00R$            8,5668% 8,5668% A

2 COMP 008
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE E PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO

KG 2313,40 18,10R$                     41.872,54R$              144.340,54R$            3,5007% 12,0676% A

3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 12409,50 2,88R$                       35.739,36R$              180.079,90R$            2,9880% 15,0555% A

4 COMP 004 CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO M3 57,63 572,90R$                   33.016,21R$              213.096,11R$            2,7603% 17,8158% A

5 COMP 007
LAJE TRELIÇADA, B16 (12+4CM) INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO FCK 
30MPa E ARMADURA COMPLEMENTAR

M2 161,39 174,86R$                   28.220,65R$              241.316,76R$            2,3594% 20,1752% A

6 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 301,22 93,37R$                     28.124,91R$              269.441,67R$            2,3514% 22,5266% A

7 C3511

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM 
EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO 
C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA 
PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM 
PROJETO.

UN 1,00 26.473,59R$              26.473,59R$              295.915,26R$            2,2133% 24,7399% A

8 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 261,99 99,80R$                     26.146,60R$              322.061,86R$            2,1860% 26,9259% A

9 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 307,05 70,49R$                     21.643,95R$              343.705,81R$            1,8095% 28,7354% A

10 C2830
CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÃO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS

UN 1,00 20.606,02R$              20.606,02R$              364.311,83R$            1,7228% 30,4582% A

11 92467
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 172,97 113,27R$                   19.592,31R$              383.904,14R$            1,6380% 32,0962% A

12 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 151,35 127,94R$                   19.363,71R$              403.267,85R$            1,6189% 33,7151% A

13 COMP 016
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (EXCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO

M 108,00 167,10R$                   18.046,80R$              421.314,65R$            1,5088% 35,2239% A

14 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_03/2023

M3 23,99 714,46R$                   17.139,88R$              438.454,53R$            1,4330% 36,6569% A

15 C689
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO 
DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA ST 12,5mm + M90 LR50 
D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

M2 134,00 125,51R$                   16.818,34R$              455.272,87R$            1,4061% 38,0630% A

16 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2619,16 5,66R$                       14.824,44R$              470.097,31R$            1,2394% 39,3024% A

17 COMP 005
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM 
DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO), INCLUSO MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

M 270,00 52,66R$                     14.218,20R$              484.315,51R$            1,1887% 40,4911% A

18 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 
E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 295,39 45,53R$                     13.449,10R$              497.764,61R$            1,1244% 41,6155% A

19 C405
SISTEMA 03 - EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSUMO 1,5KG/M², APLICAÇÃO EM 2 
DEMÃOS, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 E=3CM

M2 109,73 121,76R$                   13.360,72R$              511.125,33R$            1,1170% 42,7325% A

20 96110
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 146,60 89,77R$                     13.160,28R$              524.285,61R$            1,1003% 43,8328% A

21 C110
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) E=0,3MM,  EM 
ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA AUXILIAR, COM FORNECIMENTO E 
MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS

M2 24,62 505,25R$                   12.439,25R$              536.724,86R$            1,0400% 44,8727% A

22 C2127
UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:3/8" L.G.:5/8", CAP. 
NOMINAL: 22.000 BTU/H, 220V/1F+N. REFERÊNCIA: 38TVCI22S5 + 42AFVCI22S5 - 
MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 11.611,14R$              11.611,14R$              548.336,00R$            0,9707% 45,8435% A

23 92425
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 100,51 110,27R$                   11.083,23R$              559.419,23R$            0,9266% 46,7701% A

24 C2124
AR CONDICIONADO HORIZONTAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:3/8", CAP. NOMINAL: 
9.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERÊNCIA: 38MGVQI09M5 + 42AGV09M5 - MIDEA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00 2.762,64R$                11.050,56R$              570.469,79R$            0,9239% 47,6940% A

25 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 130,11 81,77R$                     10.639,09R$              581.108,88R$            0,8895% 48,5834% A

26 C2129
UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:5/8", CAP. 
NOMINAL: 28.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERÊNCIA: 38TVCD28515MC + 
40KVQD28C5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 10.635,90R$              10.635,90R$              591.744,78R$            0,8892% 49,4727% A

27 C9088
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 7,26 1.462,19R$                10.615,49R$              602.360,27R$            0,8875% 50,3602% B

28 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 163,60 64,49R$                     10.550,56R$              612.910,83R$            0,8821% 51,2422% B

29 COMP 015
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M,
ALTURA INTERNA = 6,00 M

UN 1,00 10.369,37R$              10.369,37R$              623.280,20R$            0,8669% 52,1092% B

30 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 140,95 72,19R$                     10.175,18R$              633.455,38R$            0,8507% 52,9599% B

31 COMP 014

PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO
N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO 
FERRAGENS,
COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA

M2 8,00 1.198,23R$                9.585,84R$                643.041,22R$            0,8014% 53,7613% B

32 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 1240,95 7,68R$                       9.530,48R$                652.571,70R$            0,7968% 54,5581% B

33 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6,00 1.558,89R$                9.353,34R$                661.925,04R$            0,7820% 55,3401% B

34 C2767
VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO, TIPO GABINETE, FILTRO 
G4+F8 VAZÃO: 1630 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 20MMCA, 220V/1F+N/0,5KW. 
REFERÊNCIA: FH 400 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 8.787,32R$                8.787,32R$                670.712,36R$            0,7347% 56,0747% B

35 87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 149,91 58,55R$                     8.777,23R$                679.489,59R$            0,7338% 56,8085% B

36 CA0142
PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, 90X210CM, DE CORRER, 01 FOLHA, 
INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 4,00 2.168,59R$                8.674,36R$                688.163,95R$            0,7252% 57,5338% B
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37 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 732,00 11,77R$                     8.615,64R$                696.779,59R$            0,7203% 58,2541% B

38 C6275

LIE 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA COM LETRAS CAIXA EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=20CM E BRASÃO DO ESTADO EM AÇO 
GALVANIZADO 3MM COM ESPESSURA 5CM E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO, 
H=40CM

UN 11,00 753,21R$                   8.285,31R$                705.064,90R$            0,6927% 58,9468% B

39 100066
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

KG 822,91 9,55R$                       7.858,79R$                712.923,69R$            0,6570% 59,6038% B

40 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 107,37 71,54R$                     7.681,24R$                720.604,93R$            0,6422% 60,2460% B

41 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 48,47 154,42R$                   7.484,73R$                728.089,66R$            0,6258% 60,8717% B

42 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 11,29 659,83R$                   7.449,47R$                735.539,13R$            0,6228% 61,4945% B

43 CA0443

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 04 FOLHAS 
SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO 
LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, 
DIMENSÃO 2,05X260CM, CV-04

UN 1,00 7.346,55R$                7.346,55R$                742.885,68R$            0,6142% 62,1088% B

44 CA0440

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 02 FOLHAS 
SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO 
LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, 
DIMENSÃO 2,00X260CM, CV-01

UN 1,00 7.204,45R$                7.204,45R$                750.090,13R$            0,6023% 62,7111% B

45 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 146,50 49,04R$                     7.184,33R$                757.274,46R$            0,6006% 63,3117% B

46 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 146,60 45,44R$                     6.661,50R$                763.935,96R$            0,5569% 63,8687% B

47 C616

BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES (50X40X18CM), 
ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, 
TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS 
SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS 
DIMENSOES DO PROJETO. 

M 4,21 1.574,99R$                6.630,70R$                770.566,66R$            0,5544% 64,4230% B

48 C692
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL, ESPESSURA FINAL 
11,50CM, COM DUAS FACES SIMPLES, RESISTENTE A UMIDADE, E MONTANTE 
SIMPLES 90MM, (1 CHAPA RU 12,5 + M90 LR50D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

M2 45,43 142,36R$                   6.467,41R$                777.034,07R$            0,5407% 64,9637% B

49 C12368
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM, SEM 
ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO 
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC 

KG 100,00 62,49R$                     6.249,00R$                783.283,07R$            0,5224% 65,4862% B

50 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 265,21 23,49R$                     6.229,78R$                789.512,85R$            0,5208% 66,0070% B

51 C3125
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 30X30CM, COR BRANCA. 24W/127V, 4000K, 1800 
LM - REF.: LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT.

UN 46,00 132,02R$                   6.072,92R$                795.585,77R$            0,5077% 66,5147% B

52 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 68,00 88,04R$                     5.986,72R$                801.572,49R$            0,5005% 67,0152% B

53 C6274
LIE 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA - LETRA CAIXA EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=30CM, TEXTO: "FISIOCENTRO"

0 6,00 992,08R$                   5.952,48R$                807.524,97R$            0,4977% 67,5129% B

54 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 430,00 13,56R$                     5.830,80R$                813.355,77R$            0,4875% 68,0004% B

55 C1645
APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC, )INCLUSO ECO SUCÇÃO 2", FREIO 
DÁGUA 100, FILTRO WFF100 E ECO CAP 1"

UN 1,00 5.641,08R$                5.641,08R$                818.996,85R$            0,4716% 68,4720% B

56 CA0435
PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM TELA 
ONDULADA MALHA 2´ E FIO 12

M2 4,83 1.157,30R$                5.589,75R$                824.586,60R$            0,4673% 68,9393% B

57 C9096
EXECUÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 7,26 735,32R$                   5.338,42R$                829.925,02R$            0,4463% 69,3857% B

58 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 182,16 29,24R$                     5.326,35R$                835.251,37R$            0,4453% 69,8310% B

59 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 5.319,54R$                5.319,54R$                840.570,91R$            0,4447% 70,2757% B

60 C8002
ARMÁRIO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM 
PORTAS, PRATELEIRAS E FERRAGENS - INSTALADO

M2 1,92 2.728,29R$                5.238,31R$                845.809,22R$            0,4379% 70,7136% B

61 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 82,16 59,82R$                     4.914,81R$                850.724,03R$            0,4109% 71,1245% B

62 CA0213

PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 2", INCLUSO FERRAGENS, COM PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA

M2 4,00 1.223,29R$                4.893,16R$                855.617,19R$            0,4091% 71,5336% B

63 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 38,61 124,25R$                   4.796,67R$                860.413,86R$            0,4010% 71,9347% B
64 C13468 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR EM ALUMÍNIO COM IP66 UN 8,00 591,71R$                   4.733,68R$                865.147,54R$            0,3958% 72,3304% B

65 C9092
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 10,89 428,52R$                   4.666,58R$                869.814,12R$            0,3901% 72,7206% B

66 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 90,27 51,59R$                     4.657,02R$                874.471,14R$            0,3893% 73,1099% B

67 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 411,94 11,29R$                     4.650,80R$                879.121,94R$            0,3888% 73,4987% B

68 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,60 673,09R$                   4.442,39R$                883.564,33R$            0,3714% 73,8702% B

69 C77
LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE 
PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 634,14R$                   4.438,98R$                888.003,31R$            0,3711% 74,2413% B

70 C12056 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO 
ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 35,00 124,14R$                   4.344,90R$                892.348,21R$            0,3633% 74,6045% B

71 95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026_PS

UN 4,00 1.058,57R$                4.234,28R$                896.582,49R$            0,3540% 74,9585% B

72 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,00 16,44R$                     4.060,68R$                900.643,17R$            0,3395% 75,2980% B

73 CA0441
CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE 
ABRIR COM 2 FOLHAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM 
PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 1,50X260CM, CV-02

UN 1,00 3.900,55R$                3.900,55R$                904.543,72R$            0,3261% 75,6241% B

74 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 427,70R$                   3.849,30R$                908.393,02R$            0,3218% 75,9459% B

75 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 15,00 256,36R$                   3.845,40R$                912.238,42R$            0,3215% 76,2674% B

76 C3519
ENTRADA DE ENERGIA 63A - CN, COMPLETO CONFORME PROJETO E LISTA DE 
MATERIAIS

CJ 1,00 3.793,86R$                3.793,86R$                916.032,28R$            0,3172% 76,5846% B

77 CA0007
CHAPA  EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM, H=40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,20 524,18R$                   3.774,09R$                919.806,37R$            0,3155% 76,9002% B

78 COMP 012
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. 

M2 2,37 1.531,05R$                3.628,58R$                923.434,95R$            0,3034% 77,2035% B

79 C12055 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO 
ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 35,00 98,79R$                     3.457,65R$                926.892,60R$            0,2891% 77,4926% B

80 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 257,00 13,45R$                     3.456,65R$                930.349,25R$            0,2890% 77,7816% B

81 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 36,00 95,63R$                     3.442,68R$                933.791,93R$            0,2878% 78,0694% B

82 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 307,05 11,10R$                     3.408,25R$                937.200,18R$            0,2849% 78,3544% B

83 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 34,91 92,95R$                     3.244,88R$                940.445,06R$            0,2713% 78,6257% B
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84 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 42,40 76,02R$                     3.223,24R$                943.668,30R$            0,2695% 78,8951% B

85 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 226,00 14,22R$                     3.213,72R$                946.882,02R$            0,2687% 79,1638% B

86 C13011
CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 3X#4,0MM², ANTI-CHAMA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 115,00 27,78R$                     3.194,70R$                950.076,72R$            0,2671% 79,4309% B

87 C12058 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO 
ELASTOMÉRICO, SUPORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00 157,86R$                   3.157,20R$                953.233,92R$            0,2640% 79,6949% B

88 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 191,40 16,22R$                     3.104,50R$                956.338,42R$            0,2596% 79,9544% B

89 C631

BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM EXPURGO/ VASO DE DESPEJO, 
ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, 
TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS 
SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS 
DIMENSOES DO PROJETO. 

M 0,60 5.150,68R$                3.090,40R$                959.428,82R$            0,2584% 80,2128% C

90 CA0442
CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE 
ABRIR COM 1 FOLHA, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM 
PELÍCULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSÃO 1,23X260CM, CV-03

UN 1,00 3.046,49R$                3.046,49R$                962.475,31R$            0,2547% 80,4675% C

91 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 UN 90,00 33,04R$                     2.973,60R$                965.448,91R$            0,2486% 80,7161% C

92 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 260,00 11,41R$                     2.966,60R$                968.415,51R$            0,2480% 80,9641% C

93 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200,00 14,82R$                     2.964,00R$                971.379,51R$            0,2478% 81,2119% C

94 C9095
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS E ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 9,68 302,19R$                   2.925,19R$                974.304,70R$            0,2446% 81,4565% C

95 C6253
PEP - PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, CHAPA DE AUMINIO 1,2MM 
COM ACABAMENTO EM PINTUA AUTOMOTIVA, 45X75CM, FIXADO EM SUPORTE 
TUBULAR D=2"

UN 6,00 485,94R$                   2.915,64R$                977.220,34R$            0,2438% 81,7002% C

96 C8005
MESA/ BANCADA EM MDF LAMINADO LISO, COR CONFORME PROJETO, MARCA 
ARAUCO OU SIMILAR - INSTALADO

M2 3,17 897,04R$                   2.843,61R$                980.063,95R$            0,2377% 81,9380% C

97 C42 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO 
(WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

UN 4,00 710,53R$                   2.842,12R$                982.906,07R$            0,2376% 82,1756% C

98 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 109,73 25,58R$                     2.806,89R$                985.712,96R$            0,2347% 82,4103% C

99 C2770
VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR, TIPO IN LINE, COM ACIONAMENTO 
DIRETO,VAZÃO: 1730 M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 30MMCA, 220V/1F+N/0,28KW. 
REFERÊNCIA: MAXX315 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 2.773,29R$                2.773,29R$                988.486,25R$            0,2319% 82,6421% C

100 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 111,44 24,85R$                     2.769,28R$                991.255,53R$            0,2315% 82,8736% C

101 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 146,60 18,75R$                     2.748,75R$                994.004,28R$            0,2298% 83,1035% C

102 C3049
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 48,00 56,20R$                     2.697,60R$                996.701,88R$            0,2255% 83,3290% C

103 C8113
GAVETEIRO EM MDF LISO FOSCO, COM 3 GAVETAS, DE PISO COM RODÍZIOS 
GIRATÓRIOS SILICONE GEL TRANSPARENTE, PUXADOR TIPO ALÇA - 
DIMENSÕES 40x50x60CM (LxPxA) - MAR03

UN 1,00 2.687,89R$                2.687,89R$                999.389,77R$            0,2247% 83,5537% C

104 C259

CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, 
LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, 
ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO 
ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAÇÃO EM ILHOS EM 
LATÃO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO 
NA COR BRANCO, CURVAS DE 45º, 60º, 90º PARA TOTAL OU PARCIAL 
FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E 
PARAFUSOS REMOVÍVEIS, COM RODÍZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4,39 606,33R$                   2.661,78R$                1.002.051,55R$         0,2225% 83,7762% C

105 COMP 002

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMÊS 88,00 30,00R$                     2.640,00R$                1.004.691,55R$         0,2207% 83,9970% C

106 C3177

ACCESS POINT - PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAÇÃO NAS 
FREQUÊNCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA SIMULTÂNEA. DEVE SUPORTAR A 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR 
QUE PERMITA A INSTALAÇÃO DE UM CABO DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE 
DE EVITAR FURTO DO EQUIPAMENTO

UN 2,00 1.319,21R$                2.638,42R$                1.007.329,97R$         0,2206% 84,2175% C

107 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 13,04R$                     2.608,00R$                1.009.937,97R$         0,2180% 84,4356% C

108 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 127,45 20,19R$                     2.573,21R$                1.012.511,18R$         0,2151% 84,6507% C

109 105727
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 16,10 158,26R$                   2.547,98R$                1.015.059,16R$         0,2130% 84,8637% C

110 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 70,92 35,91R$                     2.546,62R$                1.017.605,78R$         0,2129% 85,0767% C

111 96374
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

M 57,00 44,57R$                     2.540,49R$                1.020.146,27R$         0,2124% 85,2890% C

112 102610
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00 2.495,40R$                2.495,40R$                1.022.641,67R$         0,2086% 85,4977% C

113 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 13,90 178,51R$                   2.481,28R$                1.025.122,95R$         0,2074% 85,7051% C

114 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,10 137,00R$                   2.479,70R$                1.027.602,65R$         0,2073% 85,9124% C

115 COMP 017 FILTRO ANAERÓBICO 1,40X1,40 - H=1,60 M UN 1,00 2.372,73R$                2.372,73R$                1.029.975,38R$         0,1984% 86,1108% C

116 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 148,50 15,95R$                     2.368,57R$                1.032.343,95R$         0,1980% 86,3088% C

117 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 87,00 26,80R$                     2.331,60R$                1.034.675,55R$         0,1949% 86,5038% C

118 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 14,55 156,91R$                   2.283,04R$                1.036.958,59R$         0,1909% 86,6946% C

119 C3180 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 1,00 2.241,21R$                2.241,21R$                1.039.199,80R$         0,1874% 86,8820% C

120 105004
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA 
NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

M2 14,75 148,12R$                   2.184,77R$                1.041.384,57R$         0,1827% 87,0647% C

121 COMP 011 MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARME UNXMÊS 8,00 269,75R$                   2.158,00R$                1.043.542,57R$         0,1804% 87,2451% C

122 COMP 006 REVESTIMENTO DE PILAR ENTERRADO COM EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESP= 3CM

M2 21,72 99,06R$                     2.151,58R$                1.045.694,15R$         0,1799% 87,4250% C

123 C34
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA, COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, TIPO PRESSMATIC 1/2", REFERÊNCIA 1173C DECA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 298,64R$                   2.090,48R$                1.047.784,63R$         0,1748% 87,5997% C

124 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 115,00 18,05R$                     2.075,75R$                1.049.860,38R$         0,1735% 87,7733% C

125 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 126,24 16,06R$                     2.027,41R$                1.051.887,79R$         0,1695% 87,9428% C

126 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 578,04 3,48R$                       2.011,55R$                1.053.899,34R$         0,1682% 88,1110% C

127 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 45,26 43,57R$                     1.971,95R$                1.055.871,29R$         0,1649% 88,2758% C

128 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 67,46 28,57R$                     1.927,32R$                1.057.798,61R$         0,1611% 88,4370% C

129 COMP 010
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA 50A, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO

UN 1,00 1.817,27R$                1.817,27R$                1.059.615,88R$         0,1519% 88,5889% C

130 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

M 159,44 11,30R$                     1.801,67R$                1.061.417,55R$         0,1506% 88,7395% C

131 95789 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 37,00 48,41R$                     1.791,17R$                1.063.208,72R$         0,1498% 88,8893% C
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132 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 295,39 5,91R$                       1.745,75R$                1.064.954,47R$         0,1460% 89,0352% C

133 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 62,00 27,86R$                     1.727,32R$                1.066.681,79R$         0,1444% 89,1796% C

134 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 109,73 15,42R$                     1.692,03R$                1.068.373,82R$         0,1415% 89,3211% C

135 C649
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO 
DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA RU 12,5mm + M90 LR50 
D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

M2 12,60 133,13R$                   1.677,43R$                1.070.051,25R$         0,1402% 89,4613% C

136 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 40,00 41,68R$                     1.667,20R$                1.071.718,45R$         0,1394% 89,6007% C

137 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 134,38 12,26R$                     1.647,49R$                1.073.365,94R$         0,1377% 89,7385% C

138 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_12/2020

UN 5,00 329,30R$                   1.646,50R$                1.075.012,44R$         0,1377% 89,8761% C

139 C13467
LUMINÁRIA LED LINEAR WAY DE SOBREPOR COM SISTEMA MODULAR. REF.: 
LLN02-S1600840-LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 15,00 108,42R$                   1.626,30R$                1.076.638,74R$         0,1360% 90,0121% C

140 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 31,23 51,35R$                     1.603,66R$                1.078.242,40R$         0,1341% 90,1462% C

141 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 19,00 82,89R$                     1.574,91R$                1.079.817,31R$         0,1317% 90,2778% C

142 C1323
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,45M, GRELHA 
REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN 1,00 1.551,36R$                1.551,36R$                1.081.368,67R$         0,1297% 90,4075% C

143 C3136
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, 
COM SOQUETE PARA LÂMPADA COM BASE E27, 9W/127V, REF.: EX02-S1E27-
LUMICENTER.

UN 14,00 104,87R$                   1.468,18R$                1.082.836,85R$         0,1227% 90,5303% C

144 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.463,87R$                1.463,87R$                1.084.300,72R$         0,1224% 90,6527% C

145 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00 1.452,79R$                1.452,79R$                1.085.753,51R$         0,1215% 90,7741% C

146 C1318 BOCA DE LOBO COM GRELHA (90X40)CM DE FERRO FUNDIDO UN 1,00 1.438,84R$                1.438,84R$                1.087.192,35R$         0,1203% 90,8944% C

147 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 23,00 62,30R$                     1.432,90R$                1.088.625,25R$         0,1198% 91,0142% C

148 CA0231
PORTA DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE 
ABRIR 01 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM

M2 2,52 565,99R$                   1.426,29R$                1.090.051,54R$         0,1192% 91,1335% C

149 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 61,74 22,71R$                     1.402,11R$                1.091.453,65R$         0,1172% 91,2507% C

150 C1322
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,35M, GRELHA 
REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN 1,00 1.400,37R$                1.400,37R$                1.092.854,02R$         0,1171% 91,3678% C

151 100875
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 686,19R$                   1.372,38R$                1.094.226,40R$         0,1147% 91,4825% C

152 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 64,19 21,32R$                     1.368,52R$                1.095.594,92R$         0,1144% 91,5969% C

153 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,80 754,49R$                   1.358,08R$                1.096.953,00R$         0,1135% 91,7105% C

154 C3281
SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA 
CHATA DE ALUMÍNIO (A CADA 1M)

UN 90,00 15,01R$                     1.350,90R$                1.098.303,90R$         0,1129% 91,8234% C

155 C3216
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA 
ATENDIMENTO DA CAT. 6

PT 22,00 61,00R$                     1.342,00R$                1.099.645,90R$         0,1122% 91,9356% C

156 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 122,70 10,77R$                     1.321,49R$                1.100.967,39R$         0,1105% 92,0461% C

157 C13010
CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 3X#2,5MM², ANTI-CHAMA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60,00 21,95R$                     1.317,00R$                1.102.284,39R$         0,1101% 92,1562% C

158 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6,00 219,25R$                   1.315,50R$                1.103.599,89R$         0,1100% 92,2662% C

159 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 63,27 20,26R$                     1.281,85R$                1.104.881,74R$         0,1072% 92,3733% C

160 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 106,18R$                   1.274,16R$                1.106.155,90R$         0,1065% 92,4799% C

161 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50 508,54R$                   1.271,35R$                1.107.427,25R$         0,1063% 92,5862% C

162 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45,00 28,01R$                     1.260,45R$                1.108.687,70R$         0,1054% 92,6915% C

163 C1321
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,15M, GRELHA 
REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN 1,00 1.250,14R$                1.250,14R$                1.109.937,84R$         0,1045% 92,7960% C

164 C1327
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x120)CM COM TAMPA DE CONCRETO 
(60x60)CM

UN 1,00 1.216,96R$                1.216,96R$                1.111.154,80R$         0,1017% 92,8978% C

165 C1326
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x115)CM COM TAMPA DE CONCRETO 
(60x60)CM

UN 1,00 1.179,41R$                1.179,41R$                1.112.334,21R$         0,0986% 92,9964% C

166 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,63 15,61R$                     1.164,97R$                1.113.499,18R$         0,0974% 93,0938% C

167 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 1.150,31R$                1.150,31R$                1.114.649,49R$         0,0962% 93,1900% C

168 C406
SISTEMA 04 - ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,2KG/M², APLICAÇÃO EM 
02 DEMÃOS

M2 37,46 30,65R$                     1.148,14R$                1.115.797,63R$         0,0960% 93,2860% C

169 C1325
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x110)CM COM TAMPA DE CONCRETO 
(60x60)CM 

UN 1,00 1.141,86R$                1.141,86R$                1.116.939,49R$         0,0955% 93,3814% C

170 C288 BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, FORMATO "U" EM ACO INOX TIPO 
AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, COMPRIMENTO 25 A 30CM

UN 6,00 188,39R$                   1.130,34R$                1.118.069,83R$         0,0945% 93,4759% C

171 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 1,00 1.119,15R$                1.119,15R$                1.119.188,98R$         0,0936% 93,5695% C

172 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 79,00 13,87R$                     1.095,73R$                1.120.284,71R$         0,0916% 93,6611% C

173 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 19,16 55,20R$                     1.057,63R$                1.121.342,34R$         0,0884% 93,7495% C

174 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 323,17 3,24R$                       1.047,07R$                1.122.389,41R$         0,0875% 93,8371% C

175 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 4,76 219,39R$                   1.043,84R$                1.123.433,25R$         0,0873% 93,9243% C

176 102606
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2,00 521,47R$                   1.042,94R$                1.124.476,19R$         0,0872% 94,0115% C

177 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,41 66,63R$                     1.026,76R$                1.125.502,95R$         0,0858% 94,0974% C

178 C196
SOLEIRAS DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2 1,95 524,32R$                   1.022,42R$                1.126.525,37R$         0,0855% 94,1828% C

179 C27
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 255,47R$                   1.021,88R$                1.127.547,25R$         0,0854% 94,2683% C

180 C3203
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 
19’, ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA,

UN 1,00 1.015,44R$                1.015,44R$                1.128.562,69R$         0,0849% 94,3532% C

181 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 46,53 21,51R$                     1.000,86R$                1.129.563,55R$         0,0837% 94,4369% C

182 C1320
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95M, GRELHA 
REMOVÍVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN 1,00 999,78R$                   999,78R$                   1.130.563,33R$         0,0836% 94,5204% C

183 C579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 186,67 5,24R$                       978,15R$                   1.131.541,48R$         0,0818% 94,6022% C
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184 C3616
CONECTOR ESTRUTURAL  ATERRINSERT LONG – TERMOTÉCNICA REF: TEL-658 

UN 12,00 81,51R$                     978,12R$                   1.132.519,60R$         0,0818% 94,6840% C

185 C1328
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60x75)CM COM TAMPA DE CONCRETO 
(60x60)CM

UN 1,00 976,55R$                   976,55R$                   1.133.496,15R$         0,0816% 94,7656% C

186 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

M2 62,80 15,25R$                     957,70R$                   1.134.453,85R$         0,0801% 94,8457% C

187 CA0006
PUXADOR PARA PCD L=40CM, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 237,42R$                   949,68R$                   1.135.403,53R$         0,0794% 94,9251% C

188 C13355
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO EM CAHAPAS DE AÇO CARBONO. 
DIMENSÕES: 200M (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA 
BARRA) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES

UN 6,00 156,96R$                   941,76R$                   1.136.345,29R$         0,0787% 95,0038% C

189 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 146,60 6,40R$                       938,24R$                   1.137.283,53R$         0,0784% 95,0823% C

190 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 67,84 13,78R$                     934,83R$                   1.138.218,36R$         0,0782% 95,1604% C

191 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 19,00 49,06R$                     932,14R$                   1.139.150,50R$         0,0779% 95,2384% C

192 C404
SISTEMA 2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,2KG/M², APLICAÇÃO EM 3 DEMÃOS, INCLUSO 
PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3, E=3CM 

M2 8,44 110,39R$                   931,69R$                   1.140.082,19R$         0,0779% 95,3163% C

193 C1863 PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX - 
MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTÊNCIA 0,60 CV - COM PRESSOSTATO

UN 1,00 930,65R$                   930,65R$                   1.141.012,84R$         0,0778% 95,3941% C

194 C1329 CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (40x40x135) cm UN 1,00 904,07R$                   904,07R$                   1.141.916,91R$         0,0756% 95,4697% C
195 C3569 CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM² M 15,00 58,25R$                     873,75R$                   1.142.790,66R$         0,0730% 95,5427% C

196 C749
PAREDE/ ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL, 
ESPESSURA FINAL E=6,05CM, COM UMA FACE SIMPLES E MONTANTE SIMPLES 
70MM (1 CHAPA ST 12,5 + M48 LR50D32) 

M2 12,31 67,70R$                     833,38R$                   1.143.624,04R$         0,0697% 95,6124% C

197 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,51 150,75R$                   830,63R$                   1.144.454,67R$         0,0694% 95,6818% C

198 C3495
RACK PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 12US COM 470MM DE 
PROFUNDIDADE

UN 1,00 826,45R$                   826,45R$                   1.145.281,12R$         0,0691% 95,7509% C

199 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 107,80 7,64R$                       823,53R$                   1.146.104,65R$         0,0689% 95,8198% C

200 94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 60,04 13,63R$                     818,30R$                   1.146.922,95R$         0,0684% 95,8882% C

201 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 22,00 37,10R$                     816,20R$                   1.147.739,15R$         0,0682% 95,9564% C

202 C853
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM 
MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50X70CM

UN 4,00 200,15R$                   800,60R$                   1.148.539,75R$         0,0669% 96,0234% C

203 95796 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 14,00 57,14R$                     799,96R$                   1.149.339,71R$         0,0669% 96,0902% C

204 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 23,99 32,01R$                     767,91R$                   1.150.107,62R$         0,0642% 96,1544% C

205 C6227 PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE 
ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 6,00 126,75R$                   760,50R$                   1.150.868,12R$         0,0636% 96,2180% C

206 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35,00 21,67R$                     758,45R$                   1.151.626,57R$         0,0634% 96,2814% C

207 C3613
RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A 
FOGO EM BARRA REF. TEL-768

UN 12,00 63,14R$                     757,68R$                   1.152.384,25R$         0,0633% 96,3448% C

208 C1268 FILTRO Y - F/F - LATÃO - Ø1.1/4" UN 1,00 754,79R$                   754,79R$                   1.153.139,04R$         0,0631% 96,4079% C

209 C6278
PES - PLACA DE ESTACIONAMENTO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 3MM COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA ESCURO, 30X75CM, 
FIXADO EM SUPORTE TUBULAR D=2"

UN 2,00 373,68R$                   747,36R$                   1.153.886,40R$         0,0625% 96,4704% C

210 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 31,00 24,10R$                     747,09R$                   1.154.633,49R$         0,0625% 96,5328% C

211 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 
DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 30,00 24,83R$                     744,90R$                   1.155.378,39R$         0,0623% 96,5951% C

212 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 64,19 11,45R$                     734,96R$                   1.156.113,35R$         0,0614% 96,6565% C

213 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 7,00 103,59R$                   725,13R$                   1.156.838,48R$         0,0606% 96,7172% C

214 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 19,32 37,53R$                     725,07R$                   1.157.563,55R$         0,0606% 96,7778% C

215 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 975,00 0,74R$                       721,50R$                   1.158.285,05R$         0,0603% 96,8381% C

216 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 2,00 351,85R$                   703,70R$                   1.158.988,75R$         0,0588% 96,8969% C
217 C3614 CLIPS PARA EMENDA DE RE-BARS - REF.: TEL 5238 UN 37,00 18,43R$                     681,91R$                   1.159.670,66R$         0,0570% 96,9539% C
218 C3381 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO PASSANTE/ HASTE UN 12,00 56,10R$                     673,20R$                   1.160.343,86R$         0,0563% 97,0102% C

219 104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 91,43R$                     640,01R$                   1.160.983,87R$         0,0535% 97,0637% C

220 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 41,99 15,21R$                     638,65R$                   1.161.622,52R$         0,0534% 97,1171% C

221 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 15,46R$                     618,40R$                   1.162.240,92R$         0,0517% 97,1688% C

222 C2111
DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E POLIÉSTER, COM ESPIRAL 
EM AÇO CARBONO COBREADO. Ø120MM

M 13,00 46,90R$                     609,70R$                   1.162.850,62R$         0,0510% 97,2198% C

223 C1317 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO - LATÃO CROMADO - Ø3/4" UN 7,00 84,15R$                     589,05R$                   1.163.439,67R$         0,0492% 97,2691% C
224 C12085 GÁS REFRIGERANTE R410A KG 10,00 58,57R$                     585,70R$                   1.164.025,37R$         0,0490% 97,3180% C

225 C13019
DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II

UN 4,00 145,83R$                   583,32R$                   1.164.608,69R$         0,0488% 97,3668% C

226 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 7,00 83,13R$                     581,91R$                   1.165.190,60R$         0,0487% 97,4154% C

227 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 71,37R$                     570,96R$                   1.165.761,56R$         0,0477% 97,4632% C

228 C3975
SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE 
HOT SWAPPABLE AC/DC POWER SUPPLIES, ONE 500W

UN 1,00 568,18R$                   568,18R$                   1.166.329,74R$         0,0475% 97,5107% C

229 C652
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=16,5CM, SENDO 
DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE DUPLO (1 CHAPA RU 12,5mm + M70 LR50 
D32  + M70 LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,31 170,77R$                   565,24R$                   1.166.894,98R$         0,0473% 97,5579% C

230 C550 DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXÍVEL E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO, JATO LINEAR E FLUXO CONTÍNUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 564,40R$                   564,40R$                   1.167.459,38R$         0,0472% 97,6051% C

231 C3194 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, 1,50M - CFTV UN 11,00 50,85R$                     559,35R$                   1.168.018,73R$         0,0468% 97,6519% C

232 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 109,73 5,03R$                       551,94R$                   1.168.570,67R$         0,0461% 97,6980% C

233 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,00 9,32R$                       549,88R$                   1.169.120,55R$         0,0460% 97,7440% C

234 C13187 TOMADA FÊMEA MODULAR TIPO RJ 45 CAT. 6 UN 9,00 58,13R$                     523,17R$                   1.169.643,72R$         0,0437% 97,7877% C

235 C6229 PIC - PLACA INDICATIVA DE CONSULTÓRIO - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO 
DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 4,00 126,75R$                   507,00R$                   1.170.150,72R$         0,0424% 97,8301% C

236 C6271
LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, 
ESPESSURA 5,0CM, H=15CM, CONF DETALHE

UN 11,00 45,71R$                     502,81R$                   1.170.653,53R$         0,0420% 97,8722% C

237 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 249,22R$                   498,44R$                   1.171.151,97R$         0,0417% 97,9138% C

238 C1324 ECO CAP 1" (VÁLVULA SOLENOIDE) UN 1,00 484,02R$                   484,02R$                   1.171.635,99R$         0,0405% 97,9543% C

239 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 24,19 19,16R$                     463,48R$                   1.172.099,47R$         0,0387% 97,9931% C
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240 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 223,45R$                   446,90R$                   1.172.546,37R$         0,0374% 98,0304% C

241 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 441,48R$                   441,48R$                   1.172.987,85R$         0,0369% 98,0673% C
242 C3187 CONTATOR MODULAR BIPOLAR 20A, BOBINA EM 127V UN 1,00 440,27R$                   440,27R$                   1.173.428,12R$         0,0368% 98,1041% C

243 C6254
PPX - PLACA DE PAREDE EXTERNA - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE 
ADESIVO VINILICO 65X30CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 4,00 107,10R$                   428,40R$                   1.173.856,52R$         0,0358% 98,1400% C

244 C12325

VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO.P DIMENSÕES: 
500x300MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,096 m² . REFERÊNCIA: VHT-500x300, 
TROPICAL OU SIMILAR

UN 2,00 210,13R$                   420,26R$                   1.174.276,78R$         0,0351% 98,1751% C

245 100977
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 48,47 8,62R$                       417,81R$                   1.174.694,59R$         0,0349% 98,2100% C

246 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 7,00 59,33R$                     415,31R$                   1.175.109,90R$         0,0347% 98,2447% C

247 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 32,18R$                     386,16R$                   1.175.496,06R$         0,0323% 98,2770% C

248 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 382,45R$                   382,45R$                   1.175.878,51R$         0,0320% 98,3090% C

249 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M . AF_07/2024

UN 5,00 75,66R$                     378,30R$                   1.176.256,81R$         0,0316% 98,3406% C

250 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 2,36 158,55R$                   374,17R$                   1.176.630,98R$         0,0313% 98,3719% C

251 C2112
DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E POLIÉSTER, COM ESPIRAL 
EM AÇO CARBONO COBREADO. Ø150MM

M 7,00 53,28R$                     372,96R$                   1.177.003,94R$         0,0312% 98,4031% C

252 C294
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM ABS DE ALTA 
RESISTENCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO 
COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 51,58R$                     361,06R$                   1.177.365,00R$         0,0302% 98,4333% C

253 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 24,02R$                     360,30R$                   1.177.725,30R$         0,0301% 98,4634% C

254 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 174,04R$                   348,08R$                   1.178.073,38R$         0,0291% 98,4925% C

255 C3873
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø2", COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÕES

M 3,00 115,52R$                   346,56R$                   1.178.419,94R$         0,0290% 98,5215% C

256 C204 VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX UN 1,00 344,80R$                   344,80R$                   1.178.764,74R$         0,0288% 98,5503% C

257 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 28,03 12,07R$                     338,31R$                   1.179.103,05R$         0,0283% 98,5786% C

258 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 111,66R$                   334,98R$                   1.179.438,03R$         0,0280% 98,6066% C

259 C3088 CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV PLÁSTICA VBOX 1100 UN 11,00 30,10R$                     331,10R$                   1.179.769,13R$         0,0277% 98,6343% C
260 C3383 SOLDA EXOTÉRMICA  RE-BAR/ CABO UN 6,00 54,73R$                     328,38R$                   1.180.097,51R$         0,0275% 98,6617% C

261 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,66 33,83R$                     326,79R$                   1.180.424,30R$         0,0273% 98,6891% C

262 C3188 RELÉ TEMPORIZADOR (TIMER) MONOPOLAR 16A, 2NA, BOBINA EM 127V UN 1,00 315,54R$                   315,54R$                   1.180.739,84R$         0,0264% 98,7154% C

263 C12367
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,50MM, SEM 
ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO 
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC 

KG 5,00 61,93R$                     309,65R$                   1.181.049,49R$         0,0259% 98,7413% C

264 C21
TORNEIRAS DE USO GERAL EM METAL CROMADO COM BICO PARA JARDIM OU 
TANQUE DE ¾’'

UN 4,00 76,91R$                     307,64R$                   1.181.357,13R$         0,0257% 98,7670% C

265 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 23,99 12,73R$                     305,39R$                   1.181.662,52R$         0,0255% 98,7926% C

266 C2765
VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZÃO: 125,0 
M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 2MMCA, 127V/1F/28W. REFERÊNCIA: SONORA 11 - 
SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 303,38R$                   303,38R$                   1.181.965,90R$         0,0254% 98,8179% C

267 C2766
VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZÃO: 90,0 
M³/H, PRESSÃO DISPONÍVEL: 9MMCA, 127V/1F/28 W. REFERÊNCIA: SONORA 11 - 
SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 303,38R$                   303,38R$                   1.182.269,28R$         0,0254% 98,8433% C

268 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 3,57 84,44R$                     301,45R$                   1.182.570,73R$         0,0252% 98,8685% C

269 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 50,00 5,94R$                       297,00R$                   1.182.867,73R$         0,0248% 98,8933% C

270 C447
RALO QUADRADO COM FECHO HÍDRICO E TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL 
(ABRE E FECHA), ACABAMENTO CROMADO, 15X15CM

UN 5,00 58,74R$                     293,70R$                   1.183.161,43R$         0,0246% 98,9179% C

271 C3937 CAIXA TIPO DG MEDINDO 60X60X15CM UN 1,00 284,08R$                   284,08R$                   1.183.445,51R$         0,0238% 98,9416% C

272 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM 
FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 4,32 64,28R$                     277,68R$                   1.183.723,19R$         0,0232% 98,9649% C

273 C1274 GRELHA SEMIESFERICA 100MM UN 4,00 66,00R$                     264,00R$                   1.183.987,19R$         0,0221% 98,9869% C

274 C260 CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE 
3.5x3.5mm, ÂNGULO 90°, ESPESSURA 2mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4,50 58,08R$                     261,36R$                   1.184.248,55R$         0,0219% 99,0088% C

275 C3195 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, 1,50M - REDE UN 5,00 50,85R$                     254,25R$                   1.184.502,80R$         0,0213% 99,0300% C

276 C6239
QGV - QUADRO DE AVISOS GERAIS - VIDRO TEMEPRADO LISO 6MM 100C70CM, 
FIXADO COM BOTÕES EM AÇO INOX

UN 1,00 250,19R$                   250,19R$                   1.184.752,99R$         0,0209% 99,0509% C

277 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 6,69 37,24R$                     249,13R$                   1.185.002,12R$         0,0208% 99,0718% C

278 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM 
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 246,50R$                   246,50R$                   1.185.248,62R$         0,0206% 99,0924% C

279 COMP 013
GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.

M 6,50 37,57R$                     244,20R$                   1.185.492,82R$         0,0204% 99,1128% C

280 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 119,56R$                   239,12R$                   1.185.731,94R$         0,0200% 99,1328% C

281 97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 237,49R$                   237,49R$                   1.185.969,43R$         0,0199% 99,1526% C

282 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 118,47R$                   236,94R$                   1.186.206,37R$         0,0198% 99,1725% C

283 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 117,43R$                   234,86R$                   1.186.441,23R$         0,0196% 99,1921% C

284 C1939
FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM

M 49,74 4,61R$                       229,29R$                   1.186.670,52R$         0,0192% 99,2113% C

285 C3382 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO/ HASTE UN 4,00 56,10R$                     224,40R$                   1.186.894,92R$         0,0188% 99,2300% C
286 C2114 DUTO EM PVC SEM ISOLAMENTO DIAMETRO Ø12CM PARA VENTILAÇÃO M 10,00 21,79R$                     217,90R$                   1.187.112,82R$         0,0182% 99,2482% C

287 C13252 LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 20X20CM EM CHAPA DE AÇO TRATADA C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO, DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO

UN 3,00 72,31R$                     216,93R$                   1.187.329,75R$         0,0181% 99,2664% C

288 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 76,73 2,75R$                       211,00R$                   1.187.540,75R$         0,0176% 99,2840% C

289 98558 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023

UN 18,00 11,72R$                     210,96R$                   1.187.751,71R$         0,0176% 99,3017% C

290 C1940
FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

M 44,52 4,68R$                       208,33R$                   1.187.960,04R$         0,0174% 99,3191% C

291 C1145 GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 150mm UN 7,00 29,29R$                     205,03R$                   1.188.165,07R$         0,0171% 99,3362% C

292 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 9,76R$                       204,96R$                   1.188.370,03R$         0,0171% 99,3534% C

293 C3190 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, 1,50M - TELEFONIA UN 4,00 50,85R$                     203,40R$                   1.188.573,43R$         0,0170% 99,3704% C

294 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,06R$                   202,12R$                   1.188.775,55R$         0,0169% 99,3873% C

295 94650
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 9,72 20,39R$                     198,18R$                   1.188.973,73R$         0,0166% 99,4038% C

296 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 6,00 32,47R$                     194,82R$                   1.189.168,55R$         0,0163% 99,4201% C
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297 C6234
PDP - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PLACA COM BASE EM MDF 9MM, DISCO 
E PLACAS EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO, FIXADO EM 
PERFIL METÁLICO "U", 43XH=>60CM, CONF DETALHE

UN 1,00 193,20R$                   193,20R$                   1.189.361,75R$         0,0162% 99,4363% C

298 C18

DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLÃO, EM ABS DE ALTA 
RESISTENCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 
21,5X22,5CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4,00 47,56R$                     190,24R$                   1.189.551,99R$         0,0159% 99,4522% C

299 C1848 PLACA DE SINALIZAÇÃO E17 (1000x1000)mm  VINIL AUTO ADESIVO UN 1,00 189,10R$                   189,10R$                   1.189.741,09R$         0,0158% 99,4680% C

300 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12,00 15,65R$                     187,80R$                   1.189.928,89R$         0,0157% 99,4837% C

301 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,00 184,44R$                   184,44R$                   1.190.113,33R$         0,0154% 99,4991% C

302 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 45,86R$                     183,44R$                   1.190.296,77R$         0,0153% 99,5144% C

303 99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 182,68R$                   182,68R$                   1.190.479,45R$         0,0153% 99,5297% C

304 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 45,04R$                     180,16R$                   1.190.659,61R$         0,0151% 99,5448% C

305 C13274
FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS 35MM2 PARA  
ATERRAMENTO DA ESTRUTURA E TELHA METÁLICAS REF. TEL-5024.

UN 5,00 35,81R$                     179,05R$                   1.190.838,66R$         0,0150% 99,5597% C

306 C3247 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO Ø2" UN 1,00 173,74R$                   173,74R$                   1.191.012,40R$         0,0145% 99,5743% C

307 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 57,54R$                     172,62R$                   1.191.185,02R$         0,0144% 99,5887% C

308 C6267
LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, 
ESPESSURA 2,5CM, H=7CM, CONF DETALHE

UN 15,00 11,42R$                     171,30R$                   1.191.356,32R$         0,0143% 99,6030% C

309 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 164,56R$                   164,56R$                   1.191.520,88R$         0,0138% 99,6168% C

310 C3490 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A UN 1,00 164,31R$                   164,31R$                   1.191.685,19R$         0,0137% 99,6305% C

311 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 32,61R$                     163,05R$                   1.191.848,24R$         0,0136% 99,6441% C

312 C12371
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM 
SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC 

KG 3,00 54,05R$                     162,15R$                   1.192.010,39R$         0,0136% 99,6577% C

313 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,00 158,36R$                   158,36R$                   1.192.168,75R$         0,0132% 99,6709% C

314 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 31,27R$                     156,35R$                   1.192.325,10R$         0,0131% 99,6840% C

315 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 77,86R$                     155,72R$                   1.192.480,82R$         0,0130% 99,6970% C

316 C3959
FIXADOR COMPONENTE A(600G) + B(400G)  PARA FIXAR SUPORTE SGG02/F NA 
TELHA (CADA CONJUNTO RENDE 50 FIXAÇÕES) 

UN 2,00 73,79R$                     147,58R$                   1.192.628,40R$         0,0123% 99,7094% C

317 C3059
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 44,58R$                     133,74R$                   1.192.762,14R$         0,0112% 99,7206% C

318 C3754 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 200X200MM DE EMBUTIR PINTADA UN 2,00 65,28R$                     130,56R$                   1.192.892,70R$         0,0109% 99,7315% C

319 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,54 240,27R$                   130,10R$                   1.193.022,80R$         0,0109% 99,7423% C

320 C1199
PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO - S2D/S2E/S3/S12 - (120X240)MM EM PVC RÍGIDO 
DE 2MM DE ESPESSURA COM CARACTERÍSTICAS FOTOLUMINESCENTES DE 
ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3

UN 7,00 18,14R$                     126,98R$                   1.193.149,78R$         0,0106% 99,7530% C

321 C6228 PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE 
ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 1,00 126,75R$                   126,75R$                   1.193.276,53R$         0,0106% 99,7636% C

322 C6270
LID - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, 
ESPESSURA 3,0CM, H=12CM, CONF DETALHE

UN 6,00 20,31R$                     121,86R$                   1.193.398,39R$         0,0102% 99,7737% C

323 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 23,34R$                     116,70R$                   1.193.515,09R$         0,0098% 99,7835% C

324 91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 19,43R$                     116,58R$                   1.193.631,67R$         0,0097% 99,7932% C

325 C12324

VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR MATERIAL PLÁSTICO TIPO 
PVC/ABS, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO. DIMENSÕES: Ø 
125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE: 0,085m². REFERÊNCIA: S 125, SICFLUX OU 
SIMILAR

UN 2,00 56,96R$                     113,92R$                   1.193.745,59R$         0,0095% 99,8028% C

326 C1332
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

UN 3,07 35,20R$                     108,06R$                   1.193.853,65R$         0,0090% 99,8118% C

327 91988
INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 26,92R$                     107,68R$                   1.193.961,33R$         0,0090% 99,8208% C

328 C6277
PPO - PLACA DE PORTÃO - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO 
VINILICO 60X30CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 1,00 104,74R$                   104,74R$                   1.194.066,07R$         0,0088% 99,8296% C

329 C13389
ANTENA VHF DIGITAL YAGI PROHD-1118 PARA SISTEMAS DE TVCA. INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UN 1,00 104,06R$                   104,06R$                   1.194.170,13R$         0,0087% 99,8383% C

330 C1941
FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM

M 21,36 4,68R$                       99,96R$                     1.194.270,09R$         0,0084% 99,8466% C

331 C6266 ADS - ADESIVO FAIXA JATEADA H=15CM M 2,63 37,50R$                     98,43R$                     1.194.368,52R$         0,0082% 99,8549% C

332 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 9,33 10,51R$                     98,09R$                     1.194.466,61R$         0,0082% 99,8631% C

333 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 32,39R$                     97,17R$                     1.194.563,78R$         0,0081% 99,8712% C

334 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 24,20R$                     96,80R$                     1.194.660,58R$         0,0081% 99,8793% C

335 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 94,26R$                     94,26R$                     1.194.754,84R$         0,0079% 99,8872% C

336 C6279
PGR - PLACA DE GRADIL - PLACA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3MM COM 
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO 45X20CM, FIXADO COM ARAME

UN 1,00 92,56R$                     92,56R$                     1.194.847,40R$         0,0077% 99,8949% C

337 C3206
GUIA DE CABOS PADRÃO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA 
DE 1,5MM, PINTURA EM EPÓXI , COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERÁ 
SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.

UN 3,00 30,13R$                     90,39R$                     1.194.937,79R$         0,0076% 99,9024% C

338 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 90,15R$                     90,15R$                     1.195.027,94R$         0,0075% 99,9100% C

339 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 7,00 12,83R$                     89,81R$                     1.195.117,75R$         0,0075% 99,9175% C

340 C543
SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 29,25R$                     87,75R$                     1.195.205,50R$         0,0073% 99,9248% C

341 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 10,00 8,69R$                       86,90R$                     1.195.292,40R$         0,0073% 99,9321% C
342 C3753 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150X150MM DE EMBUTIR PINTADA UN 1,00 85,99R$                     85,99R$                     1.195.378,39R$         0,0072% 99,9393% C

343 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,80 17,16R$                     82,36R$                     1.195.460,75R$         0,0069% 99,9462% C

344 C3334
PONTO PARA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA HOSPITALAR PNE  EM CX. 4"X2"

UN 4,00 18,25R$                     73,00R$                     1.195.533,75R$         0,0061% 99,9523% C

345 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 14,48R$                     72,40R$                     1.195.606,15R$         0,0061% 99,9583% C

346 C1146 GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 100mm UN 4,00 17,45R$                     69,80R$                     1.195.675,95R$         0,0058% 99,9642% C
347 C1543 GRELHA CROMADA 100 MM UN 3,00 14,68R$                     44,04R$                     1.195.719,99R$         0,0037% 99,9678% C

348 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 44,00R$                     44,00R$                     1.195.763,99R$         0,0037% 99,9715% C

349 C6265 PIL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS - PLACA PVC 3MM COM APLICAÇÃO 
DE ADESIVO VINILICO 20X20CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE

UN 2,00 21,69R$                     43,38R$                     1.195.807,37R$         0,0036% 99,9751% C

350 C1331
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 3,07 14,01R$                     43,01R$                     1.195.850,38R$         0,0036% 99,9787% C

351 C2113
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM 
SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC 

M 1,00 40,06R$                     40,06R$                     1.195.890,44R$         0,0033% 99,9821% C

352 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 3,85R$                       38,50R$                     1.195.928,94R$         0,0032% 99,9853% C
353 C1330 GRELHA SEMIESFERICA 75MM UN 1,00 26,68R$                     26,68R$                     1.195.955,62R$         0,0022% 99,9875% C

354 C1849
PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 EM PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESSURA COM 
CARACTERÍSTICAS FOTOLUMINESCENTES DE ACORDO COM A ABNT NBR 13434-
3

UN 1,00 24,42R$                     24,42R$                     1.195.980,04R$         0,0020% 99,9896% C

355 C1200
PLACA DE SINALIZAÇÃO - TIPO E5 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 2,00 12,10R$                     24,20R$                     1.196.004,24R$         0,0020% 99,9916% C
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356 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 11,86R$                     23,72R$                     1.196.027,96R$         0,0020% 99,9936% C

357 91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 
PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 18,25R$                     18,25R$                     1.196.046,21R$         0,0015% 99,9951% C

358 C2779
GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS 
FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM 
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 200x200MM, COM ÁREA 
EFETIVA LIVRE: 0,051 m². REFERÊNCIA: RT-200x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN 7,00 2,40R$                       16,80R$                     1.196.063,01R$         0,0014% 99,9965% C

359 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 14,48R$                     14,48R$                     1.196.077,49R$         0,0012% 99,9977% C

360 C2782
GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS 
FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM 
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 400x200MM, COM ÁREA 
EFETIVA LIVRE: 0,102 m². REFERÊNCIA: RT400x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN 2,00 4,81R$                       9,62R$                       1.196.087,11R$         0,0008% 99,9985% C

361 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,67R$                       8,67R$                       1.196.095,78R$         0,0007% 99,9993% C

362 C2780
GRELHA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS 
FIXAS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM 
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSÕES: 300x200MM, COM ÁREA 
EFETIVA LIVRE: 0,076 m². REFERÊNCIA: RT-300x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN 2,00 3,61R$                       7,22R$                       1.196.103,00R$         0,0006% 99,9999% C

363 C13402 MÓDULO PARA SAÍDA DE FIO UN 1,00 2,53R$                       2,53R$                       1.196.105,53R$         0,0002% 100,0001% C

364 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 0,00 60,30R$                     -R$                        1.196.105,53R$         0,0000% 100,0001% C
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