SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

CURVA ABC DE SERVICOS

Obijeto CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgzo SESA
Municipio KALORE/PR Tipologia CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUNR® CREAPR: 176320/D
E-mail alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn° 1720262951111
Data  11/08/2026 Curva ABC gerada em: 25/08/2026 11:02:32
ITEM °§:,ff,‘.’£° DESCRIGAO DO SERVIGO l:EI:EEIA:: . | custounrARio | cusToToTAL e o | porem | acem | Faxa

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

1 COMP 001 |E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 100,00 | R$ 1.024,68 | R$ 102.468,00 [ R$ 102.468,00 8,5668% 8,5668% A

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
2 COMP 008 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA, E TRANSPORTE COM KG 2313,40 | R$ 18,10 | R$ 41.872,54 | R$ 144.340,54 3,5007%( 12,0676% A
GUINDASTE E PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA

. 8
3 05875 [ O oA OMT ATE 30K JUNOATE: MM, RE Gol2005 M3XKM | 1240950 | R§ 2,88 | RS 3573936 | RS 180.079.90 | 2,9880%| 15,0556%| A
3 COMP 004__| CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO 3 5763 | RS 572.90 | R$ 3301621 | RS 213.006,11 | _2.7603%| 17,6158%| A
5 comp o7 |LAJE TRELIGADA, B16 (12+4CM) INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO FCK M2 | 16139 |Rs 174,86 | R$ 2822065 | RS 241.31676 | 2,3504%| 20,1752%| A

30MPa E ARMADURA COMPLEMENTAR

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
6 103324 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAM, DE ASSENTAMENTO COM M2 301,22 | R$ 93,37 | R$ 28.124,91 | R$ 269.441,67 2,3514%| 22,5266% A
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM
EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO

7 C3511 C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA UN 1,00 R$ 26.473,59 | R$ 26.473,59 | R$ 295.915,26 2,2133%| 24,7399% A
PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM
PROJETO.

8 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 261,99 | R$ 99,80 | R$ 26.146,60 | R$ 322.061,86 2,1860%| 26,9259% A

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

9 87775 M2 307,05 | R$ 70,49 [ R$ 21.643,95 | R$ 343.705,81 1,8095%| 28,7354% A

10 C2830 UN 1,00 R$ 20.606,02 | R$ 20.606,02 | R$ 364.311,83 1,7228%| 30,4582% A

CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA SUPORTACAO DE DUTOS E EQUIPAMENTOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1" 92467 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 172,97 | R$ 113,27 | R$ 19.592,31 | R$ 383.904,14 1,6380%| 32,0962% A
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
12 87262 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, M2 151,35 | R$ 127,94 | R$ 19.363,71 | R$ 403.267,85 1,6189%| 33,7151% A
AF_02/2023 PE

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (EXCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO

13 COMP 016 M 108,00 | R$ 167,10 | R$ 18.046,80 | R$ 421.314,65 1,5088%| 35,2239% A

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
14 104626 MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 23,99 R$ 714,46 | R$ 17.139,88 | R$ 438.454,53 1,4330%| 36,6569% A
ARMADO. AF_03/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO
15 C689 DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA ST 12,5mm + M90 LR50 M2 134,00 | R$ 125,51 | R$ 16.818,34 | R$ 455.272,87 1,4061%| 38,0630% A
D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

6 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

M 2619,16 | R$ 566 | R$ 14.824,44 | R$ 470.097,31 1,2394%| 39,3024% A

ESCAVAGAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM
17 COMP 005 DE DIAMETRO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAGAO), INCLUSO MOBILIZAGAO E M 270,00 | R$ 52,66 | R$ 14.218,20 | R$ 484.315,51 1,1887%| 40,4911% A
DESMOBILIZACAO

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
18 87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 M2 29539 | R$ 45,53 | R$ 13.449,10 | R$ 497.764,61 1,1244%| 41,6155% A
E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SISTEMA 03 - EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 1,5KG/M?, APLICACAO EM 2

° 405 DEMAOS, INCLUSO PROTECAO MECANICA TRAGO 1:3 E=3CM

M2 109,73 | R$ 121,76 | R$ 13.360,72 | R$ 511.125,33 1,1170%| 42,7325% A

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

2 96110 UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

M2 146,60 | R$ 89,77 | R$ 13.160,28 | R$ 524.285,61 1,1003%| 43,8328% A

REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) E=0,3MM, EM
21 Cc110 ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA AUXILIAR, COM FORNECIMENTO E M2 24,62 R$ 505,25 | R$ 12.439,25 | R$ 536.724,86 1,0400%| 44,8727% A
MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS

UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:3/8" L.G.:5/8", CAP.
22 c2127 NOMINAL: 22.000 BTU/H, 220V/1F+N. REFERENCIA: 38TVCI22S5 + 42AFVCI22S5 - UN 1,00 R$ 11.611,14 | R$ 11.611,14 | R$ 548.336,00 0,9707%| 45,8435% A
MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
23 92425 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 100,51 | R$ 110,27 | R$ 11.083,23 | R$ 559.419,23 0,9266%| 46,7701% A
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

AR CONDICIONADO HORIZONTAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:3/8", CAP. NOMINAL:
24 C2124 9.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERENCIA: 38BMGVQIO9MS5 + 42AGVO9MS5 - MIDEA OU UN 4,00 R$ 2.762,64 | R$ 11.050,56 | R$ 570.469,79 0,9239%| 47,6940% A
EQUIVALENTE TECNICO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

* 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2 130,11 | R$ 81,77 | R$ 10.639,09 | R$ 581.108,88 0,8895%| 48,5834% A

UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:1/4" L.G.:5/8", CAP.
26 C2129 NOMINAL: 28.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERENCIA: 38TVCD28515MC + UN 1,00 R$ 10.635,90 | R$ 10.635,90 | R$ 591.744,78 0,8892%| 49,4727% A
40KVQD28C5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

EXECUCAO DE SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO,

7 C9088 | CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 7,26 R$ 1.462,19 | R$ 10.615,49 | R$ 602.360,27 0,8875%| 50,3602% B

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
28 87265 ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 163,60 | R$ 64,49 | R$ 10.550,56 | R$ 612.910,83 0,8821%| 51,2422% B
PAREDES. AF_02/2023 PE

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
29 COMP 015 1,88 M, UN 1,00 R$ 10.369,37 | R$ 10.369,37 | R$ 623.280,20 0,8669%| 52,1092% B
ALTURA INTERNA = 6,00 M

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,

30 94213 INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

M2 140,95 | R$ 72,19 | R$ 10.175,18 | R$ 633.455,38 0,8507%| 52,9599% B

PORTAO DE AGCO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

31 COMP 014 N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSO M2 8,00 R$ 1.198,23 | R$ 9.585,84 | R$ 643.041,22 0,8014%| 53,7613% B
FERRAGENS,

COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR CINZA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

32 100978 M3 1240,95 | R$ 7,68 | R$ 9.530,48 | R$ 652.571,70 0,7968%| 54,5581% B

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

33 90844 UN 6,00 R$ 1.558,89 | R$ 9.353,34 [ R$ 661.925,04 0,7820%| 55,3401% B

VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO, TIPO GABINETE, FILTRO
G4+F8 VAZAO: 1630 M¥H, PRESSAO DISPONIVEL: 20MMCA, 220V/1F+N/0,5KW.
REFERENCIA: FH 400 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO

34 c2767 UN 1,00 R$ 8.787,32 | R$ 8.787,32 | R$ 670.712,36 0,7347%| 56,0747% B

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021

35 87640 M2 149,91 | R$ 58,55 [ R$ 8.777,23 | R$ 679.489,59 0,7338%| 56,8085% B

PORTA DE MADEIRA MACICA PARA PINTURA, 90X210CM, DE CORRER, 01 FOLHA,
36 CA0142 INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E M 4,00 R$ 2.168,59 | R$ 8.674,36 | R$ 688.163,95 0,7252%| 57,5338% B
INSTALACAO.
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37

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

732,00

R$

11,77

R$

8.615,64

R$

696.779,59

0,7203%

58,2541%

38

C6275

LIE 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO EXTERNA COM LETRAS CAIXA EM AGO
GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=20CM E BRASAO DO ESTADO EM AGO
GALVANIZADO 3MM COM ESPESSURA 5CM E APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO,
H=40CM

UN

11,00

R$

753,21

R$

8.285,31

R$

705.064,90

0,6927%

58,9468%

39

100066

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024

40

96977

KG

822,91

R$

9,55

R$

7.858,79

R$

712.923,69

0,6570%

59,6038%

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

107,37

R$

71,54

R$

7.681,24

R$

720.604,93

0,6422%

60,2460%

41

96396

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

42

96557

M3

48,47

R$

154,42

R$

7.484,73

R$

728.089,66

0,6258%

60,8717%

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

11,29

R$

659,83

R$

7.449,47

R$

735.539,13

0,6228%

61,4945%

43

CA0443

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 04 FOLHAS
SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO
LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELICULA REFLETIVA COR PRATA,
DIMENSAO 2,05X260CM, CV-04

UN

1,00

R$

7.346,55

R$

7.346,55

R$

742.885,68

0,6142%

62,1088%

44

CA0440

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 02 FOLHAS
SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES FIXAS, EM VIDRO
LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM PELICULA REFLETIVA COR PRATA,
DIMENSAO 2,00X260CM, CV-01

UN

1,00

R$

7.204,45

R$

7.204,45

R$

750.090,13

0,6023%

62,7111%

45

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

146,50

R$

49,04

R$

7.184,33

R$

757.274,46

0,6006%

63,3117%

46

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

146,60

R$

45,44

R$

6.661,50

R$

763.935,96

0,5569%

63,8687%

47

C616

BANCADA EM ACO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES (50X40X18CM),
ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS
SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS
DIMENSOES DO PROJETO.

4,21

R$

1.574,99

R$

6.630,70

R$

770.566,66

0,5544%

64,4230%

48

C692

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL, ESPESSURA FINAL
11,50CM, COM DUAS FACES SIMPLES, RESISTENTE A UMIDADE, E MONTANTE
SIMPLES 90MM, (1 CHAPA RU 12,5 + M90 LR50D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

M2

4543

R$

142,36

R$

6.467,41

R$

777.034,07

0,5407%

64,9637%

49

C12368

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26, ESPESSURA 0,50MM, SEM
ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC

KG

100,00

R$

62,49

R$

6.249,00

R$

783.283,07

0,5224%

65,4862%

50

88423

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2

265,21

R$

23,49

R$

6.229,78

R$

789.512,85

0,5208%

66,0070%

51

C3125

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, 30X30CM, COR BRANCA. 24W/127V, 4000K, 1800
LM - REF.: LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT.

UN

46,00

R$

132,02

R$

6.072,92

R$

795.585,77

0,5077%

66,5147%

52

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

68,00

R$

88,04

R$

5.986,72

R$

801.572,49

0,5005%

67,0152%

53

C6274

LIE 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO EXTERNA - LETRA CAIXA EM AGO
GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=30CM, TEXTO: "FISIOCENTRO"

6,00

R$

992,08

R$

5.952,48

R$

807.524,97

0,4977%

67,5129%

W | W | w|®

54

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

430,00

R$

13,56

R$

5.830,80

R$

813.355,77

0,4875%

68,0004%

55

C1645

APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC, )INCLUSO ECO SUCCAO 2", FREIO
DAGUA 100, FILTRO WFF100 E ECO CAP 1"

UN

1,00

R$

5.641,08

R$

5.641,08

R$

818.996,85

0,4716%

68,4720%

56

CA0435

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM TELA
ONDULADA MALHA 2" E FIO 12

57

C9096

M2

4,83

R$

1.157,30

R$

5.589,75

R$

824.586,60

0,4673%

68,9393%

EXECUGAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2

7,26

R$

735,32

R$

5.338,42

R$

829.925,02

0,4463%

69,3857%

58

C675

JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO

182,16

R$

29,24

R$

5.326,35

R$

835.251,37

0,4453%

69,8310%

59

98054

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

R$

5.319,54

R$

5.319,54

R$

840.570,91

0,4447%

70,2757%

60

C8002

ARMARIO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM
PORTAS, PRATELEIRAS E FERRAGENS - INSTALADO

M2

R$

2.728,29

R$

5.238,31

R$

845.809,22

0,4379%

70,7136%

61

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

62

CA0213

R$

59,82

R$

4.914,81

R$

850.724,03

0,4109%

71,1245%

PORTAO DE AGO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AGO
GALVANIZADO 2", INCLUSO FERRAGENS, COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO ACETINADO COR CINZA

M2

4,00

R$

1.223,29

R$

4.893,16

R$

855.617,19

0,4091%

71,5336%

63

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

38,61

R$

124,25

R$

4.796,67

R$

860.413,86

0,4010%

71,9347%

64

C13468

LUMINARIA TIPO PROJETOR EM ALUMINIO COM IP66

65

C9092

UN

8,00

R$

591,71

R$

4.733,68

R$

865.147,54

0,3958%

72,3304%

w(w

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

66

98557

M2

10,89

R$

428,52

R$

4.666,58

R$

869.814,12

0,3901%

72,7206%

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

M2

90,27

R$

51,59

R$

4.657,02

R$

874.471,14

0,3893%

73,1099%

67

95577

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

411,94

R$

11,29

R$

4.650,80

R$

879.121,94

0,3888%

73,4987%

68

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

69

Cc77

M2

6,60

R$

673,09

R$

4.442,39

R$

883.564,33

0,3714%

73,8702%

LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE
PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

7,00

R$

634,14

R$

4.438,98

R$

888.003,31

0,3711%

74,2413%

70

C12056

TUBULAGAO EM COBRE @3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO
ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

71

95471

35,00

R$

124,14

R$

4.344,90

R$

892.348,21

0,3633%

74,6045%

BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026 _PS

UN

4,00

R$

1.058,57

R$

4.234,28

R$

896.582,49

0,3540%

74,9585%

72

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

247,00

R$

16,44

R$

4.060,68

R$

900.643,17

0,3395%

75,2980%

73

CA0441

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE
ABRIR COM 2 FOLHAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM
PELICULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSAO 1,50X260CM, CV-02

UN

1,00

R$

3.900,55

R$

3.900,55

R$

904.543,72

0,3261%

75,6241%

74

99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

9,00

R$

427,70

R$

3.849,30

R$

908.393,02

0,3218%

75,9459%

75

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

76

C3519

UN

15,00

R$

256,36

R$

3.845,40

R$

912.238,42

0,3215%

76,2674%

ENTRADA DE ENERGIA 63A - CN, COMPLETO CONFORME PROJETO E LISTA DE
MATERIAIS

cJ

1,00

R$

3.793,86

R$

3.793,86

R$

916.032,28

0,3172%

76,5846%

7

CA0007

CHAPA EM AGO INOX PARA PROTECAO DE PORTA, ESP 1MM, H=40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,20

R$

524,18

R$

3.774,09

R$

919.806,37

0,3155%

76,9002%

78

COMP 012

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

2,37

R$

1.531,05

R$

3.628,58

R$

923.434,95

0,3034%

77,2035%

79

C12055

TUBULAGAO EM COBRE @1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO
ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

80

92761

35,00

R$

98,79

R$

3.457,65

R$

926.892,60

0,2891%

77,4926%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

257,00

R$

13,45

R$

3.456,65

R$

930.349,25

0,2890%

77,7816%

81

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

82

87905

M2

36,00

R$

95,63

R$

3.442,68

R$

933.791,93

0,2878%

78,0694%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

307,05

R$

11,10

R$

3.408,25

R$

937.200,18

0,2849%

78,3544%

83

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

R$

92,95

R$

3.244,88

R$

940.445,06

0,2713%

78,6257%
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84

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

42,40

76,02

R$

3.223,24

R$

943.668,30

0,2695%

78,8951%

85

104919

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

226,00

R$

14,22

R$

3.213,72

R$

946.882,02

0,2687%

79,1638%

86

C13011

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#4,0MM?, ANTI-CHAMA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

115,00

R$

27,78

R$

3.194,70

R$

950.076,72

0,2671%

79,4309%

87

C12058

TUBULAGAO EM COBRE @5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO
ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88

104918

20,00

R$

157,86

R$

3.157,20

R$

953.233,92

0,2640%

79,6949%

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

191,40

R$

16,22

R$

3.104,50

R$

956.338,42

0,2596%

79,9544%

89

C631

BANCADA EM AGO INOX 304/20, L=60CM, COM EXPURGO/ VASO DE DESPEJO,
ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS
SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS
DIMENSOES DO PROJETO.

0,60

R$

5.150,68

R$

3.090,40

R$

959.428,82

0,2584%

80,2128%

90

CA0442

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE
ABRIR COM 1 FOLHA, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM
PELICULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSAO 1,23X260CM, CV-03

UN

1,00

R$

3.046,49

R$

3.046,49

R$

962.475,31

0,2547%

80,4675%

91

C3274

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771

UN

90,00

R$

33,04

R$

2.973,60

R$

965.448,91

0,2486%

80,7161%

92

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

260,00

R$

11,41

R$

2.966,60

R$

968.415,51

0,2480%

80,9641%

93

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

200,00

R$

14,82

R$

2.964,00

R$

971.379,51

0,2478%

81,2119%

94

C9095

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2

9,68

R$

302,19

R$

2.925,19

R$

974.304,70

0,2446%

81,4565%

95

C6253

PEP - PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, CHAPA DE AUMINIO 1,2MM
COM ACABAMENTO EM PINTUA AUTOMOTIVA, 45X75CM, FIXADO EM SUPORTE
TUBULAR D=2"

UN

R$

485,94

R$

2.915,64

R$

977.220,34

0,2438%

81,7002%

96

C8005

MESA/ BANCADA EM MDF LAMINADO LISO, COR CONFORME PROJETO, MARCA
ARAUCO OU SIMILAR - INSTALADO

M2

R$

897,04

R$

2.843,61

R$

980.063,95

0,2377%

81,9380%

97

c42

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO
(WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

UN

R$

710,53

R$

2.842,12

R$

982.906,07

0,2376%

82,1756%

98

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

109,73

R$

25,58

R$

2.806,89

R$

985.712,96

0,2347%

82,4103%

99

C2770

VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR, TIPO IN LINE, COM ACIONAMENTO
DIRETO,VAZAO: 1730 M%/H, PRESSAO DISPONIVEL: 30MMCA, 220V/1F+N/0,28KW.
REFERENCIA: MAXX315 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

1,00

R$

2.773,29

R$

2.773,29

R$

988.486,25

0,2319%

82,6421%

100

96543

ARMACAOQ DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

111,44

R$

24,85

R$

2.769,28

R$

991.255,53

0,2315%

82,8736%

101

88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

M2

146,60

R$

18,75

R$

2.748,75

R$

994.004,28

0,2298%

83,1035%

102

C3049

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

103

C8113

48,00

R$

56,20

R$

2.697,60

R$

996.701,88

0,2255%

83,3290%

GAVETEIRO EM MDF LISO FOSCO, COM 3 GAVETAS, DE PISO COM RODIZIOS
GIRATORIOS SILICONE GEL TRANSPARENTE, PUXADOR TIPO ALGA -
DIMENSOES 40x50x60CM (LxPxA) - MAR03

104

C259

UN

1,00

R$

2.687,89

R$

2.687,89

R$

999.389,77

0,2247%

83,5537%

CORTINA PARA SEPARAGCAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE,
LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO,
ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO
ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAGAO EM ILHOS EM
LATAO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO
NA COR BRANCO, CURVAS DE 45°, 60°, 90° PARA TOTAL OU PARCIAL
FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E
PARAFUSOS REMOVIVEIS, COM RODIZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,39

R$

606,33

R$

2.661,78

R$

1.002.051,55

0,2225%

83,7762%

105

COMP 002

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAQ)

MXMES

88,00

R$

30,00

R$

2.640,00

R$

1.004.691,55

0,2207%

83,9970%

106

C3177

ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERACAO NAS
FREQUENCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA SIMULTANEA. DEVE SUPORTAR A
UTILIZAGAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR
QUE PERMITA A INSTALAGAO DE UM CABO DE SEGURANGA COM A FINALIDADE
DE EVITAR FURTO DO EQUIPAMENTO

UN

2,00

R$

1.319,21

R$

2.638,42

R$

1.007.329,97

0,2206%

84,2175%

107

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

200,00

R$

13,04

R$

2.608,00

R$

1.009.937,97

0,2180%

84,4356%

108

101561

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

127,45

R$

20,19

R$

2.573,21

R$

1.012.511,18

0,2151%

84,6507%

109

105727

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

16,10

R$

158,26

R$

2.547,98

R$

1.015.059,16

0,2130%

84,8637%

110

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF_08/2023

M3

70,92

R$

35,91

R$

2.546,62

R$

1.017.605,78

0,2129%

85,0767%

111

96374

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

112

102610

M

57,00

R$

44,57

R$

2.540,49

R$

1.020.146,27

0,2124%

85,2890%

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

UN

1,00

R$

2.495,40

R$

2.495,40

R$

1.022.641,67

0,2086%

85,4977%

113

100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

13,90

R$

178,51

R$

2.481,28

R$

1.025.122,95

0,2074%

85,7051%

114

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

18,10

R$

137,00

R$

2.479,70

R$

1.027.602,65

0,2073%

85,9124%

115

COMP 017

FILTRO ANAEROBICO 1,40X1,40 - H=1,60 M

UN

1,00

R$

2.372,73

R$

2.372,73

R$

1.029.975,38

0,1984%

86,1108%

116

95584

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG

148,50

R$

15,95

R$

2.368,57

R$

1.032.343,95

0,1980%

86,3088%

17

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

87,00

R$

26,80

R$

2.331,60

R$

1.034.675,55

0,1949%

86,5038%

118

90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200
MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M

14,55

R$

156,91

R$

2.283,04

R$

1.036.958,59

0,1909%

86,6946%

119

C3180

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR

120

105004

UN

1,00

R$

2.241,21

R$

2.241,21

R$

1.039.199,80

0,1874%

86,8820%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA
NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

M2

14,75

R$

148,12

R$

2.184,77

R$

1.041.384,57

0,1827%

87,0647%

121

COMP 011

MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARME

UNXMES

8,00

R$

269,75

R$

2.158,00

R$

1.043.542,57

0,1804%

87,2451%

122

COMP 006

REVESTIMENTO DE PILAR ENTERRADO COM EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ESP= 3CM

M2

21,72

R$

99,06

R$

2.151,58

R$

1.045.694,15

0,1799%

87,4250%

123

C34

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA, COM FECHAMENTO
AUTOMATICO, TIPO PRESSMATIC 1/2", REFERENCIA 1173C DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

7,00

R$

298,64

R$

2.090,48

R$

1.047.784,63

0,1748%

87,5997%

124

104917

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

115,00

R$

18,05

R$

2.075,75

R$

1.049.860,38

0,1735%

87,7733%

125

96546

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

126,24

R$

16,06

R$

2.027,41

R$

1.051.887,79

0,1695%

87,9428%

126

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

578,04

R$

3,48

R$

2.011,55

R$

1.053.899,34

0,1682%

88,1110%

127

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

128

89711

45,26

R$

43,57

R$

1.971,95

R$

1.055.871,29

0,1649%

88,2758%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

67,46

R$

28,57

R$

1.927,32

R$

1.057.798,61

0,1611%

88,4370%

129

COMP 010

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA 50A, COM
CAIXA DE EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO

130

93203

UN

1,00

R$

1.817,27

R$

1.817,27

R$

1.059.615,88

0,1519%

88,5889%

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

159,44

R$

11,30

R$

1.801,67

R$

1.061.417,55

0,1506%

88,7395%

131

95789

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

UN

37,00

48,41

R$

1.791,17

R$

1.063.208,72

0,1498%

88,8893%
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132

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

295,39

R$

591

R$

1.745,75

R$

1.064.954,47

0,1460%

89,0352%

133

91999

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

62,00

R$

27,86

R$

1.727,32

R$

1.066.681,79

0,1444%

89,1796%

134

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

M2

109,73

R$

15,42

R$

1.692,03

R$

1.068.373,82

0,1415%

89,3211%

135

C649

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,50CM, SENDO
DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES (1 CHAPA RU 12,5mm + M90 LR50
D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

M2

12,60

R$

133,13

R$

1.677,43

R$

1.070.051,25

0,1402%

89,4613%

136

94590

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

40,00

R$

41,68

R$

1.667,20

R$

1.071.718,45

0,1394%

89,6007%

137

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

134,38

R$

12,26

R$

1.647,49

R$

1.073.365,94

0,1377%

89,7385%

138

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

UN

5,00

R$

329,30

R$

1.646,50

R$

1.075.012,44

0,1377%

89,8761%

139

C13467

LUMINARIA LED LINEAR WAY DE SOBREPOR COM SISTEMA MODULAR. REF.:
LLN02-S1600840-LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

15,00

R$

108,42

R$

1.626,30

R$

1.076.638,74

0,1360%

90,0121%

140

98505

PLANTIO DE FORRACAO. AF 07/2024

M2

31,23

R$

51,35

R$

1.603,66

R$

1.078.242,40

0,1341%

90,1462%

141

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

142

C1323

UN

19,00

R$

82,89

R$

1.574,91

R$

1.079.817,31

0,1317%

90,2778%

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,45M, GRELHA
REMOVIVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN

1,00

R$

1.551,36

R$

1.551,36

R$

1.081.368,67

0,1297%

90,4075%

143

C3136

LUMINARIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO,
COM SOQUETE PARA LAMPADA COM BASE E27, 9W/127V, REF.: EX02-S1E27-
LUMICENTER.

UN

14,00

R$

104,87

R$

1.468,18

R$

1.082.836,85

0,1227%

90,5303%

144

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

145

102609

UN

1,00

R$

1.463,87

R$

1.463,87

R$

1.084.300,72

0,1224%

90,6527%

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

UN

1,00

R$

1.452,79

R$

1.452,79

R$

1.085.753,51

0,1215%

90,7741%

146

C1318

BOCA DE LOBO COM GRELHA (90X40)CM DE FERRO FUNDIDO

UN

1,00

R$

1.438,84

R$

1.438,84

R$

1.087.192,35

0,1203%

90,8944%

147

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

23,00

R$

62,30

R$

1.432,90

R$

1.088.625,25

0,1198%

91,0142%

148

CA0231

PORTA DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE
ABRIR 01 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM

M2

R$

565,99

R$

1.426,29

R$

1.090.051,54

0,1192%

91,1335%

149

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

R$

22,71

R$

1.402,11

R$

1.091.453,65

0,1172%

91,2507%

150

C1322

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,35M, GRELHA
REMOVIVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN

R$

1.400,37

R$

1.400,37

R$

1.092.854,02

0,1171%

91,3678%

151

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

UN

R$

686,19

R$

1.372,38

R$

1.094.226,40

0,1147%

91,4825%

152

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

R$

21,32

R$

1.368,52

R$

1.095.594,92

0,1144%

91,5969%

153

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

M2

1,80

R$

754,49

R$

1.358,08

R$

1.096.953,00

0,1135%

91,7105%

154

C3281

SUPORTE DE FIXAGAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAGCAO DA BARRA
CHATA DE ALUMINIO (A CADA 1M)

UN

90,00

R$

15,01

R$

1.350,90

R$

1.098.303,90

0,1129%

91,8234%

155

C3216

CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA
ATENDIMENTO DA CAT. 6

PT

22,00

R$

61,00

R$

1.342,00

R$

1.099.645,90

0,1122%

91,9356%

156

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

122,70

R$

10,77

R$

1.321,49

R$

1.100.967,39

0,1105%

92,0461%

157

C13010

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#2,5MM2, ANTI-CHAMA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

60,00

R$

21,95

R$

1.317,00

R$

1.102.284,39

0,1101%

92,1562%

158

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

UN

R$

219,25

R$

1.315,50

R$

1.103.599,89

0,1100%

92,2662%

159

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

63,27

R$

20,26

R$

1.281,85

R$

1.104.881,74

0,1072%

92,3733%

160

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

12,00

R$

106,18

R$

1.274,16

R$

1.106.155,90

0,1065%

92,4799%

161

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

162

91936

M2

2,50

R$

508,54

R$

1.271,35

R$

1.107.427,25

0,1063%

92,5862%

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

45,00

R$

28,01

R$

1.260,45

R$

1.108.687,70

0,1054%

92,6915%

163

C1321

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,15M, GRELHA
REMOVIVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

164

C1327

UN

1,00

R$

1.250,14

R$

1.250,14

R$

1.109.937,84

0,1045%

92,7960%

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA (60x60x120)CM COM TAMPA DE CONCRETO
(60x60)CM

165

C1326

UN

1,00

R$

1.216,96

R$

1.216,96

R$

1.111.154,80

0,1017%

92,8978%

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA (60x60x115)CM COM TAMPA DE CONCRETO
(60x60)CM

UN

1,00

R$

1.179,41

R$

1.179,41

R$

1.112.334,21

0,0986%

92,9964%

166

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

74,63

R$

15,61

R$

1.164,97

R$

1.113.499,18

0,0974%

93,0938%

167

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

UN

1,00

R$

1.150,31

R$

1.150,31

R$

1.114.649,49

0,0962%

93,1900%

168

C406

SISTEMA 04 - ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?, APLICAGAO EM
02 DEMAOS

M2

37,46

R$

30,65

R$

1.148,14

R$

1.1156.797,63

0,0960%

93,2860%

169

C1325

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA (60x60x110)CM COM TAMPA DE CONCRETO
(60x60)CM

UN

1,00

R$

1.141,86

R$

1.141,86

R$

1.116.939,49

0,0955%

93,3814%

170

C288

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, FORMATO "U" EM ACO INOX TIPO
AlSI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM, COMPRIMENTO 25 A 30CM

171

98302

UN

6,00

R$

188,39

R$

1.130,34

R$

1.118.069,83

0,0945%

93,4759%

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2025

UN

1,00

R$

1.119,15

R$

1.119,15

R$

1.119.188,98

0,0936%

93,5695%

172

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

173

98554

UN

79,00

R$

13,87

R$

1.095,73

R$

1.120.284,71

0,0916%

93,6611%

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

19,16

R$

55,20

R$

1.057,63

R$

1.121.342,34

0,0884%

93,7495%

174

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

323,17

R$

3,24

R$

1.047,07

R$

1.122.389,41

0,0875%

93,8371%

175

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3

4,76

R$

219,39

R$

1.043,84

R$

1.123.433,25

0,0873%

93,9243%

176

102606

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

UN

2,00

R$

521,47

R$

1.042,94

R$

1.124.476,19

0,0872%

94,0115%

177

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15,41

R$

66,63

R$

1.026,76

R$

1.125.502,95

0,0858%

94,0974%

178

C196

SOLEIRAS DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, ESPESSURA 2CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

179

cz27

M2

1,95

R$

524,32

R$

1.022,42

R$

1.126.525,37

0,0855%

94,1828%

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

R$

255,47

R$

1.021,88

R$

1.127.547,25

0,0854%

94,2683%

180

C3203

DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXACAO EM RACK PADRAO
19", ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETA,

UN

1,00

R$

1.015,44

R$

1.015,44

R$

1.128.562,69

0,0849%

94,3532%

181

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

46,53

R$

21,51

R$

1.000,86

R$

1.129.563,55

0,0837%

94,4369%

182

C1320

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95M, GRELHA
REMOVIVEL E PORTA GRELHA - FERRO FUNDIDO - (20x20)CM

UN

1,00

R$

999,78

R$

999,78

R$

1.130.563,33

0,0836%

94,5204%

183

C579

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

186,67

R$

524

978,15

R$

1.131.541,48

0,0818%

94,6022%
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184 O%16 | CONECTOR ESTRUTURAL ATERRINSERT LONG - TERMOTECNICA REF: TEL-688 | " 12,00 |R$ 8151 | R$ 97812 | R$ 113251960 | 00818%| 94.6840%| c©

185 c1328 éﬁ%@gﬁ'”spmm EM ALVENARIA (60x60x75)CM COM TAMPA DE CONCRETO UN 100 | RS 976,55 | RS 976,55 | R 1.133.496,15 | 0,0816%| 94,7656%| ¢

186 103946 [REANTIO DE GRAMAESMERALDA OU SAO GARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS. | iz 62,80 | R$ 15,25 | R$ 957,70 | R$  1.134.453,85 | 00801%| 94,8457%| cC

187 caooos  [PUXADOR PARAPCD L=40CM, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 400 |Rs 237,42 | Rs 949,68 | RS 113540353 | 00704%| 049251%| C
INSTALACAO
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO EM CAHAPAS DE AGO CARBONO. . .

188 C13385 [ e oon (LARGURS X 00MVI AL TorRA) X 300N OMPRIMENTO DA|  UN 600 |R$ 156,96 | R$ 94176 | R$ 113634529 | 00787%| 950038%| C
BARRA) - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E DERIVACOES

189 ssags | UNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGRO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 14660 | R$ 640 | R$ 93824 | R$  1.137.28353 | 00784%| 950823%| ¢

y .

190 9576 |\ 1oNTAGEM DE ARMADURA DE ESTAGAS. DIAMETRO = 8.0 MM AF 0912021 PS KG 6784 | R$ 13,78 | R$ 934,83 | R$ 113821836 | 00782%| 951604%| ¢
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

191 R A AR Ak M2 19,00 | R$ 4906 | R$ 93214 | R$  1.130.150,50 | 00779%| 952384%| ¢
SISTEMA 2 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

192 c404 POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?, APLICAGAO EM 3 DEMAOS, INCLUSO M2 844 |R$ 110,39 | R$ 93169 | RS 114008219 | 00779%| 953163%| ©
PROTEGAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM

193 C1863  |PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX- | UN 100 |Rs 93065 | R$ 930,65 | R$  1.141.012,84 | 00778%| 953041%| cC
MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTENCIA 0,60 CV - COM PRESSOSTATO

194 C1320 | CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (40x40x135) cm UN 700 | Rs 904,07 | R§ 90407 | RS 1.141.916,91 | 0,0756%| 954697%| €

195 3569 |CONDUTOR DE COBRE NU - #35MM= M 15,00 | RS 58,25 | RS 873,75 | RS 1.142.790,66 | _0,0730%| 95.5427%| __C
PAREDE/ ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL,

196 749 ESPESSURA FINAL E=6,05CM, COM UMA FACE SIMPLES E MONTANTE SIMPLES | M2 1231 | R$ 67.70 | R$ 83338 | RS 114362404 | 00697%| 956124%| ©
7OMM (1 CHAPA ST 12,5 + M48 LR50D32)
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO N N

197 %527 |EoCAVAGAG PAR DOLOGAGAO DE FORMAB).AF 0112024 M3 551 | RS 150,75 | R$ 83063 | RS 1.144.454,67 | 00694%| 956818%| C

198 C3495 K P DRAD 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 12US COM 470MM DE UN 100 | R$ 826,45 | RS 826,45 | R$  1.145281,12 | 00691%| 957500%| cC
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADG EM RESERVAGAO PREDIAL DE " N

199 M98 i R ORNEOIMENTO £ eI ACAG A Caans M 107.80 | R$ 7,64 | R$ 82353 | RS 1.146.104,65 | 00689%| 958198%| ©
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADG EM RESERVAGAO PREDIAL DE N N

200 94649 | N EOIMENTO & ARG A oaars M 6004 | R$ 13,63 | R$ 81830 | RS 114692295 | 00684%| 958882%| C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" " N

201 91060 [ R ANDAME & LNPEz AE 03024 M 200 |R$ 3710 | R$ 81620 | R$ 114773915 | 00682%| 959564%| cC
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAG CROMADO, SEM

202 c853 Mol DA G DIVENGOES Boom UN 400 |Rs$ 20015 | R$ 80060 | R$ 114853975 | 00669%| 96.0234%| ¢

203 95796  |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 14,00 |Rs 5714 | RS 79996 | R$  1.149.339.71| 00669%| 960002%| ¢
DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE

204 90467  |INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 2399 |R$ 3201 | R$ 76791 | RS 1.150.107.62 | 00642%| 96.1544%| ©
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

205 C6227  |PIA- PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAGAODE |  UN 600 |R$ 126,75 | R$ 76050 | R$  1.150.868,12 | 0,0636%| 96.2180%| ¢
ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA

206 91857 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 3500 |R$ 2167 | R$ 75845 | RS 115162657 | 00634%| 96.2814%| C
INSTALACAO. AF 03/2023
RE-BAR BARRA REDONDA G10MM X 3,00M #80MNWF DE ACO GALVANIZADO A

207 c3st3  [REBAR BARRAREDONDA 2101 UN 12,00 |R$ 6314 | R$ 75768 | RS 1.152.384,25 | 0,0633%| 96.3448%| C

208 C1268  [FILTROY - FIF - LATRO - @1.1/4" N 700 | RS 754,79 | RS 754,79 | RS 1.153.139,04 | 0.0631%| 964079%| __C
PES - PLACA DE ESTACIONAMENTO, CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 3MM COM

209 C6278  |ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA ESCURO, 30X75CM, UN 200 |R$ 373,68 | R$ 74736 | RS 1.153.88640 | 00625%| 964704%| C
FIXADO EM SUPORTE TUBULAR D=2"
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE N N

210 94651 R e I D s M 3100 |R$ 2410 | R$ 747,00 | RS 1.154.63349 | 00625%| 96,5328%| ¢
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS " N

211 95601 O MECANC: UN 3000 |R$ 2483 | R$ 74490 | R$ 115537839 | 00623%| 965951%| ¢
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS] DISTRIBUICAO DE

212 90443 |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6419 | R$ 11.45 | R$ 73496 | RS 115611335 | 00614%| 96.6565%| C
AF 0912023

213 86877 |VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, UN 700 |Rs 103,59 | R$ 72513 | R$  1.156.838.48 | 00606%| 967172%| ¢
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE . ,

214 100726 | O ) APLICADA A ROLD OV PINGEL SOBRE SuPthECIES M2 1932 | R$ 3753 | R$ 72507 | R$ 115756355 | 0,0606%| 96.7778%| C
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS

215 98525  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 | 97500 |Rs 074 | RS 72150 | R$  1.158.28505 | 00603%| 96.8381%| C
ESTEIRAS. AF_03/2024

216 C3876___|INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 200 | R 35185 | R 703,70 | R$__ 1.156.068.75 | _0,0588%| 96.8969%| _ C

217 C3614___|CLIPS PARA EMENDA DE RE-BARS - REF.; TEL 5238 UN 37,00 | R 18,43 | R 68191 | RS 1.159.670,66 | _0,0570%| 96.9539%| _C

218 C3381 | SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 12,00 | R 56,10 | R 673.20 | RS 1.160.343,86 | _ 0,0563%| 97.0102%| __C
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

219 104329 |SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL | UN 700 |R$ 9143 | R$ 64001 | R$  1.160.983,87 | 00535%| 97.0637%| ©
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

220 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 4199 |Rs 1521 | R$ 63865 | R$ 116162252 | 00534%| 97.1171%| ¢
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

221 91855  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 4000 |Rs 1546 | R$ 61840 | RS 116224092 | 00517%| 97.1688%| ©
INSTALACAO. AF 03/2023
DUTO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM ESPIRAL " N

222 c2111 B A CARSONG SoBrE b, rsoN M 13,00 |R$ 4690 | R$ 60970 | R$  1.162.850,62 | 0,0510%| 97.2198%| ¢

223 C1317 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO - LATAG CROMADO - @3/4” UN 700 | Rs 84.15 | RS 589,05 | R$___1.163439,67 | _0,0492%| 97,2691%| __C

224 C12085 _ |GAS REFRIGERANTE R410A KG 1000 | RS 58,57 | RS 58570 | RS 1.164.02537 | 0,0490%| 97,3180%| __C

" y

225 C1901 | 1sposivo PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8120 45KA- 276V CLASSE I UN 400 | R$ 145,83 | R$ 58332 | RS  1.164.608,69 | 0.0488%| 97.3668%| C

226 86887 ey VEL EM INOX, 1/27 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 700 |Rs 83,13 | R$ 581,01 | R$  1.165.190,60 | 00487%| 97.4154%| c
DISJUNTOR BIPGLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIVENTO E N N

227 3662 | STALACROL AE aT20ns UN 800 |R$ 7137 | R$ 57096 | RS 1.165.761,56 | 0.0477%| 97.4632%| ¢
SWITCH 24 ETHERNET 10710071000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE N N

228 3075 [ e oAt & AGIDG POWER SUPPLIES, ONE S00W UN 100 |Rs 568,18 | R$ 56818 | RS 116632974 | 0,0475%| 97.5107%| ¢
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=16,5CM, SENDO . .

229 ce52 DS A SIALES B HONANTE DUPLOLT CABA RO T3 a6 8o M2 331 |Rs 17077 | R$ 56524 | RS 1.166.804,98 | 00473%| 97,5579%| ¢
D32 + M70 LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5mm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

230 €550 DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXIVEL E SUPORTE DE UN 100 |Rs 564,40 | R$ 56440 | RS 1.167.459.38 | 0,0472%| 97.6051%| C
FIXACAO, JATO LINEAR E FLUXO CONTINUO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

231 C3194___|PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6. NA COR AMARELO, 1,50M - CFTV UN 100 | Rs 5085 | RS 559,35 | R$___1.168.018,73 | _0,0468%| 97,6519%| __C

232 88485 FUNDO SPLADOR ACRILICO, APLICAGAC MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 10973 | R$ 503 | R$ 551,04 | R$  1.168.570,67 | 00461%| 97.6080%| ¢

233 92764 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 59,00 | R$ 9,32 | RS 549,88 | R$  1.160.120,55 | 00460%| 97.7440%| ¢
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

234 C13167___| TOMADA FEMEA MODULAR TIPO RJ 45 CAT. 6 UN 900 | Rs 58,13 | R§ 52317 | R6__ 1.169.643.72 | 0.0437%| 97.7877%| __C

235 C6229  [PIC - PLACA INDICATIVA DE CONSULTORIO - PLACA PVC 3MM COM APLICAGAQ UN 400 | R$ 126,75 | R$ 50700 | R$ 117015072 | 0.0424%| 97.8301%| ¢
DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM. FIXADO COM FITA DUPLA FACE
LD - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO INTERNA. LETRA CAIXA EM ACM, " N

236 c6271 ESPESOURA 5 00m, TS N DETAE UN 11,00 |Rs 4571 | R$ 50281 | RS 1.170.65353 | 00420%| 97.8722%| ¢
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDG, COMPRIVENTO 70 CM, FIXADA N N

237 100857 [ D N1 & INSLACRD. AL bpraps UN 200 |R$ 24922 | R$ 49844 | RS 117115197 | 00417%| 97.9138%| ¢

238 C1324___[ECO CAP 1" (VALVULA SOLENOIDE) UN T00 | Rs 484,02 | R$ 984,02 | R6 117163599 | 0.0405%| 97.9543%| __ C

239 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 2419 | R$ 19,16 | R$ 46348 | RS 1.172.00947 | 0,0387%| 97.9931%| ¢

DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -

y )

240 101908 |E O IO £ N TAL s, A otraome Bt UN 200 |R$ 223,45 | R$ 44690 | R$ 117254637 | 00374%| 98,0304%| ¢

241 C3879 __[INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA N 700 | RS 44148 | RS 44748 | RS 1.172.957,85 | 0.0369%| 98,0673%| __C

242 C3187 ___|CONTATOR MODULAR BIPOLAR 20A, BOBINA EM 127V ON 700 | RS 440.27 | RS 44027 | RS 117342812 | 0,0368%| 98,1041%| __C
PPX - PLACA DE PAREDE EXTERNA - PLACA PVG 3MM COM APLICACAO DE

243 o250 [ e S0cm, Eon® Gont E1TA DL A Eaet UN 400 |Rs$ 107,10 | R$ 42840 | R$ 117385652 | 00358%| 98,1400%| ¢
VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO.P DIMENSOES: . .

244 C12325  1500x300MM, COM AREA EFETIVA LIVRE: 0,096 m* . REFERENCIA: VHT-500x300, UN 200 | RS 21013 | RS 42026 | RS 147427678 0.0351%| 98,1751%)  C
TROPICAL OU SIMILAR
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

25 100077 | R B G B O S AN ARES M3 4847 |Rs 862 | RS 41781 | R$ 117469459 | 00349%| 98.2100%| ¢
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 0212026
SABONETEIRA PLASTICA TIPG DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM N N

26 95T | R AT 200 A 1500 ML INGLUS FAGRG, e 051205 UN 700 |R$ 50,33 | R$ 41531 | R$ 117510090 | 00347%| 98.2447%| ¢
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM " N

247 913 o anTo & NS Ao A% 0an2s UN 12,00 | RS 3218 | R$ 38616 | RS 1.175.496,06 | 0,0323%| 982770%| ¢
VALVULA DE RETENGAG HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1172 - " N

248 9622 |ForNEOIMENTO £ INSTALAGAO. AF GBi2071 UN 100 |Rs 38245 | R$ 38245 | R$ 117587851 | 00320%| 98.3090%| €

249 98510 D O P= AR YORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OUIGUAL A |y 500 |R$ 75,66 | R$ 37830 | R$  1.176.256,81 | 00316%| 98,3406%| cC
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO

250 1o4ss DO PODOTAHIL DEALERTA OO M2 236 | RS 158,55 | RS 37417 | RS 117663098 | 00313%| 983719%| ¢
DUTO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM ALUMINIO E POLIESTER, COM ESPIRAL " -

251 211z [ Coae bt D50 M 700 |R$ 53,28 | R$ 37296 | RS 1.177.003.94 | 00312%| 984031%| ¢
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, EM ABS DE ALTA

22 204 RESISTENCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO UN 700 | RS 51,58 | RS 361,06 | RS 1.177.36500 |  0,0302%| 984333%| €
COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N N

253 91952 [ o Pt g UN 1500 | RS 2402 | RS 36030 | RS 1.477.72530 | 0,0301%| 984634%| ¢
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO N N

254 100850 |ohe e O om UN 200 |R$ 174,04 | R$ 34808 | RS 1.178.07338 | 00201%| 984925%| ¢

255 cagrs  |EpiReDUTO DEPVCRIGIDO 027, COM CONEXGES E ACESSORIOS DE M 300 |R$ 115,52 | R$ 34656 | RS 1.178.419.94 | 00200%| 985215%| ¢

256 c204 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX N 700 | Rs 344,80 | R$ 344,80 | R$__ 1.176.764.74 | 0,0286%| 96.5503%| _ C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

257 102276 | O a0t 0 DE 1A CRTE G e Lo oM A TONEL M3 2803 |Rs 12,07 | R$ 33831 | RS 1.179.103,05 | 00283%| 985786%| C
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - " N

258 88878 | e b Nt ok, A oimont UN 300 |R$ 111,66 | R$ 33498 | R$ 117943803 | 00280%| 98.6066%| C

259 C3085___|CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV PLASTICA VBOX 1100 N 100 | Rs 3010 | RS 33110 | R$___1.179.769,13 | 0,0277%| 96.6343%| __C

260 C3383___|SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/CABO ON 6500 | RS 54.73 | RS 328,38 | RS 1.180.007,51 | 0,0275%] 98.6617%| €
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO

261 100722 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM | M2 966 | RS 3383 | RS 32679 | RS 1.180.424,30 | 00273%| 986891%| ©
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

%62 C3188___|RELE TEMPORIZADOR (TIMER) MONOPOLAR 16A, 2NA, BOBINA EM 127V N 700 | Rs 315,54 | R$ 315,54 | R$__ 1.180.739.84 | 0,0264%| 96.7154%| _ C
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°24, ESPESSURA 0,50MM, SEM § .

263 CI267 | AT, PARA A CONDICIONADO, Cont SITEMA DE VEDRCAS KG 500 |R$ 61,93 | RS 30065 | RS 1.181.049.49 | 00259%| 98.7413%| ©
ESTANQUE. MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO. REFERENCIA POWERMATIC

264 c21 TS o SO GERAL EMIMETAL CROMADO COM BICO PARA JARDIM O UN 400 |R$ 7691 | R$ 307,64 | RS 1.181357,13 | 00257%| 98.7670%| cC

A

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS] DISTRIBUICAG DE

265 91222 |INSTALAGGES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU | M 2399 |Rs 12,73 | R$ 30539 | RS 1.181.662,52 | 00255%| 98.7926%| ©
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZAO: 125,0

266 C2765  |M¥H, PRESSAO DISPONIVEL: 2MMCA, 127V/1F/28W. REFERENCIA: SONORA11- |  UN 100 |Rs 303,38 | R$ 30338 | RS 118196590 | 00254%| 98.8179%| ©
SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO
VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO VAZAO: 90,0

267 C2766  |M¥H, PRESSAO DISPONIVEL: 9MMCA, 127V/1F/28 W. REFERENCIA: SONORA 11- | UN 100 |Rs 303,38 | R$ 30338 | R$ 118226028 | 00254%| 98.8433%| cC
SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE " N

268 U85 o o DE oA A noas e M2 357 |R$ 84,44 | RS 30145 | RS 1.182570.73 | 00252%| 98.8685%| C
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, " y

269 102500 [ O e oo M 5000 |RS 594 | RS 207,00 | RS 1.182.867,73 | 00248%| 98,8933%| ¢
RALO QUADRADO COM FECHO HIDRICO E TAMPA METALICA ESCAMOTEAVEL

270 ca47 B e A e UN 500 |R$ 58,74 | R$ 20370 | R$  1.183.161.43 | 00246%| 989179%| ¢

271 3937 ___|CAIXA TIPO DG MEDINDO 60X60X15CM N 700 | Rs 284,08 | R$ 284,08 | 6 1.183.44551 | 0,0236%| 96.9416%| _ C
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAG COM " N

272 102513 [ O A6 SO o o, At psaoh M2 432 | R$ 64,28 | RS 27768 | RS 118372319 | 00232%| 98.9649%| ¢

273 C1274___|GRELHA SEMIESFERICA 100MM N 400 | Rs 66,00 | RS 264,00 | R6__1.183.967,19 | 0,0221%| 96.9869%| _C

274 260 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE M 450 | R$ 58,08 | RS 26136 | RS 1.184.248,55 | 00219%| 99.0088%| ©
3.5x3.5mm, ANGULO 90°, ESPESSURA 2mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

275 C3195 __|[PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, 1,50M - REDE N 500 | Rs 5085 | RS 25425 | R$___1.184.502,80 | _0,0213%| 99.0300%| __C
QGV - QUADRO DE AVISOS GERAIS - VIDRO TEMEPRADO LISO 6MM 100C70CM, " N

276 230 [ TORS ot AGS IO UN 100 |Rs 250,19 | R$ 25019 | R$ 118475299 | 0,0209%| 99.0509%| ¢
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADG EM RESERVAGAO PREDIAL DE " N

277 M52 i R ORNEOIMENTO £ NI ACAG A oaars M 669 | RS 37.24 | R$ 24913 | R$ 118500212 | 00208%| 99.0718%| ¢

278 95635 |KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EMPVC 25 MM |  UN 100 |Rs 246,50 | R$ 24650 | RS 1.185.248,62 | 0,0206%| 99,0024%| €
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,

279 COMP 013 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM M 650 |R$ 37.57 | R$ 24420 | R$ 118549282 | 00204%| 99.1128%| ©
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E " N

280 D S UN 200 |R$ 119,56 | R$ 23912 | R$ 118573194 | 00200%| 99.1328%| ¢
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

281 97900 |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,30,3 M PARA REDE DE UN 100 |Rs 237,49 | R$ 23749 | RS 1.185.969.43 | 00199%| 99.1526%| ¢
ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

282 89708 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 200 |R$ 11847 | R$ 23694 | RS 118620637 | 00198%| 99.1725%| ©
AF 0812022

283 86910 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 200 | R$ 117,43 | R$ 23486 | RS 1.186.441.23 | 00196%| 99.1921%| ¢
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

284 1939 ::G'ﬁ’;%g D IPOS DEPVC, GPVG OU COBRE DIAMETROS MENORES OU 4974 |Rs 461 | RS 20929 | RS 1.186.67052 | 00192%| 99.2113%| ¢

285 C3382___|SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE N 400 | Rs 56.10 | RS 224,40 | R$___1.186.894,92 | 0,0188%| 99.2300%| __C

286 C2114___|DUTO EM PVC SEM ISOLAMENTO DIAMETRO @12CM PARA VENTILAGAO M 10,00 | RS 21.79 | RS 21790 | 6 1.487.112,82 | 0,0182%| 99.2482%| __C

287 C13252  |LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 20X20CM EM CHAPA DE AGO TRATADA C/ UN 300 |R$ 7231 | R$ 21693 | RS 118732975 | 00181%| 99.2664%| C
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO, DIFUSOR ACRILICO LEITOSO
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE " N

288 7113 [APLICAGRODELONAPL M2 7673 |Rs 275 | R$ 21100 | R$ 118754075 | 00176%| 99.2840%| ¢

289 98558 |TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA | UN 1800 | RS 11,72 | R$ 21096 | R$ 118775171 | 00176%| 99.3017%| ¢
/ MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE POLIESTER. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS MAIORES QUE N N

200 Ciaao  [FIXAGRODE TUBOS DE PVC SPve oL M 4452 |Rs 468 | RS 20833 | RS 1.187.96004 | 00174%| 99,3191%| ¢

291 C1145___|GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 150mm N 700 | Rs 2929 | RS 20503 | R$___1.186.165,07 | 0.0171%| 99.3362%| €

202 92763 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2100 |Rs 9.76 | R$ 20496 | R$ 118837003 | 00171%| 99.3534%| ©
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

293 C3190 __|PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, 1,50M - TELEFONIA N 200 | Rs 5085 | RS 203,40 | R$__ 118857343 | _0,0170%| 993704%| __C

204 89985  |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTOE |  UN 200 | R$ 101,06 | RS 20212 | R$ 118877555 | 00169%| 99.3873%| ©
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE " N

205 S0 | e T ARG s M 972 | RS 2039 | R$ 19818 | R$ 118897373 | 0,0166%| 99.4038%| ¢

2o 02501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E=30 CM.| > 600 | rs 247 | R9 10002 | RS 118916855 | 00163%| 904201%| G

APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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PDP - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PLACA COM BASE EM MDF 9MM, DISCO

207 C623¢  |E PLACAS EM PVC 3MM COM APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO, FIXADO EM UN 100 | R$ 193,20 | R$ 19320 | RS 1.189.36175 | 00162%| 99.4363%| C
PERFIL METALICO "U", 43XH=>60CM, CONF DETALHE
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLAO, EM ABS DE ALTA
RESISTENCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLAO DE PAPEL HIGIENICO § .

208 cis D Ao AT o B EXADC OA PAREDE - FoRNEomeNTo|  UN 400 | R$ 4756 | R$ 190.24 | R$ 118955199 | 00150%| 994522%| ¢
E INSTALAGAO

299 C1848___|PLACA DE SINALIZACAO E17 (1000x1000)mm VINIL AUTO ADESIVO UN 700 | RS 189,10 | RS 189,10 | RS 1.189.741,00 | _0,0158%| 99.4680%| €
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - N N

300 655 o MO £ INSTALAGRO.AE briso3s UN 12,00 |R$ 15,65 | R$ 187.80 | R$ 118992889 | 00157%| 994837%| ¢

y .

301 99675 | HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2024 UN 100 RS 184,44 | RS 18444 | RS 1.190.113,33 |  00154%) 994991%)  C

302 100849 ﬁ?ﬁ'}‘;&g’*“'mmo CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 400 |Rs 4586 | R$ 18344 | RS 1.190.206,77 | 00153%| 995144%| ¢
VALVULA DE RETENGAG VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 174" - " N

303 99630 [ e AL AGAG. A Dara0e UN 100 |Rs 182,68 | R$ 182,68 | R$ 119047945 | 00153%| 99.5207%| ¢
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E N N

304 89353 |nLAChO AL oa0nt UN 400 |Rs$ 4504 | R$ 18016 | R$ 119065961 | 00151%| 99.5448%| ¢
FIXADOR UNIVERSAL EM LATAG ESTANHADO PARA CABOS 35MM2 PARA " N

305 ciazza  [HXADOR UNIVERSAL EN LATAO ESTANDIADO PARA SABOS 352 P UN 500 |R$ 3581 | R$ 17905 | R$ 119083866 | 00150%| 99.5597%| ¢

306 C3247 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 22" UN T00 | Rs 173.74 | R§ 173.74 | RS 1.191.01240 | _00145%| 995743%] __C
CAIXA DE INSPECAG PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

307 98111 R TG~ b s M A At UN 300 |R$ 5754 | R$ 17262 |R$ 119118502 | 00144%| 99.5887%| ¢
LD - LETREIRO DE IDENTIFIGAGAO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, " N

308 €07 | A s ont 1y oMl CONE OETA e UN 1500 |R$ 11,42 | R$ 17130 | R$ 119135632 | 00143%| 996030%| ¢
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2' - FORNECIMENTO E " N

309 I S UN 100 |Rs 164,56 | R$ 164,56 | R$ 119152088 | 00138%| 996168%| ¢

310 C3490 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A UN T00 | Rs 16431 | R§ 16431 | RS 1.191.685,19 | _0,0137%| 99.6306%] __C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

311 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 500 |R$ 3261 | R$ 16305 | RS 1.191.84824 | 00136%| 99.6441%| C
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR

312 C12371  |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM KG 300 |R$ 5405 | R$ 16215 | R$ 119201039 | 00136%| 996577%| ¢
SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO " N

313 I R s UN 100 |Rs 158,36 | R$ 158,36 | R$ 119216875 | 00132%| 99.6700%| ¢
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM N N

314 91900 | e S ENTD £ NCTALACRS e o30S UN 500 |R$ 3127 | R$ 156,35 | R$ 119232510 | 00131%| 99.6840%| ¢
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIVENTO E " N

315 3660 | TALACRO e aT0ns UN 200 |R$ 77,86 | R$ 15572 | R$ 119248082 | 00130%| 996970%| ¢
FIXADOR COMPONENTE A(600G) + B(400G) PARA FIXAR SUPORTE SGGOZIF NA N N

316 €380 [ O NN TG SN 56 XAoES) UN 200 |R$ 7379 | R$ 147,58 | R$ 119262840 | 00123%| 99.7004%| ¢
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXGES - " N

317 050 [ A AAD UN 300 |R$ 4458 | R$ 13374 |R$ 119276214 | 00112%| 99.7206%| ¢

318 C3754___|CAIXA DE PASSAGEM METALICA 200X200MM DE EMBUTIR PINTADA UN 200 | Rs 65.28 | R§ 13056 | RS 1.192.892,70 | 0,0100%| 99,7316%| €
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE

319 96621 e oo M3 054 |R$ 24027 | R$ 13010 | R$ 119302280 | 00109%| 99.7423%| ¢
PLACA DE SINALIZAGAO TIPO - S2D/S2E/S3/512 - (120X240)MM EM PVC RIGIDO

320 C1199  |DE 2MM DE ESPESSURA COM CARACTERISTICAS FOTOLUMINESCENTES DE UN 700 |Rs 18,14 | R$ 12698 | RS 119314978 | 00106%| 99.7530%| C
ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3

321 C6228  |PIA- PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM APLICAGAODE | UN 100 |Rs 126,75 | R$ 12675 | R$ 119327653 | 00106%| 99.7636%| €
ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE
LD - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO INTERNA- LETRA CAIXA EM ACM, " N

322 o270 | e s oont tt 2 Cone DETALHE UN 600 |R$ 2031 | R$ 12186 | R$ 119339839 | 00102%| 99.7737%| ¢
LUMINARIA DE EMERGENGIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - " N

323 99 O OMENTO b INSTALAGAG A 03005t UN 500 |R$ 2334 | R$ 11670 | R$ 119351500 | 00098%| 99.7835%| ¢

324 91950  |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO UN 600 |R$ 1943 | RS 11658 | RS 1.193.63167 | 00097%| 997932%| C
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023
VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR MATERIAL PLASTICO TIPO
PVC/ABS, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-INSETO. DIMENSOES: @

325 1232 [ e Reh EFEavh LIVRE. o o3, HErLRENCIAS 198, SORLUR O UN 200 |R$ 5696 | RS 11392 |R$ 119374559 | 0,0095%| 99.8028%| ¢
SIMILAR
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAG COM DIAMETROS " N

326 1302 [ UN 307 |R$ 3520 | R$ 108,06 | R$ 119385365 | 00000%| 998118%| ¢
INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E " N

327 91988 | MeACA RN CMINTO L INSTA ACAD. AE Sarsoms UN 400 |Rs$ 2692 | R$ 107.68 | R$ 119396133 | 00000%| 99.8208%| ¢
PPO - PLAGA DE PORTAO - PLACA PVC 3MM GOM APLICACAG DE ADESIVO " N

328 21T [ e FIXADO Gt 1A DL A E At UN 100 |Rs 104,74 | R$ 10474 |R$ 119406607 | 00088%| 99.8296%| ¢
ANTENA VHF DIGITAL YAGI PROHD-1118 PARA SISTEMAS DE TVCA. INCLUSO N N

320 C19Y | SORIOS DE FhAGAG . UN 100 |Rs 104,06 | R$ 10406 | R$ 119417013 | 0,0087%| 99.8383%| ¢

330 c1941 FIXACA0 DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS MAIORES QUE M 21,36 | R$ 468 | R$ 9996 | RS 119427009 | 00084%| 99.8466%| C

537 C6266 | ADS - ADESIVO FAIXA JATEADA H=15CM 0 263 |8 37,50 | Rs 9843 | RS 1.194.36852 | 00082%| 99.8549%] __C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 WF

332 100981 |- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E M3 933 |Rs 10,51 | R$ 9809 | R§ 119446661 | 00082%| 99.8631%| C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 0212026
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N N

333 R L o s UN 300 |Rs 3239 | R§ 9717 | R§ 119456378 | 00081%| 99.8712%| cC
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

334 104326 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 400 | R$ 2420 | R$ 96,80 | R$ 119466058 | 0,0081%| 99.8793%| ¢
AF 0812022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAG, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E " N

335 I S s UN 100 |Rs 9426 | R$ 9426 | R$ 119475484 | 00079%| 99.8872%| ¢
PGR - PLACA DE GRADIL - PLACA CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3MM COM N N

336 o279 [ e G VNI B Ao o DD Com aRAIE UN 100 |Rs 92,56 | R$ 9256 | R$  1194847.40 | 0,0077%| 99.8949%| ¢
GUIA DE CABOS PADRAO 19", FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA

337 C3206  |DE 1,5MM, PINTURA EM EPOXI, COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA |  UN 300 |Rs 3013 | RS 9039 | R§ 119493779 | 00076%| 99.9024%| ©
SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO N N

338 R e UN 100 |R$ 90,15 | R$ 9015 | R§ 119502794 | 00075%| 99.9100%| c

339 86883 ifxo%gl?zgmo FLEXIVEL EM PVC 17X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 700 |Rs 12,83 | R$ 8081 | RS 119511775 | 00075%| 99.9175%| ¢
SIFAO FLEXIVEL 1.1/2'1.172" EM POLIURETANG COM ADITIVO ANTIFUNGO - " N

340 543 B R & e e UN 300 |Rs 2025 | R$ 8775 | R§ 119520550 | 00073%| 99.9248%| cC

341 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 M 10,00 | R$ 5,69 | R 86,90 | R$ 119520240 | _0,0073%| 99.9321%| __ C

342 C3753___|CAIXA DE PASSAGEM METALICA 150X150MM DE EMBUTIR PINTADA UN 100 | Rs 8599 | RS 8599 | RS 1.195.378,39 | _0,0072%| 99.9393%| _ C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4%), PARA

343 91860 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 480 | R$ 17,16 | R$ 8236 | R$ 119546075 | 0,0069%| 99.9462%| ¢
INSTALACAO. AF 0312023

) y

344 C3334  |pONTO PARA INSTALACAO DE CAMPAINHA HOSPITALAR PNE_EM CX. 4°X2" UN 400 | R$ 1825 | R$ 7300 | RS 119553375 | 00061%) 99.9523%)  C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - N N

345 650 o NI £ INSTALAGRO.AE Dris03s UN 500 |R$ 14,48 | R$ 7240 |R$ 119560615 | 00061%| 99.9583%| ¢

346 C1146___|GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA TIPO ABRE E FECHA - 100mm UN 700 | Rs 745 | RS 69,80 | RS 1.19567595 | 0,0058%| 99,9642%| _ C

347 C1543  |GRELHA CROMADA 100 MM ON 3,00 | RS 14,68 | RS 42,04 | RS 1.195.719.99 | _0,0037%| 99.9678%| __ C
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E N N

348 W79 | AACho Ae o0n) UN 100 |Rs 4400 | R$ 4400 | RS 119576399 | 00037%| 99.9715%| ¢

349 C6265  |PIL - PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LEITOS - PLACA PVC 3MM COM APLICAGAQ UN 200 |R$ 2160 | R$ 4338 | RS 1.195.807,37 | 00036%| 99.9751%| C
DE ADESIVO VINILICO 20X20CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS " N

350 1331 B R UG M 307 |Rs 14,01 | R$ 4301 |R$ 119585038 | 00036%| 99.9787%| ¢
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°28, SEM ISOLAMENTO, PARA AR

351 C2113  |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM M 100 |Rs 40,06 | R$ 4006 | RS 119589044 | 00033%| 99.9821%| C
SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC

352 C3150 | TERMINAL DE COMPRESSAO #16MNE N 1000 [ RS 385 [ RS 3850 | R 1.19592804 | 0,0032%| 99.9853%] __C

353 C1330 _ |GRELHA SEMIESFERICA 75MM ON 700 | RS 26,68 | RS 2668 | RS 1.195.95562 | 0,0022%| 99.9875%] __C
PLACA DE SINALIZAGAO M1 EM PVC RIGIDO DE 2MM DE ESPESSURA COM

354 C1849  |CARACTERISTICAS FOTOLUMINESCENTES DE ACORDO COM A ABNT NBR 13434-|  UN 100 |R$ 2442 | R$ 2442 | RS 119598004 | 00020%| 99.9806%| C
3

355 Ci200  |PLACA DE SINALIZAGAO - TIPO E - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E UN 200 |Rs 12,10 | R$ 2420 |R§ 119600424 | 00020%| 99.9916%| ¢

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
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356

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

R$

11,86

R$

23,72

R$

1.196.027,96

0,0020%

99,9936%

357

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

R$

18,25

R$

18,25

R$

1.196.046,21

0,0015%

99,9951%

358

C2779

GRELHA DE VENTILAGAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS
FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 200x200MM, COM AREA
EFETIVA LIVRE: 0,051 m?. REFERENCIA: RT-200x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN

7,00

R$

2,40

R$

16,80

R$

1.196.063,01

0,0014%

99,9965%

359

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025

UN

1,00

R$

14,48

R$

14,48

R$

1.196.077,49

0,0012%

99,9977%

360

C2782

GRELHA DE VENTILAGAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS
FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 400x200MM, COM AREA
EFETIVA LIVRE: 0,102 m?. REFERENCIA: RT400x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN

2,00

R$

4,81

R$

9,62

R$

1.196.087,11

0,0008%

99,9985%

361

89424

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

R$

8,67

R$

R$

1.196.095,78

0,0007%

99,9993%

362

C2780

GRELHA DE VENTILAGAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS
FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM
CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 300x200MM, COM AREA
EFETIVA LIVRE: 0,076 m?. REFERENCIA: RT-300x200-RG, TROPICAL OU SIMILAR

UN

2,00

R$

3,61

R$

R$

1.196.103,00

0,0006%

99,9999%

363

C13402

MODULO PARA SAIDA DE FIO

UN

1,00

R$

2,53

R$

R$

1.196.105,53

0,0002%

100,0001%

364

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,00

R$

60,30

R$

R$

1.196.105,53

0,0000%

100,0001%
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