SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdgo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%

Referéncia_ SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Vi Desconto

UNIDADE
ITEM Sunicolg DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI T°TA"D§ch EDIE sugg;:;gﬁ%sbl DET. BDI
PADRAO R$  1.461.422,23
1 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 206,37 | R$ 2.922,39 RS 3.128,76 RS 3.831,93
1.4 ESCAVACOES PARA BLOCOS
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
114 96523 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 6,70 0,00 R$ 137,00 | R$ 137,00| R$ - | Rs 917,90 | R$ 917,90 1.124,19 1.124,19 BDI PADRAO
AF_01/2024
oy CRERR REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
- DE PERCUSSAO. AF_08/2023
1.2 ESCAVACOES PARA BALDRAMES
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
121 96523 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 11,40 0,00 R$ 137,00 | R$ 137,00| R$ -| RS 1.561,80 | R$ 1.561,80 1.912,80 1.912,80 BDI PADRAO
AF_01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
122 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 19,00 0,06 R$ 10,71| RS 10,77 | R$ 1,14 R$ 203,49 | R$ 204,63 250,62 250,62 BDI PADRAO
INTERFERENCIA. AF_01/2026
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
125 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 61,00 2,40 R$ 0,48 R$ 2,88 | R$ 146,40 [ R$ 29,28 | R$ 175,68 215,16 215,16 BDI PADRAO
AF_02/2026
2 FUNDAGOES RS 57.935,43 | R$ 25.226,53 RS 83.161,96 RS 101.851,91
2.1 ESTACAS ESCAVADAS
ESCAVACAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO (EXCLUSIVE
CONCRETO E ARMACAO), INCLUSO MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO
CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR. DIAMETRO = 6.30 MM. AF_09/2021 PS
196 ce MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
- AF_09/2021 PS
2.2 BLOCOS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2.2.1 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 36,00 21,62 R$ 74,01 | R$ 95,63 [ RS 778,32 | R$ 2.664,36 | R$ 3.442,68 4.216,39 4.216,39 BDI PADRAO
UTILIZACOES. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
226 96557 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 6,50 630,67 R$ 29,16 | R$ 659,83 | RS 4.099,35| RS 189,54 | R$ 4.288,89 5.252,78 5.252,78 BDI PADRAO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

2.3 BALDRAMES

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2341 96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 84,51 20,70 R$ 61,07 | R$ 81,77 | R$ 1.749,35| R$ 5.161,02 R$ 6.910,38 8.463,42 8.463,42 BDI PADRAO
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
232 104917 CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 115,00 9,79 R$ 8,26 | R$ 18,05| R$ 112585 R$ 949,90 | R$ 2.075,75 2.542,26 2.542,26 BDI PADRAO
AF_01/2024

Resolucao SECID n° 093/2026 géncia: JULHO DE 2026

SERVICO

M3 0,87 3,49 R$ 32,42| R$ 3591| R$ 3,03| R$ 28,20 | R$ 31,24 38,26 38,26 BDI PADRAO

1.2.3 93382 M3 5,31 3,49 R$ 32,42| R$ 3591| R$ 18,53 R$ 172,15 R$ 190,68 233,53 233,53 BDI PADRAO

1.2.4 100978 M3 6,10 6,11 R$ 157 | R$ 7,68 R$ 37,27 | R$ 9,57 | R$ 46,84 57,37 57,37 BDI PADRAO

2141 COMP 005 M 270,00 30,06 R$ 22,60 | R$ 52,66 | R$ 8.116,20 | R$ 6.102,00 | R$ 14.218,20 17.413,61 17.413,61 BDI PADRAO

125 COMP 004 M3 19,09 512,82 R$ 60,08 [ R$ 572,90 | R$ 9.789,73 | R$ 1.146,92 | R$ 10.936,66 13.394,57 13.394,57 BDI PADRAO

95601 UN 30,00 0,77 R$ 24,06 | R$ 24,83 | R$ 23,10| R$ 721,80 | R$ 744,90 912,31 912,31 BDI PADRAO

125 95584 KG 148,50 9,73 R$ 6,22 | R$ 15,95 | R$ 1.444,90 [ R$ 923,67 | R$ 2.368,57 2.900,88 2.900,88 BDI PADRAO

KG 411,94 9,48 R$ 181 R$ 11,29 | R$ 3.905,19 | R$ 745,61 | R$ 4.650,80 5.696,02 5.696,02 BDI PADRAO

222 96543 KG 111,44 8,98 R$ 15,87 | R$ 24,85 R$ 1.000,73 | R$ 1.768,55 | R$ 2.769,28 3.391,65 3.391,65 BDI PADRAO

223 96544 KG 46,53 9,83 R$ 11,68 | R$ 21,51 R$ 457,38 | R$ 543,47 | R$ 1.000,86 1.225,79 1.225,79 BDI PADRAO

224 96546 KG 126,24 9,60 R$ 6,46 | R$ 16,06 | R$ 1.211,90 | R$ 815,51 | R$ 2.027,41 2.483,05 2.483,05 BDI PADRAO

227 96621 M3 0,54 117,78 R$ 122,49 | R$ 240,27 | R$ 63,77 | R$ 66,32 [ R$ 130,10 159,34 159,34 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgao SESA
Endereco RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREAPR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucdo SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
CODIGO DO . . ; . TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI
SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAODE OBRA  CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI Py O M BD!  pET. BN
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
233 104918 |CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 9,00 10,15 R$ 6.07| R$ 16,22 R$ 91,35| R$ 5463| RS 145,98 178,79 178,79 801 PADRAO
AF 0112024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
234 104919 |CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 226,00 9,58 RS 464| RS 14,22 RS 216508 | RS 1.048,64 | RS 321372 3.935.97 3.935,97 501 PADRAO
AF 01/2024
235 | compoos [CONCRETOFCK30MPa - FORNECIMENTO, LANCAMENTO, M3 539 512,82 RS 60,08| RS 572,90 | R§ 2.764,09| R$ 32383 | R$ 3.087,93 3.781,91 3.781,91 BDI PADRAO
ADENSAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ]
236 TBD | e T o DA afire M2 19,00 23,71 R$ 25,35 | R$ 49,06 | R$ 45049 R§ 48165 Rs 932,14 1.141,63 1.141,63 801 PADRAO
24 PISO
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
241 105727 |BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - M3 16,10 146,71 RS 11,55 | R$ 158,26 | R$ 2.362,03| R$ 185,95| RS 2.547,98 312061 312061 801 PADRAO
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ]
213 iooaze B e LALLM d M3 16,10 6,11 R$ 157| Rs 7.68| R$ 98,37| R$ 25,27 | R$ 123,64 15143 151,43 801 PADRAO
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 0212026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 VF, EM VIA
214 95875  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 161,00 2,40 R$ 048 R$ 2,88| RS 386,40| RS 77.28| R$ 463,68 567,89 567,89 801 PADRAO
AF 0212026
215 | compoos [CONCRETOFCK30MPa - FORNECIMENTO, LANCAMENTO, M3 16,10 512,82 RS 60,08| RS 572,90 | R§ 8.256,40| R$ 967,28 | R$ 9.223,69 11.296,63 11.296,63 BDI PADRAO
ADENSAMENTO
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA ]
216 O [ e e e S A I e KG 822,91 9.23 R$ 032 R$ 9,55| Rs 7.595.45| R$ 26333 RS 7.858,79 9.624,98 9.624,98 801 PADRAO
3 ESTRUTURA RS 92.808,09| RS 39.731,02 RS 13254001 RS 16232718
3.1 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
3.1.1 s |FERENEULNEOE EERUNRAS SIIAREE FEERIMOBUALS, | pp 100,51 4141 R$ 68,86 | R$ 110,27 | RS 4.162,11| RS 6.92111| RS 11.083,23 13.574,08 13.574,08 801 PADRAO

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
224 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 165,00 8,99 R$ 7,45 R$ 16,44 | R$ 1.483,35 R$ 1.229,25 | R$ 2.712,60 3.322,23 3.322,23 BDI PADRAO
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
225 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 451,00 9,61 R$ 2,16 | R$ 11,77 | R$ 4.334,11| RS 974,16 | R$ 5.308,27 6.501,25 6.501,25 BDI PADRAO
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANCAMENTO,

226 COMP 004 ADENSAMENTO M3 5,22 512,82 R$ 60,08 [ R$ 572,90 | R$ 2.676,92| R$ 313,61| R$ 2.990,53 3.662,62 3.662,62 BDI PADRAO
REVESTIMENTO DE PILAR ENTERRADO COM EMBOCO OU MASSA

227 COMP 006 UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 21,72 16,34 R$ 82,72| R$ 99,06 | R$ 354,90 [ R$ 1.796,67 | R$ 2.151,58 263513 2.635,13 BDI PADRAO
BETONEIRA, ESP= 3CM

3.2 VIGAS, VERGAS, PLATIBANDAS E RESPALDOS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,

3.21 92467 EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. M2 172,97 58,44 R$ 54,83 | R$ 113,27 | R$ 10.108,36 | R$ 9.483,94 | R$ 19.592,31 23.995,50 23.995,50 BDI PADRAO
AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.22 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 82,00 8,99 R$ 7,45 R$ 16,44 | R$ 737,18 R$ 610,90 | R$ 1.348,08 1.651,05 1.651,05 BDI PADRAO

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.23 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 200,00 9,86 R$ 4,96 | R$ 14,82 R$ 1.972,00 | R$ 992,00 | R$ 2.964,00 3.630,13 3.630,13 BDI PADRAO
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.24 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 257,00 10,20 R$ 3,25 R$ 13,45| R$ 2.621,40 | R$ 835,25 | R$ 3.456,65 4.233,50 4.233,50 BDI PADRAO
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.25 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 281,00 9,61 R$ 2,16 | R$ 11,77 | R$ 2.700,41| RS 606,96 | R$ 3.307,37 4.050,67 4.050,67 BDI PADRAO
MONTAGEM. AF_06/2022
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto
Endereco
Municipio
Responsavel técnico
E-mail
Data
Referéncia
CcODIGO DO
SERVICO

92763

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)
CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORE/PR
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
alessandra.pila.s@gmail.com
11/08/2026
SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%
Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026
UNIDADE

DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

21,00 R$ R$ R$ 176,40 | R$ 28,56 [ R$ 204,96

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO

DET. BDI

251,02 251,02 BDI PADRAO

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

59,00 R$ R$ R$ 493,24 | R$ 56,64 | R$ 549,88

673,46 673,46 BDI PADRAO

3.2.8 COMP 004

CONCRETO FCK 30 MPa - FORNECIMENTO, LANGCAMENTO,

ADENSAMENTO B

11,83 512,82 R$ 60,08 [ R$ 572,90 | R$ 6.066,66 | R$ 710,74 | R$ 6.777,40

8.300,56 8.300,56 BDI PADRAO

3.3

LAJE PRE MOLDADA

3.3.1 COMP 007

LAJE TRELICADA, B16 (12+4CM) INCLUSO ESCORAMENTO,

CONCRETO FCK 30MPa E ARMADURA COMPLEMENTAR g2

161,39 120,70 R$ 54,16 | R$ 174,86 | R$ 19.479,77 | R$ 8.740,88 | R$ 28.220,65

3.4

34.562,98 34.562,98 BDI PADRAO

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA

3.32 COMP 008

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA, E TRANSPORTE COM GUINDASTE E PINTURA DE
FUNDO E DE ACABAMENTO

KG 2.313,40 15,32 R$ 2,78 | R$ 18,10 | R$ 35.441,28 [ R$ 6.431,25| R$ 41.872,54

51.283,00 51.283,00 BDI PADRAO

PAREDES E PAINEIS R$ 37.686,89 [ R$ 21.141,95 R$ 58.828,84

R$ 72.050,10

ALVENARIA CERAMICA

411 103324

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 301,22 43,40 R$ 49,97 [ R$ 93,37 | R$ 13.072,94| RS 15.051,96 | R$ 28.124,91

34.44572 34.44572 BDI PADRAO

4.2

ENCUNHAMENTO

4.21 93203

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2024 i oo

8,97 R$ 2,33| R$ 11,30 | R$ 1.430,17 [ R$ 371,49 | R$ 1.801,67

4.3

2.206,58 2.206,58 BDI PADRAO

DRYWALL

4.31 C692

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL,
ESPESSURA FINAL 11,50CM, COM DUAS FACES SIMPLES,
RESISTENTE A UMIDADE, E MONTANTE SIMPLES 90MM, (1 CHAPA
RU 12,5 + M90 LR50D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

M2 45,43 115,26 R$ 27,10 R$ 142,36 | R$ 5.236,26 | R$ 1.231,15| R$ 6.467,41

7.920,90 7.920,90 BDI PADRAO

4.3.2 C649

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
E=11,50CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES
(1 CHAPA RU 12,5mm + M90 LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

M2 12,60 106,03 R$ 27,10 | R$ 133,13 | R$ 1.33597 | R$ 341,46 | R$ 1.677,43

2.054,42 2.054,42 BDI PADRAO

433 C689

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
E=11,50CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE SIMPLES
(1 CHAPA ST 12,5mm + M90 LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5mm)

M2 134,00 98,41 R$ 27,10 R$ 125,51 | R$ 13.186,94 | R$ 3.631,40 | R$ 16.818,34

20.598,10 20.598,10 BDI PADRAO

4.3.4 C652

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
E=16,5CM, SENDO DUAS FACES SIMPLES E MONTANTE DUPLO (1
CHAPA RU 12,5mm + M70 LR50 D32 + M70 LR50 D32 + 1 CHAPA RU
12,5mm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 3,31 137,73 R$ 33,04 R$ 170,77 | R$ 455,88 | R$ 109,36 [ R$ 565,24

692,27 692,27 BDI PADRAO

44

ENCHIMENTO

4.41 C749

PAREDE/ ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO,
DRYWALL, ESPESSURA FINAL E=6,05CM, COM UMA FACE
SIMPLES E MONTANTE SIMPLES 70MM (1 CHAPA ST 12,5 + M48
LR50D32)

M2 12,31 52,06 R$ 15,64 [ R$ 67,70 | R$ 640,85 R$ 192,52 [ R$ 833,38

1.020,67 1.020,67 BDI PADRAO

4.5

REFORCO DRYWALL

4.51 96374

INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.

AF 0712023 i 200

40,84 R$ 3,73| R$ 44,57 | R$ 2.327,88| R$ 212,61| R$ 2.540,49

3.111,44 3.111,44 BDI PADRAO

COBERTURA R$ 27.321,68 [ R$ 3.452,42 R$ 30.774,10

R$ 37.690,31

5.1

TELHAMENTO

5.1.1 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM

ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 g2

140,95 65,55 R$ 6,64| R$ 72,19 | R$ 9.239,27 | R$ 935,90 | R$ 10.175,18

5.2

12.461,96 12.461,96 BDI PADRAO

CALHAS, RUFOS E CONTRA-RUFOS

5.2.1 94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_06/2026

65,98 R$ 26,97 | R$ 92,95 | R$ 2.303,36 | R$ 941,52 | R$ 3.244,88

3.974,14 3.974,14 BDI PADRAO

522 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026 40.65

R$ 19,17 | R$ 59,82 | R$ 3.339,80 | R$ 1.575,00 [ R$ 4.914,81

6.019,37 6.019,37 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdgo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

CODIGO DO TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO DET. BDI
5.3 MARQUISES ACM
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO)
E=0,3MM, EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA AUXILIAR, R
5.3.1 c110 COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR M2 24,62 505,25 R$ -| RS 505,25 | R$ 12.439,25| R$ - | R$ 12.439,25 15.234,85 15.234,85 BDI PADRAO
500 COM SEIS CAMADAS
6 IMPERMEABILIZAGOES E PROTECAO DIVERSA R$ 10.315,98 | R$ 11.050,16 R$ 21.366,14 R$ 26.168,00
6.1 SISTEMA 01 - LAJE DE COBERTURA EXPOSTA AO SOL
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
6.1.1 98554 DE RESINA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 19,16 28,10 R$ 27,10| R$ 55,20 | R$ 538,39 | R$ 519,23 | R$ 1.057,63 1.295,32 1.295,32 BDI PADRAO
6.2 SISTEMA 02 - LAJE DE COBERTURA - CASA DE MAQUINAS
SISTEMA 2 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?, APLICAGAO
6.2.1 C404 EM 3 DEMAOS, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRAGO 13, M2 8,44 36,23 R$ 74,16 | R$ 110,39 | R$ 305,78 | R$ 625,91 R$ 931,69 1.141,08 1.141,08 BDI PADRAO
E=3CM
6.3 SISTEMA 03 - LAJE EM CONTATO COM SOLO
SISTEMA 03 - EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 1,5KG/M?,
6.3.1 C405 APLICACAO EM 2 DEMAOS, INCLUSO PROTEGAO MECANICA M2 109,73 55,88 R$ 65,88 | R$ 121,76 | R$ 6.131,71| R$ 7.229,01| R$ 13.360,72 16.363,42 16.363,42 BDI PADRAO
TRACO 1:3 E=3CM
6.4 SISTEMA 04 - LAJES EM CONTATO COM SOLO, PAREDE DRYWALL
- E ALVENARIA _
SISTEMA 04 - ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?,
6.4.1 C406 APLICACAO EM 02 DEMAOS M2 37,46 11,52 R$ 19,13 | R$ 30,65 | R$ 431,53 | R$ 716,60 | R$ 1.148,14 1.406,17 1.406,17 BDI PADRAO
6.5 SISTEMA 05 - FUNDACAO - BALDRAMES E ALICERCES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
6.5.1 98557 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 90,27 31,17 R$ 20,42| R$ 51,59 | R$ 2.813,71| R$ 1.843,31| R$ 4.657,02 5.703,64 5.703,64 BDI PADRAO
6.6 SISTEMA 06 - TRATAMENTO DE RALOS
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM
6.6.1 98558 ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORGADO UN 18,00 5,27 R$ 6,45| R$ 11,72| R$ 94,86 | R$ 116,10 [ R$ 210,96 258,37 258,37 BDI PADRAO
COM VEU DE POLIESTER. AF_09/2023
7 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS R$ 60.797,19 [ R$ 21.276,93 R$ 82.074,12 R$ 100.519,53
7.1
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM R
711 94570 PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, M2 6,60 655,59 R$ 17,50 | R$ 673,09 | R$ 4.326,89 | R$ 115,50 | R$ 4.442,39 5.440,78 5.440,78 BDI PADRAO
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO R
7.1.2 94573 COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 M2 1,80 737,06 R$ 17,43 | R$ 754,49 | R$ 1.326,70 [ R$ 31,37 R$ 1.358,08 1.663,30 1.663,30 BDI PADRAO
CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
713 94590 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024 M 40,00 20,24 R$ 21,44 R$ 41,68 R$ 809,60 [ R$ 857,60 | R$ 1.667,20 2.041,89 2.041,89 BDI PADRAO
7.2 PORTAS DE ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
7.2.1 COMP 012 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 2,37 1.511,16 R$ 19,89 | R$ 1.531,05| R$ 3.581,44 | R$ 47,13 | RS 3.628,58 4.444,07 4.444,07 BDI PADRAO
INSTALACAO.
PORTA DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO
(6222 CA0231 NATURAL, DE ABRIR 01 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO M2 2,52 408,18 R$ 157,81 | R$ 565,99 | R$ 1.028,61| R$ 397,68 | R$ 1.426,29 1.746,84 1.746,84 BDI PADRAO
INCOLOR 6MM
7.3 PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
7.3.1 90843 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 1,00 954,59 R$ 509,28 | R$ 1.463,87 | R$ 954,59 [ R$ 509,28 | R$ 1.463,87 1.792,86 1.792,86 BDI PADRAO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto
Endereco
Municipio
Responsavel técnico
E-mail
Data
Referéncia
CcODIGO DO

= SERVICO

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)
CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORE/PR
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
alessandra.pila.s@gmail.com
11/08/2026
SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%

Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026

UNIDADE

DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

1.039,94 1.558,89 6.239,64 3.113,70 9.353,34

7.33 CA0142

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO

11.455,42 11.455,42

PORTA DE MADEIRA MACICA PARA PINTURA, 90X210CM, DE
CORRER, 01 FOLHA, INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E M
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4,00 1.341,68 R$ 826,91 | R$ 2.168,59 [ R$ 5.366,72 | R$ 3.307,64 | R$ 8.674,36

10.623,84 10.623,84

DET. BDI

BDI PADRAO

BDI PADRAO

74

ACESSORIOS PORTAS

741 CA0007

CHAPA EM ACO INOX PARA PROTECAO DE PORTA, ESP 1MM,

H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 524,18 R$ | RS

524,18 | R$ 3.774,09| R$ - | R$ 3.774,09

4.622,28 4.622,28

742 CA0006

PUXADOR PARA PCD L=40CM, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO - i

190,47 R$ 46,95 R$ 237,42 | R$ 761,88 R$ 187,80 [ R$ 949,68

1.163,11 1.163,11

BDI PADRAO

BDI PADRAO

7.5

FECHADURA

7.5.1 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

6,00 151,35 R$ 67,90 | R$ 219,25 | R$ 908,10 [ R$ 407,40 | R$ 1.315,50

1.611,15 1.611,15

BDI PADRAO

7.6

PINTURA DE ESQUADRIA MADEIRA

7.6.1 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 g2 Gk

6,87 R$ 15,84 | R$ 22,71 | R$ 424,15 | R$ 977,96 | R$ 1.402,11

7.7

1.717,22 1.717,22

BDI PADRAO

PORTA DE FERRO

7.71 CA0435

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, COM

REQUADRO EM TELA ONDULADA MALHA 2" E FIO 12 g2 oo

965,83 R$ 191,47 | R$ 1.157,30 | R$ 4.664,95| R$ 924,80 | R$ 5.589,75

7.8

6.845,99 6.845,99

BDI PADRAO

PINTURA DE ESQUADRIA FERRO

7.8.1 100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

M2 9,66 5,60 R$ 28,23 R$ 33,83 | R$ 54,09 | R$ 272,70 | R$ 326,79

400,23 400,23

7.8.2 100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 19,32 9,30 R$ 28,23 | R$ 37,53 | R$ 179,67 | R$ 545,40 | R$ 725,07

888,02 888,02

BDI PADRAO

BDI PADRAO

7.9

CONJUNTO DE VIDRO

CA0440

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM
02 FOLHAS SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES
FIXAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM
PELICULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSAO 2,00X260CM, CV-01

UN 1,00 6.008,44 R$ 1.196,01 [ R$ 7.204,45| R$ 6.008,44 | R$ 1.196,01 | R$ 7.204,45

8.823,58 8.823,58

7.9.2 CA0441

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1
PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS, EM VIDRO LAMINADO LISO
3MM+3MM INCOLOR COM PELICULA REFLETIVA COR PRATA,
DIMENSAO 1,50X260CM, CV-02

UN 1,00 3.283,51 R$ 617,04 | R$ 3.900,55 [ R$ 3.283,51| R$ 617,04 | R$ 3.900,55

4.777,16 4.777,16

793 CA0442

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1
PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA, EM VIDRO LAMINADO LISO
3MM+3MM INCOLOR COM PELICULA REFLETIVA COR PRATA,
DIMENSAO 1,23X260CM, CV-03

UN 1,00 2.570,57 R$ 475,92 | R$ 3.046,49 | R$ 2.570,57 | R$ 475,92 | R$ 3.046,49

3.731,16 3.731,16

7.9.4 CA0443

CONJUNTO DE VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM
04 FOLHAS SUPERIORES DE CORRER E 02 FOLHAS INFERIORES
FIXAS, EM VIDRO LAMINADO LISO 3MM+3MM INCOLOR COM
PELICULA REFLETIVA COR PRATA, DIMENSAO 2,05X260CM, CV-04

UN 1,00 6.124,15 R$ 1.222,40 [ R$ 7.346,55 | R$ 6.124,15| R$ 1.222,40 [ R$ 7.346,55

8.997,62 8.997,62

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

7.10

PORTOES E GRADIL

9.6 COMP 014

PORTAO DE AGO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO

N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO M2
2", INCLUSO FERRAGENS,

COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR CINZA

725,29 R$ 472,94 | R$ 1.198,23 | R$ 5.802,32| R$ 3.783,52| R$ 9.585,84

11.740,17 11.740,17
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

9.6

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

CA0213

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA -
UNIDADE

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%
Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026

MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA SUBTOTAL

DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL

PORTAO DE AGO GALVANIZADO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5cm E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSO FERRAGENS, COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR CINZA

M2 4,00 651,77 R$ 571,52 | R$ 1.223,29 | R$ 2.607,08| R$ 2.286,08 | R$ 4.893,16

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO

DET. BDI

5.992,85 5.992,85 BDI PADRAO

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS - PISO / PAREDE

/ TETO R$ 45.655,21 | R$

54.741,26 R$ 100.396,47

R$ 122.959,72

8.1

8.1.1

PISO
REGULARIZACAO DE PISO

8.1.1.1

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 149,91 34,10 R$ 24,45| R$ 58,55 | R$ 5.111,93| R$ 3.665,29 | R$ 8.777,23

10.749,83 10.749,83 BDI PADRAO

8.1.2

REVESTIMENTO DE PISO

8.1.21

87262

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M. AF_02/2023 PE

149,91 89,31 R$ 38,63 | R$ 127,94 | R$ 13.388,46 | R$ 5.791,02| R$ 19.179,48

23.489,89 23.489,89 BDI PADRAO

8.1.3

SOLEIRA

8.1.3.1

C196

SOLEIRAS DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, ESPESSURA
2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2
AREIA)

1,95 383,63 R$ 140,69 | R$ 524,32 | R$ 748,07 [ R$ 274,34 | R$ 1.022,42

8.1.3.2

87262

1.252,20 1.252,20 BDI PADRAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M. AF_02/2023 PE

1,44 89,31 R$ 38,63 | R$ 127,94 | R$ 128,60 | R$ 55,62 R$ 184,23

225,63 225,63 BDI PADRAO

8.1.4

RODAPE

10.6

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 o L

12,26 | R$ 1.042,78 | R$ 604,71 | R$ 1.647,49

8.2

2.017,75 2.017,75 BDI PADRAO

PAREDES INTERNAS

8.2.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

295,39 1,81 R$ 4,10 R$ 591| R$ 534,65 R$ 1.211,09 | R$ 1.745,75

2.138,09 2.138,09 BDI PADRAO

8.2.2

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

M2 295,39 14,20 R$ 31,33| R$ 45,53 [ R$ 4.194,53| R$ 9.254,56 | R$ 13.449,10

16.471,66 16.471,66 BDI PADRAO

8.2.3

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

163,60 34,70 R$ 29,79 | R$ 64,49 | R$ 5.676,92 | R$ 4.873,64 ( R$ 10.550,56

12.921,70 12.921,70 BDI PADRAO

8.3

PAREDES EXTERNAS

8.3.1

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 307,05 1,81 R$ 9,29 | R$ 11,10 | R$ 555,76 [ R$ 2.852,49| R$ 3.408,25

4.174,22 4.174,22 BDI PADRAO

8.3.2

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 307,05 16,79 R$ 53,70 | R$ 70,49 | R$ 5.155,36 | R$ 16.488,58 | R$ 21.643,95

26.508,22 26.508,22 BDI PADRAO

8.4

TETO/FORRO

96110

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. M2
AF_08/2023 PS

146,60 53,40 R$ 36,37 | R$ 89,77 | R$ 7.828,44| RS 5.331,84 | R$ 13.160,28

16.117,93 16.117,93 BDI PADRAO

8.4.2

C675

JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 182,16 5,84 R$ 23,40 | R$ 29,24 | R$ 1.063,81| R$ 4.262,54 | R$ 5.326,35

6.523,40 6.523,40 BDI PADRAO

8.4.3

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. M2
AF_08/2023 PS

3,57 63,28 R$ 21,16 | R$ 84,44 | R$ 225,90 R$ 75,54 [ R$ 301,45

369,20 369,20 BDI PADRAO

PINTURA R$ 8.255,51 | R$ 13.373,55 R$ 21.629,06

R$ 26.490,07

9.1

PINTURA TETO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto

Endereco

Municipio
Responsavel técnico
E-mail

Data

Referéncia

CODIGO DO

= SERVICO

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgéo
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo
KALORE/PR Tipologia
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAU n°
alessandra.pila.s@gmail.com ART / RRT n°
11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA

DEMAO. AF_04/2023 146,60 230,16 708,07 938,24

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI

1.149,10

DESC.

1.149,10

9.1.2 88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS

DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 146,60 6,78 R$ 38,66 | R$ 45,44 | R$ 993,94 [ R$ 5.667,55| R$ 6.661,50

8.158,61

8.158,61

9.1.3 88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 146,60 6,93 R$ 11,82| R$ 18,75 | R$ 1.015,93 | R$ 1.732,81| R$ 2.748,75

3.366,51

3.366,51

E DESCONTO

DET. BDI

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

9.2

PINTURA PAREDE INTERNA

12.2 88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,

UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 109,73 1,57 R$ 3,46 | R$ 503| R$ 172,27 | R$ 379,66 | R$ 551,94

675,98

675,98

12.3 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,

DUAS DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 109,73 6,78 R$ 18,80 | R$ 25,58 | R$ 743,96 [ R$ 2.062,92| R$ 2.806,89

3.437,71

3.437,71

12.4 88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (2 e 6.93 RS 849| RS 1542 | R$ 760,42 RS 931,60 | R$ 1.692,03

2.072,30

2.072,30

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

9.3

PINTURA PAREDE EXTERNA

12.6 88423

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. M2 265,21 16,36 R$ 7,13| R$ 23,49 | R$ 4.338,83| R$ 1.890,94 | R$ 6.229,78
AF_03/2024

7.629,86

7.629,86

BDI PADRAO

10

MARCENARIA R$ 9.942,90 | R$ 826,91 R$ 10.769,81

R$

13.190,22

10.1

MOBILIARIO POSTOS DE ENFERMAGEM

10.1.1 C8005

MESA/ BANCADA EM MDF LAMINADO LISO, COR CONFORME

PROJETO. MARCA ARAUCO OU SIMILAR - INSTALADO 12 il 897,04 R$ S| RS 897,04 R$ 284361| RS | RS 284361

3.482,68

3.482,68

10.1.2 C8002

ARMARIO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMINICO, COM PORTAS, PRATELEIRAS E FERRAGENS - M2 1,92 2.728,29 R$ - | R$ 2.728,29 | R$ 5.238,31| R$ - | R$ 5.238,31
INSTALADO

6.415,57

6.415,57

10.1.3 C8113

GAVETEIRO EM MDF LISO FOSCO, COM 3 GAVETAS, DE PISO COM
RODIZIOS GIRATORIOS SILICONE GEL TRANSPARENTE, PUXADOR UN 1,00 1.860,98 R$ 826,91 | R$ 2.687,89 [ R$ 1.860,98 [ R$ 826,91 | R$ 2.687,89
TIPO ALGA - DIMENSOES 40x50x60CM (LxPxA) - MARO3

3.291,97

3.291,97

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

1

ITENS DIVERSOS R$ 38.200,97 [ R$ 4.642,38 R$ 42.843,35

R$

52.472,00

1.1

SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

11.1.1 Cc42

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL,
SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE UN 4,00 673,39 R$ 37,14 | R$ 710,53 | R$ 2.693,56 | R$ 148,56 [ R$ 2.842,12
REDUZIDA OU CADEIRANTE

3.480,86

3.480,86

11.1.2 95471

BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO
FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - UN 4,00 974,20 R$ 84,37 | R$ 1.058,57 | R$ 3.896,80 | R$ 337,48 | R$ 4.234,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 PS

5.185,89

5.185,89

11.1.3 100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 02/2026 UN 4,00 39,99 R$ 587 | R$ 45,86 | R$ 159,96 | R$ 23,48 | R$ 183,44

224,67

224,67

11.1.4 99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 360,81 R$ 66,89 | R$ 427,70 | R$ 1.443,24| R$ 267,56 | R$ 1.710,80
AF_08/2021

2.095,29

2.095,29

1.1.5 100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 UN 2,00 608,44 R$ 77,75 R$ 686,19 | R$ 1.216,88 [ R$ 155,50 [ R$ 1.372,38

1.680,81

1.680,81

11.1.6 C288

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, FORMATO "U" EM
ACO INOX TIPO AlSI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE UN 6,00 166,92 R$ 21,47 R$ 188,39 | R$ 1.001,52 [ R$ 128,82 R$ 1.130,34
32MM, COMPRIMENTO 25 A 30CM

1.1.7 c27

1.384,37

1.384,37

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO = 280 232,00 RS 2347 R$ 25547 | R$ 464,00) RS 46,94 R$ 510,94

625,77

625,77

11.1.8 100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 190,93 R$ 58,29 [ R$ 249,22 | R$ 381,86 R$ 116,58 [ R$ 498,44
AF_02/2026

610,46

610,46

11.1.9 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 198,06 R$ 58,30 | R$ 256,36 | R$ 2.970,90| R$ 874,50 | R$ 3.845,40
AF_02/2026

4.709,62

4.709,62

11.1.10 c27

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO il 20 232,00 RS 2347 R$ 25547 | R$ 464,00 R$ 46,94 | R$ 510,94

625,77

625,77

11.1.11 100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 UN 2,00 112,99 R$ 61,05| R$ 174,04 | R$ 225,98 R$ 122,10 [ R$ 348,08

426,31

426,31
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

CODIGO DO TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA A MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DET. BDI

SERVICO DESC. E DESCONTO

DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLAO, EM ABS DE
ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLAO DE
PAPEL HIGIENICO 21,5X22,5CM, FECHAMENTO COM CHAVE,
FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, EM ABS DE
ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA
25CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO
CROMADO. SEM MOLDURA, NAS DIMENSOES 50X70CM
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM,
11.1.15 c77 LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU UN 7,00 583,86 R$ 50,28 | R$ 634,14 | R$ 4.087,02| R$ 351,96 | R$ 4.438,98 5.436,60 5.436,60 BDI PADRAO
EQUIVALENTE TECNICO

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
11.1.17 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 7,00 94,35 R$ 9,24 R$ 103,59 | R$ 660,45 [ R$ 64,68 R$ 72513 888,10 888,10 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_02/2026

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA, COM
11.1.19 C34 FECHAMENTO AUTOMATICO, TIPO PRESSMATIC 1/2", REFERENCIA UN 7,00 263,13 R$ 3551| R$ 298,64 | R$ 1.841,91| R$ 248,57 | R$ 2.090,48 2.560,30 2.560,30 BDI PADRAO
1173C DECA OU EQUIVALENTE TECNICO

RALO QUADRADO COM FECHO HIDRICO E TAMPA METALICA

11.1.12 c18 UN 4,00 41,54 R$ 6,02 R$ 47,56 | R$ 166,16 | R$ 24,08 | RS 190,24 232,99 232,99 BDI PADRAO

11.1.13 C294 UN 7,00 41,54 R$ 10,04 | R$ 51,58 | R$ 290,78 [ R$ 70,28 R$ 361,06 442,20 442,20 BDI PADRAO

11.1.14 C853 UN 4,00 167,45 R$ 32,70 | R$ 200,15 [ R$ 669,80 | R$ 130,80 [ R$ 800,60 980,53 980,53 BDI PADRAO

11.1.16 86883 UN 7,00 8,50 R$ 433 R$ 12,83 | R$ 59,50 | R$ 30,31 R$ 89,81 109,99 109,99 BDI PADRAO

11.1.18 86887 UN 7,00 75,37 R$ 7,76 | R$ 83,13 | R$ 527,59 [ R$ 54,32 | R$ 581,91 712,69 712,69 BDI PADRAO

11.1.20 c447 ESCAMOTEAVEL (ABRE E FECHA), ACABAMENTO CROMADO, UN 5,00 51,51 R$ 7.23| R$ 58,74 | R$ 257,55 R$ 36,15 R$ 293,70 359,71 359,71 BDI PADRAO
15X15CM
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

11.1.21 95547 LiQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN 6,00 39,90 R$ 19,43 | R$ 59,33 | R$ 239,40 [ R$ 116,58 | R$ 355,98 435,98 435,98 BDI PADRAO
AF_02/2026

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E

11122 seate  [NOLUS0 S P A MET UN 1,00 102527 | Rs 125,04 | R$ 115031 | R§ 102527 | R$ 125,04 | RS 1.150,31 1.408,83 1.408,83 801 PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2026
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

11.1.23 95547 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. |  UN 1,00 39,90 R$ 19,43 | R$ 50,33 | RS 39,90 Rs 1943| R$ 50,33 72,66 72,66 501 PADRAO
AF_ 0212026

11.1.24 c21 R O R MELARCROMADOCOMEBICS UN 4,00 52,77 R$ 2414 R$ 7691 RS 211,08 | R$ 96,56 | R$ 307,64 376,78 376,78 801 PADRAO

PARA JARDIM OU TANQUE DE %"

DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXIVEL E
11.1.25 C550 SUPORTE DE FIXAGAO, JATO LINEAR E FLUXO CONTINUO - UN 1,00 544,59 R$ 19,81| R$ 564,40 | R$ 544,59 [ R$ 19,81 R$ 564,40 691,24 691,24 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
11.1.26 86910 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,00 111,07 R$ 6,36 | R$ 117,43 | R$ 222,14| R$ 12,72 R$ 234,86 287,64 287,64 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_02/2026

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, MODELO

11.1.27 C204 DUALFLUX UN 1,00 319,95 R$ 24,85 R$ 344,80 | R$ 319,95 R$ 24,85 R$ 344,80 422,29 422,29 BDI PADRAO
11.2 CANTONEIRA E CORTINA
CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,COM ABAS
11.21 C260 LATERAIS IGUAIS DE 3.5x3.5mm, ANGULO 90°, ESPESSURA 2mm - M 4,50 40,19 R$ 17,89 | R$ 58,08 | R$ 180,85 | R$ 80,50 [ R$ 261,36 320,10 320,10 BDI PADRAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

11.2.2

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

C259

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgéo
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo
KALORE/PR Tipologia
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAU n°
alessandra.pila.s@gmail.com ART / RRT n°
11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado
SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

MAO DE OBRA MAO DE OBRA SUBTOTAL

DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL

CORTINA PARA SEPARACAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA
DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM
TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA
FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA,
BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAGAO EM ILHOS EM
LATAO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM M
ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 45°, 60°, 90°
PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO
NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVIVEIS,
COM RODIZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4,39 606,33 606,33 | R$ 2.661,78| R$ - | R$ 2.661,78

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI

3.259,99

DESC.

3.259,99

E DESCONTO

DET. BDI

BDI PADRAO

11.3

BANCADAS

11.3.1

BANCADA INOX

11.3.1.1

C616

BANCADA EM AGO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES
(50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM
BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO
LISO, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS
METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS
DIMENSOES DO PROJETO.

1.408,89 R$ 166,10 | R$ 1.574,99 | R$ 5.931,42( R$ 699,28 | R$ 6.630,70

8.120,89

8.120,89

11.3.1.2

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 = 2,00

102,41 R$ 9,25| R$ 111,66 | R$ 204,82 R$ 18,50 [ R$ 223,32

273,51

273,51

11.3.1.3

C543

SIFAO FLEXIVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO

ANTIFUNGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - 200

15,72 R$ 13,53 | R$ 29,25 | R$ 31,44| R$ 27,06 | R$ 58,50

71,65

71,65

11.3.1.4

C631

BANCADA EM ACO INOX 304/20, L=60CM, COM EXPURGO/ VASO
DE DESPEJO, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM
BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO
LISO, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS
METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS
DIMENSOES DO PROJETO.

4.984,58 R$ 166,10 | R$ 5.150,68 | R$ 2.990,74 | R$ 99,66 [ R$ 3.090,40

3.784,94

3.784,94

11.3.1.5

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 = Y

102,41 R$ 9,25 R$ 111,66 | R$ 102,41| R$ 9,25 R$ 111,66

136,75

136,75

11.3.1.6

C543

SIFAO FLEXIVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO

ANTIFUNGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 15,72 R$ 13,53 | R$ 29,25 | R$ 15,72 R$

13,53 R$ 29,25

35,82

35,82

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

COMUNICAGAO VISUAL R$ 18.855,33 | R$ 2.446,58 R$ 21.301,91

R$

26.089,31

1241

C6228

PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM
APLICACAO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA UN
DUPLA FACE

1,00 95,34 R$ 31,41 R$ 126,75 | R$ 95,34 | R$ 31,41 R$ 126,75

155,24

155,24

122

C6229

PIC - PLACA INDICATIVA DE CONSULTORIO - PLACA PVC 3MM COM
APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA UN
DUPLA FACE

4,00 95,34 R$ 31,41| R$ 126,75 | R$ 381,36 [ R$ 125,64 [ R$ 507,00

620,94

620,94

12.3

C6227

PIA - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES - PLACA PVC 3MM COM
APLICACAO DE ADESIVO VINILICO 61,5X16CM, FIXADO COM FITA UN
DUPLA FACE

6,00 95,34 R$ 31,41 R$ 126,75 | R$ 572,04 R$ 188,46 [ R$ 760,50

931,42

931,42

C6234

PDP - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PLACA COM BASE EM
MDF 9MM, DISCO E PLACAS EM PVC 3MM COM APLICAGAO DE
ADESIVO VINILICO, FIXADO EM PERFIL METALICO "U",
43XH=>60CM, CONF DETALHE

UN 1,00 161,79 R$ 31,41| R$ 193,20 | R$ 161,79 | R$ 31,41| R$ 193,20

236,62

236,62

12,5

6271

LID - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO INTERNA- LETRA CAIXA EM

ACM. ESPESSURA 5,0CM, H=15CM. CONF DETALHE iy oo

45,71 R$ - | R$ 45,71| R$ 502,81 R$ - | R$ 502,81

615,81

615,81

12.6

C6270

LID - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO INTERNA- LETRA CAIXA EM

ACM. ESPESSURA 3,0CM, H=12CM. CONF DETALHE iy g0

20,31 20,31| R$ 121,86 121,86

127

C6267

149,25

149,25

LID - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO INTERNA- LETRA CAIXA EM

ACM. ESPESSURA 2,5CM. H=7CM, CONF DETALHE iy LS00

11,42 R$ - | R$ 11,42| R$ 171,30| R$ - | R$ 171,30

209,80

209,80

12.8

C6239

QGV - QUADRO DE AVISOS GERAIS - VIDRO TEMEPRADO LISO

6MM 100C70CM, FIXADO COM BOTOES EM ACO INOX iy e 185,14 RS

65,05 R$ 250,19 | R$ 185,14 | R$ 65,05 R$ 250,19

306,42

306,42

129

C6266

ADS - ADESIVO FAIXA JATEADA H=15CM M 2,63 37,50 37,50 | R$ 98,43 98,43

120,55

120,55

12.10

C6265

PIL - PLACA DE IDENTIFICACAO DE LEITOS - PLACA PVC 3MM COM
APLICACAO DE ADESIVO VINILICO 20X20CM, FIXADO COM FITA UN
DUPLA FACE

2,00 12,27 R$ 942| R$ 21,69 | R$ 24,54 | R$ 18,84 [ R$ 43,38

53,13

53,13
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
CODIGO DO . UNIDADE . . . TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI
SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DEve) = BT DET. BDI
PPX - PLACA DE PAREDE EXTERNA - PLACA PVC 3MM COM
12.11 C6254 APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO 65X30CM, FIXADO COM FITA UN 4,00 75,69 R$ 31,41| RS 107,10 | R$ 302,76 | R$ 125,64 | RS 428,40 524,68 524,68 BDI PADRAO
DUPLA FACE

PES - PLACA DE ESTACIONAMENTO, CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, 3MM COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA COR CINZA ESCURO, 30X75CM, FIXADO EM
SUPORTE TUBULAR D=2"

PEP - PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, CHAPA DE
12.13 C6253 AUMINIO 1,2MM COM ACABAMENTO EM PINTUA AUTOMOTIVA, UN 6,00 470,24 R$ 15,70 | R$ 485,94 | R$ 2.821,44| R$ 94,20 [ R$ 2.915,64 3.570,90 3.570,90 BDI PADRAO
45X75CM, FIXADO EM SUPORTE TUBULAR D=2"

PPO - PLACA DE PORTAO - PLACA PVC 3MM COM APLICAGAO DE

12.12 C6278 UN 2,00 357,98 R$ 15,70 | R$ 373,68 | R$ 715,96 | R$ 31,40 RS 747,36 915,32 915,32 BDI PADRAO

12.14 L R AP AN s A v UN 1,00 73,33 R$ 3141 Rs 104,74 | RS 73,33| R$ 3141| R$ 104,74 128,28 128,28 BDI PADRAO
PGR - PLACA DE GRADIL - PLACA CHAPA DE ACO GALVANIZADO
12.15 C6279  [3MM COM APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO 45X20CM, FIXADO UN 1,00 61,15 R$ 31.41| R$ 92,56 | R$ 61.15| RS 3141| Rs 92,56 113,36 113,36 801 PADRAO
COM ARAME
LIE 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAGAO EXTERNA COM LETRAS
CAIXA EM AGO GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=20CM E )
12.16 Ca2Ts [ DO E TADG kA GALVANIZADG Wi Con UN 11,00 661,52 RS 91,69 | R$ 753,21| R$ 7.27672| RS 1.008,59 | RS 8.285,31 10.147,36 10.147,36 BDI PADRAO
ESPESSURA 5CM E APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO, H=40CM
LI 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAGAG EXTERNA - LETRA CAIXA EM
1217 C6274  |ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 5CM, H=30CM, TEXTO: 0,00 6,00 881,56 R$ 110,52 | Rs 992,08 | R$ 5.289,36| RS 663,12 RS 5.952,48 7.200,24 7.290.24 BDI PADRAO
"FISIOCENTRO”
13 [INSTALACAO HIDRAULICA RS 4511793 RS 32.509.03 RS 77.627,86 RS 95.074,42
131 VALVULAS E REGISTROS
13.1.1 AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172" - -
13.1.1.4 MagT R O e A o R, UN 1,00 100,53 RS 19,03| R$ 119,56 | R$ 100,53 | RS 19,03| R$ 119,56 146,43 146,43 81 PADRAO
13112 cvpp  |FESEIROEECIVETAERIE! 70 FORE/EL, 27 UN 1,00 139,99 R$ 2457 R$ 164,56 | RS 139,99 RS 2457 R$ 164,56 201,54 201,54 801 PADRAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
13.1.1.3 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 12,00 90,19 R$ 15,99 | R$ 106,18 | R$ 1.082,28 | R$ 191,88 R$ 1.274,16 1.560,52 1.560,52 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
13.1.1.4 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 85,07 R$ 15,99 [ R$ 101,06 | R$ 170,14 | R$ 31,98 | R$ 202,12 247,54 247,54 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

13.1.1.5 99635 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 360,81 R$ 66,89 | R$ 427,70 | R$ 1.804,05 | R$ 334,45| R$ 2.138,50 2.619,11 2.619,11 BDI PADRAO
AF_08/2021
13.1.2 AGUA NAO POTAVEL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -

13.4.2.1 94497 OO0 TG, AT Gt UN 1,00 100,53 R$ 19,03| R$ 119,56 | R$ 100,53 | R$ 19,03 | R$ 119,56 146,43 146,43 BDI PADRAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
13.1.2.2 94496 OO0 TG, AT Gl UN 1,00 79,66 R$ 14,60 | RS 94,26 [ R$ 79,66 | RS 14,60 | R$ 94,26 115,44 115,44 BDI PADRAO
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1
13.1.2.3 99622 112" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2021 UN 1,00 363,40 R$ 19,05| R$ 382,45 [ RS 363,40 | RS 19,05 | R$ 382,45 468,40 468,40 BDI PADRAO
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 -
13.1.2.4 99630 1/4" - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2001 UN 1,00 168,08 R$ 14,60 | RS 182,68 | R$ 168,08 | R$ 14,60 | RS 182,68 223,74 223,74 BDI PADRAO
13.1.3 ALIMENTACAO CONCESSIONARIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - -
13.1.3.1 89353 FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0812021 UN 3,00 37,08 R$ 7,96 | R$ 4504 | R$ 111,24 | R$ 2388 R$ 135,12 165,49 165,49 BDI PADRAO
13.1.4 LIMPEZA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - -
13.1.4.1 89353 FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0812021 UN 1,00 37,08 R$ 7,96 | R$ 4504 | R$ 37,08| RS 7,96 | R$ 45,04 55,16 55,16 BDI PADRAO
13.2 EQUIPAMENTOS
PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO
13.2.1 c1863 ASPIRANTE INOX - MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTENCIA|  UN 1,00 874,81 R$ 55,84 [ R$ 930,65 | RS 874,81| RS 55,84 | R$ 930,65 1.139,80 1.139,80 BDI PADRAO
0,60 CV - COM PRESSOSTATO
13.3 ACESSORIOS
13.3.1 AGUA FRIA
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%

Referéncia_ SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
CcODIGO DO

UNIDADE
5 X A 5 TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO DET. BDI

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E .
102606 |SAXADASUA EM POLE 512,08 9,39 521,47 1.024,16 18,78 104294 127733 1.277,33 BDI PADRAO
1332 AGUA NAO POTAVEL
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - -
13321 | 0213 | O B O e e o UN 1,00 48,81 R$ 109,55 | R$ 158,36 | RS 48.81| RS 109,55 | RS 158,36 193,95 193,95 BDI PADRAO
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E -
13322 | o210 | QAR DASUAEM POLE UN 1,00 247095 | R$ 24.45| R$ 249540 | R$ 247095 | RS 24.45| RS 2.495,40 3.056,22 3.056,22 801 PADRAO
APROVEITAMENTO AGUA DE CHUVA(AAC, )JINCLUSO ECO SUCGAO ]
1332.3 C1645 [ o P T e UN 1,00 535180 | R$ 289,28 | R$ 564108 | R$ 5.35180| RS 28928 | R§ 5641,08 6.908,86 6.908,86 801 PADRAO
13324 C1268  |FILTROY - FIF - LATAO - B1.1/4" UN 1,00 695,65 RS 59.14] R% 754,79 R% 695.65| RS 59.14] RS 754.79 92442 92442 501 PADRAD
13.32.5 C1274  |GRELHA SEMIESFERICA 100MM UN 2,00 20,84 RS 36,16 R$ 66,00 R$ 59,68 RS 72,32] RS 132,00 161,67 161,67 501 PADRAO
13326 c3r7  |TORNEIRADEACIONAMENTO RESTRITO - LATAO CROMADO - UN 7,00 47,99 RS 36,16 | R$ 84,15| R$ 335.93| RS 253,12 R§ 589,05 72143 72143 BDI PADRAO
1333 AGUAS PLUVIAIS
133.3.1 C1318  |BOCA DE LOBO COM GRELHA (90X40)CM DE FERRO FUNDIDO UN 1,00 621,57 RS 817.27| RS 143884 | RS 62157 Rs 817,27 | R$ 143884 176221 1.762,21 BDI PADRAO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1333.2 C1320 | o e s A e £ty e UN 1,00 351,05 RS 648,73 | R$ 999,78 | Rs 351,05| RS 64873 | RS 999,78 120447 120447 BDI PADRAO
FUNDIDO - (20x20)CM
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: )
1333.3 C1321 [ e eV, E ORI, At e UN 1,00 393,05 RS 857,09 | R$ 125014 | R§ 393.05| R$ 857,09 RS 1.250,14 1531,10 1,531,10 801 PADRAO
FUNDIDO - (20x20)CM
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
13334 C1322 | O e e oo £ tmTs oL e UN 1,00 435,05 RS 965,32 | RS 140037 | RS 435,05 R$ 96532 RS 1.400,37 1.715,09 171509 BDI PADRAO
FUNDIDO - (20x20)CM
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: )
1333.5 C1328 [ e v e, E ORI, At UN 1,00 481,11 RS 1.070.25 | R$ 155136 | R§ 48111 Rs 1.070,25| RS 1551,36 1.900,01 1,900,01 801 PADRAO
FUNDIDO - (20x20)CM
13336 C1543  |GRELHA CROMADA 100 MM UN 3,00 1035 RS 433 Re 14.68] RS 31.05] RS 12,99| Rs 44,04 53,94 53,94 501 PADRAD
13.33.7 C1274  |GRELHA SEMIESFERICA 100MM UN 2,00 20,84 RS 36,16 R$ 66,00 R$ 59,68 RS 72.32] RS 132,00 161,67 161,67 501 PADRAO
13.33.8 1330 |GRELHA SEMIESFERICA 75MM UN 1,00 22,35 RS 4,33 R$ 26,68 RS 22.35] RS 4,33 RS 26,68 32,68 32,68 501 PADRAO
1334 ALIMENTAGAO CONCESSIONARIA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
133.4.1 97900  |COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 81,98 R$ 15551 | Rs 237.49| Rs 81,98 R$ 15551 | Rs 237,49 200,86 290,86 BDI PADRAO
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_122020
13342 C1324  |ECO CAP 1" (VALVULA SOLENOIDE) UN .00 455.10 RS 268.92| RS 484.02| RS 455.10| RS 26.92| RS 484,02 592,80 592,80 5D/ PADRAG
13343 95675 :LD';:%';ADEZTO B S7, ER T - e e ENTO = IS |y y 1,00 145,82 R$ 3862 R$ 184,44 | RS 14582 | RS 3862 R$ 184,44 225,89 225,89 801 PADRAO
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4" - -
13344 w796 | D O e A s UN 1,00 30,24 R$ 13,76 | R$ 44.00| R$ 3024 RS 1376 | Rs 44,00 53,89 53,89 81 PADRAO
1335 ESGOTO
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (60x60x110)CM COM TAMPA -
133.5.1 clazs | O N e UN 1,00 315,79 RS 826,07 | R$ 114186 | R§ 31579| Rs 826,07 | RS 1.141,86 1.398,48 1.398.48 801 PADRAO
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (60x60x115)CM COM TAMPA -
1335.2 claze | O N e UN 1,00 326,28 RS 853,13 | R$ 117941 | R§ 326,28| RS 853,13 | RS 1.1479,.41 144447 1.444.47 801 PADRAO
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (60x60x120)CM COM TAMPA -
1335.3 cazr [ O e e UN 1,00 336,78 RS 880,18 | R§ 121696 | R§ 336,78 | R$ 880,18 | RS 1216,96 1490,46 1.490.46 801 PADRAO
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (60x60x75)CM COM TAMPA DE -
13354 clazs | e UN 1,00 273,79 RS 702,76 | R$ 976,55 | R$ 273,79| R$ 70276 | RS 976,55 1.196,02 1.196,02 BDI PADRAO
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13355 | 104326  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 4,00 12,26 R$ 11,94 R$ 24.20| R$ 49.04| R$ 47,76 | Rs 96,80 118,55 118,55 BDI PADRAO
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES

SESA

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA -
UNIDADE

BDI Projetos
Resolucdo SECID n° 093/2026

DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL

R$

0,31

MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO

BDI convencional

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

22,47%
Vigéncia: JULHO DE 2026

MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI

DESC.

E DESCONTO

DET. BDI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
13356 89708 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 2,00 83,92 R$ 34,55 | R$ 118,47 Rs 167,84 RS 69,10| RS 236,94 290,19 290,19 BDI PADRAO
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X
13357 | 104329 |50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL UN 7,00 60,84 RS 30,59 | Rs 91,43 | RS 42588 | RS 21413 | RS 640,01 783,85 783,85 BDI PADRAO
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13358 Ctiag  [SRELHAEPORTAGRELHAREDONDATIPO ABRE E FECHA - UN 4,00 10,35 R$ 710| R$ 17.45| R$ 4140 R$ 28,40 | R$ 69,80 85,49 85,49 BDI PADRAO
13359 Cttas  |SRELHAEPORTA GRELHAREDONDATIPO ABRE E FECHA - UN 7,00 22,19 R$ 710| R$ 2029 | R$ 155,33 | R$ 4970 R$ 205,03 251,11 251,11 BDI PADRAO
133510]  C1329 |CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (40x40x135) om UN .00 255,31 RS 548,76 RS 904.07 | RS 25531| RS 548,76 | RS 904,07 110725 110725 5D/ PADRAO
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
133511| 98054  [DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME | UN 1,00 474343 | R$ 576,11| R$ 5.319,54| R$ 474343| R$ 57611 R§ 5.319,54 6.515.06 6.515,06 B0I PADRAO
UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO,
133512| COMPO015 |DIAMETRO INTERNO = 1.88 M, UN 1,00 005257 | R$ 131680 RS 1036937 | RS 0.052,57 | Rs 131680 | RS 10.369,37 12.699,79 12.699,79 501 PADRAO
ALTURA INTERNA = 6,00 M
133512] _COMP 017 __|FILTRO ANAERGBICO 1,40X1.40 - F=1.60 M UN .00 976,77 RS 139596 RS 2.372.73| RS 976.77| Rs 139596 | RS 2372.73 2.905.98 2.905,95 5D/ PADRAG
13.4 TUBULACOES AGUA FRIA
13.4.1 AGUA FRIA APARENTE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO ]
13.4.1.4 S8 | A . FORNEAIENITO £ INSTALAGAG, AF 0Al208 M 14,85 430 RS 334| R$ 7.64| R$ 6385| RS 49,59| RS 113,45 138,95 138,95 801 PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.41.2 94649 | A FORNECAIEIITO £ INeTAAGAG, aE Salo0ot M 7,19 9,27 RS 436 RS 13,63 | RS 66,65| RS 31,34| RS 97,99 120,01 120,01 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ ]
13.41.3 B850 | A . FORNEGIMENITO £ INGYALAGAG, AF 0Al058 M 9,06 14,55 RS 584 R$ 20,39 | R$ 131.82| RS 5291| R$ 184,73 226,25 226,25 801 PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.4.1.4 B85 | A FORNECIENITO £ INeTALAGAG, AE 0al50r M 18,75 15,96 RS 8.14| Rs 2410| Rs 209.25| Rs 152,62 | RS 451,87 553,42 553,42 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO ]
13415 Sa85z | A . FORNEGIMENITO £ INGYALAGAG, AF 0Al208 M 6,69 26,27 RS 10,97 | R$ 37.24| R$ 17574 | RS 73,38| R$ 249,13 305,12 305,12 81 PADRAO
1342 AGUA FRIA EMBUTIDO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.4.2.4 B84 | A FORNEAIIENITO £ INGTAAGAG, AF 0al50t M 35,65 4,30 RS 334 Rs 7.64| RS 153,20 | R$ 119,07 | Rs 272,36 333,57 333,57 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO ]
13.42.2 S840 | A . FORNECIIENTO £ INGTALAGAG, AF 0Al08 M 177 9.27 RS 436| R$ 13,63 | RS 16,40 | RS 7.71| R$ 24,12 29,54 2054 801 PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.42.3 B85 | A FORNECIENITO £ NGTALAGAG, AE 0al50ot M 9,52 15,96 RS 8.14| RS 2410| Rs 151,93 | R$ 77.49| Rs 22943 280,99 280,99 BDI PADRAO
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
13424 89424 | DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 213 R$ 6.54| R$ 8,67| Rs 213 Rs 6.54| RS 8,67 10,62 1062 801 PADRAO
AF_06/2023
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
13.42.5 89408 |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,04 R$ 9,82 Rs 11,86 | RS 4,08| RS 19,64 | RS 23,72 20,05 20,05 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF 062022
1343 ALIMENTACAO CONCESSIONARIA APARENTE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO ]
13.4.3.4 S84 | A . FORNEAIENITO £ INGTALAGAG, AF 0Al208 M 541 430 RS 334| R$ 7.64| R$ 23,26 | R$ 18,06 | R$ 4133 50,62 50,62 801 PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.43.2 9464 | FORNECHIEIITO £ INeTAAGAG, aE Salo0t M 0.74 9,27 RS 436 RS 13,63 | RS 6.85| RS 322| R$ 10,08 12,35 1235 BDI PADRAO
1344 ALIMENTAGAG CONCESSIONARIA EMBUTIDO
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SERVICO
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RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA -
UNIDADE

BDI Projetos
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DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL
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Tipologia ~ CONSTRUGAO
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TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

CUSTO UNITARIO DESC. E DESCONTO

MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

DET. BDI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO .
13.4.4.1 94648 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0413024 M 2,87 4,30 R$ 334| R$ 7.64| RS 12,34 R$ 9,58 | R$ 21,92 26,85 26,85 BDI PADRAO
13.4.5 ALIMENTACAO CONCESSIONARIA ENTERRADO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.4.5.1 94648 PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF.04/3024 M 24,31 4,30 R$ 3,34 R$ 7,64 | RS 104,53 [ R$ 81,19 | R$ 185,72 227,46 227,46 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO .
13452 94649 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0413024 M 1,61 9,27 R$ 436 R$ 13,63 R$ 14,92 R$ 7.01| R$ 21,94 26,87 26,87 BDI PADRAO
13.4.6 OBRAS CIVIS
FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
13.4.6.1 c1939 RS Gl [ AR M 37,25 1,56 R$ 3,05| R$ 4,61 R$ 58,11| RS 113,61| R$ 171,72 210,31 210,31 BDI PADRAO
FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS
13.4.6.2 C1940 OISR U £ T & NGRS LU [CUAR A 75 0 M 25,44 0,97 R$ 3,71| R$ 4,68| R$ 24,67 | RS 94,38 | R$ 119,05 145,81 145,81 BDI PADRAO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
13.4.6.3 90443 DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 40,29 0,00 R$ 11,45| RS 11,45| R$ -| R 461,32 | R$ 461,32 565,00 565,00 BDI PADRAO
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
13.4.6.4 91222 DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 2,00 0,00 R$ 12,73| RS 12,73| R$ -| RS 2546 | R$ 25,46 31,18 31,18 BDI PADRAO
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
13.4.6.5 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM M 40,29 2,78 R$ 18,54 | RS 21,32| R$ 112,00 [ R$ 746,97 | R$ 858,98 1.052,03 1.052,03 BDI PADRAO
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
13.4.6.6 90467 B O O e QU A0 Y 2 [ ENORES Gl (UG A 75 M 2,00 4,31 R$ 27,70| R$ 32,01 | R$ 8,62 RS 5540 [ RS 64,02 78,41 78,41 BDI PADRAO
MM. AF_09/2023
13.4.6.7 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3.1 0,00 RS 124,25 | RS 124,25 R$ - RS 386,46 | R$ 386,46 473,31 473,31 BDI PADRAO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
13.4.6.8 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 7,78 0,06 R$ 10,71| R$ 10,77 | R$ 0,46 | RS 83,28 | R$ 83,74 102,56 102,56 BDI PADRAO
INTERFERENCIA. AF_01/2026
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
13.4.6.9 93382 O EEREERE A0, AF (P M3 3,10 3,49 R$ 32,42 R$ 35,91 | R$ 10,80 | R$ 100,41 | RS 111,21 136,20 136,20 BDI PADRAO
13.5 TUBULACOES AGUAS PLUVIAIS
13.5.1 AGUA NAO POTAVEL APARENTE
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.5.1.1 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 8,11 16,91 R$ 32,13 R$ 49,04 [ R$ 137,14 | R$ 260,57 | R$ 397,71 487,09 487,09 BDI PADRAO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO .
13.5.1.2 94648 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0413024 M 0,73 4,30 R$ 334| R$ 7,64 | RS 3,13| R$ 243| R$ 557 6,82 6,82 BDI PADRAO
13.5.2 AGUA NAO POTAVEL EMBUTIDO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.5.2.1 94648 PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF.04/3024 M 4,48 4,30 R$ 3,34| R$ 7,64 | RS 19,26 R$ 14,96 [ R$ 34,22 41,91 41,91 BDI PADRAO
13.5.3 AGUA NAO POTAVEL ENTERRADO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.5.3.1 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 8,14 16,91 R$ 32,13| R$ 49,04 R$ 137,64 R$ 261,53 | R$ 399,18 488,89 488,89 BDI PADRAO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.5.3.2 94648 PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF.04/3024 M 18,95 4,30 R$ 3,34| R$ 7,64 | RS 81,48 | RS 63,29 R$ 144,77 177,31 177,31 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO .
13.5.3.3 94649 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0413024 M 43,73 9,27 R$ 436 R$ 13,63 R$ 405,37 | R$ 190,66 [ R$ 596,03 729,98 729,98 BDI PADRAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
13.5.3.4 94650 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF.04/3024 M 0,66 14,55 R$ 584 | R$ 20,39 | R$ 9,60 | R$ 3,85| R$ 13,45 16,47 16,47 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

SESA

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

13.5.3.5

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

94651

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA -
UNIDADE

BDI Projetos
Resolucdo SECID n° 093/2026

DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 M 2

15,96

R$

0,31

MAO DE OBRA

Orgao  SESA
Protocolo ~ 25.282.641-6
Tipologia ~ CONSTRUGAO
CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
ART/RRTn® 1720262951111
BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
- Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

CUSTO UNITARIO DESC. E DESCONTO

MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

R$ 24,10 | R$ 43,57 R$ 2222 R$ 65,79 80,58 80,58

DET. BDI

BDI PADRAO

13.5.4

AGUAS PLUVIAIS APARENTES

13.5.4.1

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13,25 16,91

13.5.4.2

89713

R$

32,13

R$ 49,04 [ R$ 224,05 R$ 425,72 | R$ 649,78 795,81 795,81

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8,07 16,01

R$

27,56

R$ 43,57 | R$ 129,20 | R$ 222,40 | R$ 351,60 430,62 430,62

BDI PADRAO

BDI PADRAO

13.5.5

AGUAS PLUVIAIS ENTERRADO

13.5.5.1

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 st

R$

29,09

R$ 60,30 | R$ -| RS -| RS - 0,00 0,00

13.5.5.2

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12,13 16,01

R$

27,56

R$ 43,57 | R$ 194,20 | R$ 334,30 | R$ 528,50 647,28 647,28

13.5.5.3

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

47,38 16,91

13.5.5.4

89849

R$

32,13

R$ 49,04 [ R$ 801,19 R$ 1.522,31 | R$ 2.323,51 2.845,70 2.845,70

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO M
SANITARIO. AF_08/2022

1541 44,12

R$

22,51

R$ 66,63 | R$ 679,88 [ R$ 346,87 | R$ 1.026,76 1.257,51 1.257,51

13.5.5.5

90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

14,55 151,14

13.5.6

R$

R$ 156,91 | R$ 2.199,08 | R$ 83,95| R$ 2.283,04 2.796,13 2.796,13

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

EXTRAVASAO APARENTE

13.5.6.1

94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 8.27

R$

4,36

R$ 13,63 | R$ 6,67 R$ 3,13| R$ 9,81 12,01 12,01

BDI PADRAO

13.5.7

EXTRAVASAO ENTERRADO

13.5.7.1

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4,69 16,91

R$

32,13

R$ 49,04 [ R$ 79,30 R$ 150,68 | R$ 229,99 281,68 281,68

BDI PADRAO

13.5.8

LIMPEZA APARENTE

28.3

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 430

R$

3,34

R$ 7,64 | R$ 0,90 R$ 0,70 | R$ 1,60 1,96 1,96

284

94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 .27

R$

4,36

R$ 13,63 | R$ 39,67 | R$ 18,66 [ R$ 58,33 71,44 71,44

BDI PADRAO

BDI PADRAO

13.5.9

OBRAS CIVIS

13.5.9.1

C1939

FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM 186

13.5.9.2

C1940

R$

3,05

R$ 4,61| R$ 9,26 R$ 18,11 R$ 27,38 33,53 33,53

FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM 0.97

R$

3,71

R$ 4,68 | R$ 7,82 R$ 29,93 R$ 37,76 46,25 46,25

13.5.9.3

C1941

FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS

MAIORES QUE 75 MM M 21,36

R$

R$ R$ 20,71| R$ 79,24 | RS 99,96 122,43 122,43

13.5.9.4

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

13.5.9.5

90466

R$

11,45

R$ 11,45| R$ -| R$ 51,29 R$ 51,29 62,82 62,82

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM M
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

4,48 2,78

13.5.9.6

102276

R$

18,54

R$ 21,32| R$ 12,45 R$ 83,05 R$ 95,51 116,97 116,97

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3 28,03 7,87

R$

4,20

R$ 12,07 | R$ 220,59 [ R$ 117,72 R$ 338,31 414,34 414,34
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

13.5.9.7

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

101616

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)
CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORE/PR
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
alessandra.pila.s@gmail.com
11/08/2026
SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%

Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026

UNIDADE

DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2
INTERFERENCIA. AF_01/2026

54,61 0,06 R$ 10,71| R$ 10,77 | R$ 327 R$ 584,83 | R$ 588,10

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO

DET. BDI

720,27 720,27 BDI PADRAO

13.5.9.8

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSAO. AF_08/2023 B iz

3,49 R$ 32,42| R$ 3591| R$ 93,26 | R$ 866,38 | R$ 959,64

1.175,31 1.175,31 BDI PADRAO

13.6

TUBULACAO ESGOTO

13.6.1

ESGOTO EMBUTIDO

13.6.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

21,18 R$ 28,57 | R$ 50,62 | R$ 145,08 | R$ 195,70

13.6.1.2

89798

239,68 239,68 BDI PADRAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M
OU VENTILACAO. AF 08/2022

0,94 12,22 R$ 2,99| R$ 15,21| R$ 11,48 R$ 2,81| R$ 14,29

17,50 17,50 BDI PADRAO

13.6.1.3

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,03 16,01 R$ 27,56 | R$ 43,57 [ R$ 0,48 R$ 0,82 R$ 1,30

13.6.1.4

89714

1,59 1,59 BDI PADRAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3,04 16,91 R$ 32,13 R$ 49,04 | R$ 51,40| R$ 97,67 [ R$ 149,08

182,58 182,58 BDI PADRAO

13.6.2

ESGOTO ENTERRADO

13.6.2.1

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

61,89 16,91 R$ 32,13| R$ 49,04 [ R$ 1.046,55 | R$ 1.988,52 [ R$ 3.035,08

13.6.2.2

89711

3.717,19 3.717,19 BDI PADRAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11,79 7,39 R$ 21,18 | R$ 28,57 | R$ 87,12| R$ 249,71 | R$ 336,84

412,54 412,54 BDI PADRAO

13.6.2.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M
OU VENTILACAO. AF_08/2022

12,22 R$ 15,21 | R$ 40,93 RS 10,01 | R$ 50,95

13.6.2.4

89713

62,40 62,40 BDI PADRAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

25,03 16,01 R$ 27,56 | R$ 43,57 | R$ 400,73 | R$ 689,82 | R$ 1.090,55

1.335,64 1.335,64 BDI PADRAO

13.6.2.5

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5,00 18,69 R$ 13,92 R$ 32,61| R$ 93,45( R$ 69,60 | R$ 163,05

199,69 199,69 BDI PADRAO

13.6.3

VENTILACAO APARENTE

13.6.3.1

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M
OU VENTILACAO. AF 08/2022

11,01 12,22 R$ 2,99| R$ 15,21| R$ 134,54 | R$ 3291 R$ 167,46

205,10 205,10 BDI PADRAO

13.6.4

VENTILACAO EMBUTIDO

13.6.4.1

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M
OU VENTILACAO. AF_08/2022

21,05 12,22 R$ 2,99| R$ 15,21 R$ 257,23 R$ 62,93 | R$ 320,17

13.6.5

392,13 392,13 BDI PADRAO

VENTILACAO ENTERRADO

30.8

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M
OU VENTILACAO. AF 08/2022

12,22 R$ 2,99| R$ 15,21| R$ 68,92 | R$ 16,86 | R$ 85,78

105,06 105,06 BDI PADRAO

13.6.6

OBRAS CIVIS

13.6.6.1

C1940

FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIAMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM e ot

10,67 | R$ 40,84 | R$ 51,52

63,10 63,10 BDI PADRAO

13.6.6.2

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

6,85 0,00 R$ 11,45| R$ 11,45| R$ - | R$ 78,43 | R$ 78,43

13.6.6.3

91222

96,06 96,06 BDI PADRAO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

21,99 0,00 R$ 12,73 | R$ 12,73 279,93 | R$ 279,93

342,84 342,84 BDI PADRAO

13.6.6.4

C1331

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 M
MM

3,07 0,00 R$ 14,01| R$ 14,01| R$ - | R$ 43,01 R$ 43,01

52,68 52,68 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto
Endereco
Municipio
Responsavel técnico
E-mail
Data
Referéncia
CcODIGO DO

= SERVICO

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)
CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORE/PR
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
alessandra.pila.s@gmail.com
11/08/2026
SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%

Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026

UNIDADE

DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

6,85 R$ 18,54 21,32 | R$ 19,04 126,99 146,04

13.6.6.6 90467

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO

DET. BDI

178,86 178,86 BDI PADRAO

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_09/2023

M 21,99 R$ 27,70 R$ 32,01| R$ 94,77 | R$ 609,12 | R$ 703,89

13.6.6.7 C1332

862,08 862,08 BDI PADRAO

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM

UN 3,07 4,73 R$ 30,47 | R$ 35,20 | R$ 14,52 R$ 93,54 [ R$ 108,06

132,35 132,35 BDI PADRAO

13.6.6.8 93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,39 0,00 R$ 124,25 | R$ 124,25 2.409,20 | R$ 2.409,20

2.950,65 2.950,65 BDI PADRAO

13.6.6.9 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2 32,31 0,06 R$ 10,71 | R$ 10,77 | R$ 1,93| R$ 346,04 | R$ 347,97

426,17 426,17 BDI PADRAO

13.6.6.10 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSAO. AF 08/2023 B

18,85 3,49 R$ 32,42 R$ 3591 | R$ 65,78 | R$ 611,10 | R$ 676,89

13.7

829,01 829,01 BDI PADRAO

TUBULACOES DRENO CLIMATIZACAO

13.7.1

DRENO APARENTE

13.7.1.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6,55 7,39 R$ 21,18 | R$ 28,57 | R$ 48,40 [ R$ 138,72 | R$ 187,13

229,19 229,19 BDI PADRAO

13.7.2

DRENO EMBUTIDO

13.7.1.1 94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 RS

3,34| R$ 7,64 | R$ 1,46| R$ 1,13| R$ 2,59

3,17 3,17 BDI PADRAO

13.7.1.2 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12,23 R$ 21,18 | R$ 28,57 | R$ 90,37 | R$ 259,03 | R$ 349,41

427,94 427,94 BDI PADRAO

13.7.3

DRENO ENTERRADO

13.7.3.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

30,04 R$ 21,18 R$ 28,57 | R$ 221,99 R$ 636,24 | R$ 858,24

1.051,12 1.051,12 BDI PADRAO

13.7.4

OBRAS CIVIS

13.7.4.1 C1939

FIXAGAO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM 186

R$ 3,05| R$ 4,61| R$ 1021| R$ 19,97 [ R$ 30,19

13.7.4.2 90443

36,97 36,97 BDI PADRAO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

12,57 0,00 R$ 11,45| R$ 11,45 143,92 [ R$ 143,92

13.7.4.3 90466

176,26 176,26 BDI PADRAO

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM M
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

12,57 2,78 R$ 18,54 [ R$ 21,32| R$ 34,94 R$ 233,04 | R$ 267,99

13.7.4.4 93358

328,22 328,22 BDI PADRAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 R$ 124,25 | R$ 124,25| R$ - | R$ 447,89 | R$ 447,89

548,55 548,55 BDI PADRAO

13.7.4.5 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2 9,01 0,06 R$ 10,71| R$ 10,77 | R$ 0,54 R$ 96,51 R$ 97,05

118,86 118,86 BDI PADRAO

13.7.4.6 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023 B

3,57 3,49 R$ 32,42| R$ 3591| R$ 12,44 | R$ 115,64 [ R$ 128,09

156,88 156,88 BDI PADRAO

14

INSTALAGAO COMBATE INCENDIO R$ 686,49 | R$ 125,11 R$ 811,60

R$ 994,00

141

EXTINTORES

13.7.1.14 101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026_PE =

192,30 R$ R$ 223,45 | R$ 384,60 R$ 62,30 | R$ 446,90

547,34 547,34 BDI PADRAO

14.2

PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

14.2.1 C1200

PLACA DE SINALIZAGAO - TIPO E5 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) o

8,96 R$ 12,10 | R$ 17,92 R$ 6,28 | R$ 24,20

29,64 29,64 BDI PADRAO

14.2.2 C1199

PLACA DE SINALIZAGAO TIPO - S2D/S2E/S3/S12 - (120X240)MM EM
PVC RIGIDO DE 2MM DE ESPESSURA COM CARACTERISTICAS
FOTOLUMINESCENTES DE ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3

UN 15,00 R$ 18,14 | R$ 105,00 | R$ 21,98 R$ 126,98

155,52 155,52 BDI PADRAO

14.2.3 C1848

PLACA DE SINALIZAGAO E17 (1000x1000)mm VINIL AUTO ADESIVO UN 157,69 R$ R$ 189,10 | R$ 157,69 | R$ 31,41| R$ 189,10

231,60 231,60 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdgo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn° 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
cODIGO DO A K A R TOTAL COM BDIE  SUBTOTAL COM BDI
SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DEve) = BT DET. BDI
PLACA DE SINALIZAGAO M1 EM PVC RIGIDO DE 2MM DE
14.2.4 C1849 ESPESSURA COM CARACTERISTICAS FOTOLUMINESCENTES DE UN 1,00 21,28 R$ 3,14| R$ 24,42 | R$ 21,28 | R$ 3,14| R$ 24,42 29,91 29,91 BDI PADRAO
ACORDO COM A ABNT NBR 13434-3
15 INSTALAGAO ELETRICA R$ 91.240,02 | R$ 42.247,25 R$ 133.487,27 R$ 163.487,31
15.1 ENTRADA DE ENERGIA 63A - CN
ENTRADA DE ENERGIA 63A - CN, COMPLETO CONFORME
15.1.1 C3519 RO 6 = LIS Bl MRS Gl 1,00 3.054,42 R$ 739,44 | R$ 3.793,86 | R$ 3.054,42 | R$ 739,44 | R$ 3.793,86 4.646,49 4.646,49 BDI PADRAO
15.2 QnG
QDG - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG,
PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM
15.2.1 C3511 COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM|  UN 1,00 26.130,15 R$ 34344 | R$ 26.473,59 | R$ 26.130,15| R$ 34344 | R$ 26.473,59 32.423,28 32.423,28 BDI PADRAO
ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA
ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.2.2 C3490 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A UN 1,00 90,02 R$ 74,29 | R$ 164,31 | R$ 90,02 | R$ 74,29 | R$ 164,31 201,24 201,24 BDI PADRAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
15.2.3 93669 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 79,72 R$ 10,43 | R$ 90,15 | R$ 79,72 | R$ 10,43 | R$ 90,15 110,41 110,41 BDI PADRAO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
15.2.4 93664 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 2,00 64,98 R$ 12,88 | R$ 77,86 | R$ 129,96 [ R$ 25,76 | R$ 155,72 190,72 190,72 BDI PADRAO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
15.2.5 93662 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 8,00 64,42 R$ 6,95 | R$ 71,37 | R$ 515,36 | R$ 55,60 | RS 570,96 699,28 699,28 BDI PADRAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
15.2.6 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 12,00 12,18 R$ 347| R$ 15,65 R$ 146,16 [ R$ 41,64 | R$ 187,80 230,01 230,01 BDI PADRAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
15.2.7 93654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 5,00 11,85 R$ 2,63| R$ 14,48 | R$ 59,25 | R$ 13,15 R$ 72,40 88,67 88,67 BDI PADRAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
15.2.8 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 11,85 R$ 2,63| R$ 14,48 | R$ 11,85[ R$ 2,63| R$ 14,48 17,73 17,73 BDI PADRAO
15.2.9 C13019 332%2']"’0 AREEREERURAIRIES (Pl ) =15 UN 4,00 123,55 R$ 22,28 | R$ 145,83 | R$ 494,20 R$ 89,12 | R$ 583,32 714,42 714,42 BDI PADRAO
15.2.10 C3188 ?;L\I/E EENECRIZERCOR EIMERMORORORIRISRIZR LB OB ERT I 1,00 278,40 R$ 37,14| R$ 315,54 | R$ 278,40 | R$ 37,14 | R$ 315,54 386,45 386,45 BDI PADRAO
15.2.11 C3187 CONTATOR MODULAR BIPOLAR 20A, BOBINA EM 127V UN 1,00 403,13 R$ 37.14| R 440,27 | R$ 403,13 | R$ 37,14 | R$ 440,27 539,22 539,22 BDI PADRAO
15.2.12 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 264,00 R$ 177,48 R$ 441,48 | R$ 264,00 | R$ 177,48 | RS 441,48 540,70 540,70 BDI PADRAO
15.2.13 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 2,00 204,09 R$ 147,76 | R$ 351,85 | R$ 408,18 | R$ 29552 | R$ 703,70 861,85 861,85 BDI PADRAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA
15.2.14 101561 REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA M 127,45 20,08 R$ 0,11| R$ 20,19 [ R$ 2.559,19 | R$ 14,01 R$ 2.573,21 3.151,51 3.151,51 BDI PADRAO
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025
15.2.15 C3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,23 R$ 1,62| R$ 3,85 R$ 22,30 | RS 16,20 [ R$ 38,50 47,15 47,15 BDI PADRAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA
15.2.16 97668 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 35,66 8,60 R$ 7.01| R$ 15,61 R$ 306,67 | RS 249,97 | R$ 556,65 681,75 681,75 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.3 EQUIPAMENTOS QD-1
LUMINARIA LED DE EMBUTIR, 30X30CM, COR BRANCA. 24W/127V,
15.3.1 c3125 4000K, 1800 LM - REF. LEDVANCE SLIM DL 24W/840 SQ WT. UN 46,00 94,88 R$ 37,14 | R$ 132,02 | R$ 4.364,48 | R$ 1.708,44 | R$ 6.072,92 7.437,75 7.437,75 BDI PADRAO
LUMINARIA LED LINEAR WAY DE SOBREPOR COM SISTEMA
15.3.2 C13467 MODULAR. REF.: LLN02-51600840-LUMICENTER OU EQUIVALENTE UN 15,00 26,71 R$ 81,71| RS 108,42 | R$ 400,65| R$ 1.225,65 | R$ 1.626,30 1.991,80 1.991,80 BDI PADRAO
TECNICO
LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 20X20CM EM CHAPA DE ACO
15.3.3 C13252 TRATADA C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO, DIFUSOR UN 3,00 35,17 R$ 37,14| R$ 72,31| R$ 105,51 [ R$ 111,42 R$ 216,93 265,68 265,68 BDI PADRAO
ACRILICO LEITOSO
LUMINARIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, DIFUSOR EM VIDRO
15.3.4 C3136 PRENSADO, COM SOQUETE PARA LAMPADA COM BASE E27, UN 14,00 67,73 R$ 37,14| RS 104,87 | R$ 948,22 | R$ 519,96 | R$ 1.468,18 1.798,14 1.798,14 BDI PADRAO
9W/127V, REF.: EX02-S1E27-LUMICENTER.
15.3.5 C13468 LUMINARIA TIPO PROJETOR EM ALUMINIO COM P66 UN 8,00 510,00 R$ 81,71| R$ 591,71| R$ 4.080,00 | R$ 653,68 | R$ 4.733,68 5.797,53 5.797.53 BDI PADRAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
15.3.6 97599 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_00/2024 UN 5,00 14,32 R$ 9,02| R$ 2334| R$ 71,60 | RS 45,10 | R$ 116,70 142,93 142,93 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
CcODIGO DO 5 X A 5 TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DEve) = BT DET. BDI
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
15.3.7 91994 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 7,73 R$ 23,54 | R$ 31,27 | R$ 38,65| R$ 117,70 | R$ 156,35 191,49 191,49 BDI PADRAO
AF_03/2023
15.3.8 C3334 EQNL%TARA SRR SRR HESAALARIANS (3 UN 4,00 4,37 R$ 13,88 R$ 18,25 R$ 17,48 R$ 55,52 | R$ 73,00 89,41 89,41 BDI PADRAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
15.3.9 91954 E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 8,85 R$ 23,54 | R$ 32,39 | R$ 26,55| R$ 70,62 | R$ 97,17 119,01 119,01 BDI PADRAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E R
15.3.10 91952 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 15,00 6,80 R$ 17,22 | R$ 24,02 | R$ 102,00 | R$ 258,30 | R$ 360,30 441,27 441,27 BDI PADRAO
INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MODULO), 10A/250V, SEM
15.3.11 91988 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 4,00 9,70 R$ 17,22| R$ 26,92 | R$ 38,80 | RS 68,88 | R$ 107,68 131,88 131,88 BDI PADRAO
AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM
15.3.12 91999 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 62,00 9,89 R$ 17,97 | R$ 27,86 | R$ 613,18 R$ 1.114,14| R$ 1.727,32 2.115,52 2.115,52 BDI PADRAO
AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO
15.3.13 91946 (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 78,00 4,37 R$ 9,50 | R$ 13,87 | R$ 340,86 | RS 741,00 | R$ 1.081,86 1.325,00 1.325,00 BDI PADRAO

INSTALACAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO
15.3.14 91950 (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 2,00 8,29 R$ 11,14 | R$ 19,43 | R$ 16,58 [ R$ 22,28 R$ 38,86 47,59 47,59 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
15.3.15 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 86,00 4,95 R$ 21,85( R$ 26,80 | R$ 425,70 | R$ 1.879,10 [ R$ 2.304,80 2.822,78 2.822,78 BDI PADRAO
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
15.3.16 91943 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 9,51 R$ 22,67 | R$ 32,18 | R$ 76,08 | R$ 181,36 | R$ 257,44 315,30 315,30 BDI PADRAO
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

15.3.18 C3753 gm#ﬁgf Al SO OMMIPEE VBRI UN 1,00 34,00 R$ 51,99 | R$ 85,99 | R$ 34,00 R$ 51,99 | R$ 85,99 105,32 105,32 BDI PADRAO
15.3.19 C3754 gm#ﬁgf PRSI MEAUEAZE RN = (IR UN 1,00 28,14 R$ 37,14 | R$ 65,28 | R$ 28,14| R$ 37,14| R$ 65,28 79,95 79,95 BDI PADRAO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
15.3.20 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 3,00 101,19 R$ 228,11 | R$ 329,30 | R$ 303,57 [ R$ 684,33 | R$ 987,90 1.209,92 1.209,92 BDI PADRAO
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020

LEITO PARA CABOS TIPO PESADO EM CAHAPAS DE ACO
CARBONO. DIMENSOES: 200M (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X
3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E DERIVACOES

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
15.3.22 91860 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 4,80 4,83 R$ 12,33 R$ 17,16 | R$ 23,18| R$ 59,18 | R$ 82,36 100,87 100,87 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
15.3.23 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 430,00 3,62 R$ 9,94 R$ 13,56 | R$ 1.556,60 [ R$ 4.274,20 | R$ 5.830,80 7.141,22 7.141,22 BDI PADRAO
E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
15.3.24 91855 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 40,00 5,52 R$ 9,94 | R$ 15,46 | R$ 220,80 [ R$ 397,60 | R$ 618,40 757,38 757,38 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
15.3.25 91857 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 35,00 10,62 R$ 11,05| R$ 21,67 | R$ 371,70 R$ 386,75 | R$ 758,45 928,90 928,90 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
15.3.28 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2.619,16 3,52 R$ 2,14| R$ 566 | R$ 9.219,44 | R$ 5.605,00 | R$ 14.824,44 18.156,09 18.156,09 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023

15.3.17 91936 UN 45,00 11,53 R$ 16,48 | R$ 28,01 | R$ 518,85 R$ 741,60 | R$ 1.260,45 1.543,72 1.543,72 BDI PADRAO

15.3.21 C13355 UN 6,00 119,82 R$ 37,14 | R$ 156,96 | R$ 718,92 R$ 222,84 | R$ 941,76 1.153,41 1.153,41 BDI PADRAO

15.3.26 C3059 UN 3,00 7,44 R$ 37,14| R$ 44,58 | R$ 22,32| R$ 111,42 | R$ 133,74 163,80 163,80 BDI PADRAO

15.3.27 C3049 M 45,00 11,63 R$ 44,57 | R$ 56,20 | R$ 523,35 R$ 2.005,65 | R$ 2.529,00 3.097,37 3.097,37 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn° 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
cODIGO DO A K " R TOTAL COM BDIE  SUBTOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DEve) = BT DET. BDI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
91931 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 200,00 9,26 R$ 3,78| R$ 13,04 | R$ 1.852,00 | R$ 756,00 | R$ 2.608,00 3.194,12 3.194,12 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#2,5MM?, ANTI-CHAMA
15.3.30 C13010 ~ FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 60,00 10,81 R$ 11,14 | R$ 21,95| R$ 648,60 | RS 668,40 | R$ 1.317,00 1.612,98 1.612,98 BDI PADRAO
CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 3X#4,0MM?, ANTI-CHAMA
15.3.31 C13011 ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 115,00 16,64 R$ 11,14 | R$ 27,78 | R$ 1.913,60 | R$ 1.281,10| R$ 3.194,70 3.912,68 3.912,68 BDI PADRAO
15.4 INFRAESTRUTURA DA ENTRADA TELEFONICA
15.4.1 C3247 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO @2" UN 1,00 35,15 R$ 138,59 | R$ 173,74| R$ 35,15 R$ 138,59 | R$ 173,74 212,79 212,79 BDI PADRAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @2", COM CONEXOES E
15.4.2 C3873 ACESSORIOS DE FIXACOES M 3,00 38,92 R$ 76,60 | R$ 115,52 | R$ 116,76 | R$ 229,80 | R$ 346,56 424,45 424,45 BDI PADRAO
15.4.3 C3754 gm#ﬁgf RS NS A S EEEIIR UN 1,00 28,14 R$ 37,14 | R$ 65,28 | R$ 28,14 | R$ 37,14 | R$ 65,28 79,95 79,95 BDI PADRAO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
15.4.4 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2,00 101,19 R$ 228,11 R$ 329,30 | R$ 202,38 | R$ 456,22 | R$ 658,60 806,61 806,61 BDI PADRAO
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA
15.4.5 97668 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 38,97 8,60 R$ 7.01| R$ 15,61 | R$ 335,14 | R$ 27317 | R$ 608,32 745,03 745,03 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.5 RACKA”
15.5.1 C3937 CAIXA TIPO DG MEDINDO 60X60X15CM UN 1,00 186,17 RS 97.91| R$ 284,08 | R$ 186,17 | R$ 97.91| R$ 284,08 347,92 347,92 BDI PADRAO
RACK PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 12US COM
15.5.2 C3495 A PRGN EsAbE UN 1,00 537,90 R$ 288,55 R$ 826,45 | R$ 537,90 | R$ 288,55 | R$ 826,45 1.012,19 1.012,19 BDI PADRAO
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXACAO EM
15.5.3 €3203 RACK PADRAO 19", ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AGO NA UN 1,00 829,72 R$ 185,72 | R$ 1.01544 | R$ 829,72 | R$ 185,72 | R$ 1.015,44 1.243,65 1.243,65 BDI PADRAO
COR PRETA.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E A
15.5.4 98302 INSTALAGAO. AF. 08/2025 UN 1,00 737,97 R$ 381,18 | R$ 1.119,15| R$ 737,97 | R$ 381,18 | R$ 1.119,15 1.370,67 1.370,67 BDI PADRAO
15.5.5 C3180 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 1,00 2.193,03 R$ 48,18 | R$ 2.241,21| R$ 2.193,03| R$ 48,18 | R$ 2.241,21 2.744,90 2.744,90 BDI PADRAO
SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+;
15.5.6 C3975 POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE AC/DC POWER SUPPLIES, ONE UN 1,00 520,00 R$ 48,18 | R$ 568,18 | RS 520,00 | R$ 48,18 | R$ 568,18 695,87 695,87 BDI PADRAO
500W
GUIA DE CABOS PADRAO 197, FABRICADO EM CHAPA DE AGO
COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA EM EPOXI , COR PRETA,
15.5.7 C3206 ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA SER DA MESMA MARCA DO UN 3,00 18,60 R$ 11,53 R$ 30,13 | R$ 55,80 | RS 34,59 | R$ 90,39 110,70 110,70 BDI PADRAO
PATCH PANEL.
1558 catgo  [FATCH CORDRUA5-RJ45 CATS, NA COR CINZA, 1,50M - UN 4,00 36,00 R$ 14,85 | R$ 50,85 | R$ 144,00 | R$ 59.40| RS 203,40 249,11 249,11 801 PADRAO
15.5.9 C3195 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, 1,50M - REDE UN 5,00 36,00 R$ 14,85[ R$ 50,85 | R$ 180,00 [ R$ 74,25 | R$ 254,25 311,39 311,39 BDI PADRAO
15.5.10 C3194 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, 1,50M - CFTV UN 11,00 36,00 R$ 14,85| RS 50,85 | R$ 396,00 | R$ 163,35 [ R$ 559,35 685,06 685,06 BDI PADRAO
ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAGAO
NAS FREQUENCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA SIMULTANEA.
DEVE SUPORTAR A UTILIZACAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO
15.5.11 c3177 KENSINGTON LOCK OU SIMIL AR QUE PERMITA A INSTALAGAO DE UN 2,00 1.022,05 R$ 297,16 | R$ 1.319,21 | R$ 2.044,10 | R$ 594,32 | R$ 2.638,42 3.231,38 3.231,38 BDI PADRAO
UM CABO DE SEGURANGA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTO
DO EQUIPAMENTO
CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A
15.5.12 C3216 NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 PT 22,00 0,00 R$ 61,00 | R$ 61,00| R$ -| Rs 1.342,00 | R$ 1.342,00 1.643,60 1.643,60 BDI PADRAO
15.5.13 C13187 TOMADA FEMEA MODULAR TIPO RJ 45 CAT. 6 UN 9,00 42,82 R$ 15,31 ] R$ 58,13 | R$ 385,38 | RS 137,79 | R$ 523,17 640,75 640,75 BDI PADRAO
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO
15.5.14 91946 (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 1,00 4,37 R$ 9,50 | R$ 13,87 R$ 437| R$ 9,50 | R$ 13,87 16,99 16,99 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO
15.5.15 91950 (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 4,00 8,29 R$ 11,14 | R$ 19,43 | R$ 33,16 | R$ 44,56 | R$ 77,72 95,19 95,19 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
15.5.16 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 4,95 R$ 21,85| R$ 26,80 | R$ 4,95| R$ 21,85| R$ 26,80 32,82 32,82 BDI PADRAO
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
15.5.17 91943 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 9,51 R$ 22,67 | R$ 32,18 | R$ 38,04 | R$ 90,68 | R$ 128,72 157,65 157,65 BDI PADRAO
AF_03/2023

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)

PAGINA 19 DE 25



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgao SESA
Endereco RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo  25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREAPR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucdo SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
UNIDADE
CODIGO DO . . . TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI
e Corrvico DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL MAODE OBRA  CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI Py O M BD!  pET. BN
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
15518 95789 |GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 37,00 24,47 R$ 23.94| R$ 48.41| R$ 905,39| R$ 88578 | R$ 179117 219372 2193,72 801 PADRAO
INSTALACAO. AF 01/2026
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
15519 95796 | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 14,00 28,80 R$ 28.34| R$ 57,14| R$ 40320 Rs 396,76 | R§ 799,96 979,74 979,74 501 PADRAO
INSTALACAO. AF_01/2026
15,520 C3088  |CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV PLASTICA VBOX 1100 UN 11,00 782 RS 22.28| R$ 30.10] R$ 86,02 RS 245.08| RS 331,10 405,51 405,51 501 PADRAG
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO ]
15521 TN | e e e N A o o (o M 260,00 1078 R$ 0,63| R$ 11,41 Rs 2.802,80| R$ 163,80 | RS 2.966,60 3.633,32 3633,32 801 PADRAO
156 ANTENA
'ANTENA VHF DIGITAL YAGI PROHD-1118 PARA SISTEMAS DE
15.6.1 1338 A e s oaon oe P UN 1,00 89,21 R$ 14,85 | R$ 104,06 | R$ 89,21| R$ 14,85| RS 104,06 127,45 127,45 501 PADRAO
1562 C13402 [MODULO PARA SAIDA DE FIO UN 1,00 130 RS 123] Rs 2.53] Rs 30| Rs 123| Rs 253 3.10 310 501 PADRAD
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2° ALTO
1563 91945 (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E UN 1,00 437 R$ 13,88 | R$ 18.25| RS 437| Rs 13.88| RS 18,25 2235 2235 801 PADRAO
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1), INCLUSO CONEXOES - -
15.6.4 a0y | P e AcAe M 3,00 11,63 R$ 4457| Rs 56,20 | R$ 3489 | RS 133,71| R$ 168,60 206,49 206,49 801 PADRAO
1565 100554 [ABO COAXIAL RGS9 95% - FORNECIMENTO B TS Gl M 10,00 247 R$ 6.22| R$ 8,60 | R$ 24,70| RS 62,20 | R$ 86,90 106,43 106,43 BDI PADRAO
157 PARA - RAIOS (SPDA)
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - -
15.7.1 96985 | D A Aty AR Sooss UN 1,00 64,44 R$ 18,45 | R$ 82,89 | R$ 64.44| RS 1845 R$ 82,89 101,52 101,52 801 PADRAO
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - -
15.7.2 96977 [ e Bt Ao e o M 107,37 69,09 R$ 245| R$ 71,54 | R$ 7.418,19| RS 263,05 RS 7.681,24 9.407,53 9.407.53 801 PADRAO
1573 C3569  |CONDUTOR DE COBRE NU - #35MME M 15,00 4711 RS T1.14] R$ 58.25| R$ 706,65 | RS 167.10] Rs 873.75 1070.12 1.07012 501 PADRAG
15.7.4 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 12,50 0,00 RS 124.25| R$ 124,25 RS _[Rrs 1553,12] RS 1553,12 1.902.17 1.902,17 501 PADRAO
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS -
1575 93382 | A D M3 12,50 3,49 R$ 3242| R$ 35.91| R$ 4362| RS 40525 Rs 448,87 549,75 549,75 801 PADRAO
CAIXA DE INSPECAG PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM -
15.7.6 LI el ot AN S UN 3,00 46,13 R$ 11,41 R$ 57,54| R$ 138,39 | R$ 3423| Rs 172,62 211,41 211,41 801 PADRAO
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - -
15.7.7 96985 | A Aty AR Sooss UN 18,00 64,44 R$ 18,45 | R$ 82,89 | R$ 1.159,92| R§ 33210 R§ 1.492,02 1.827,34 1.827,34 801 PADRAO
1578 C3274  |[BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 UN 90,00 8.29 RS 24.75| R$ 33.04] R$ 746.10] Rs 2.22750| Rs 2.973.60 364189 364189 501 PADRAG
SUPORTE DE FIXACAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXACAO -
15.7.9 I o VIV AT UN 90,00 8,91 R$ 6,10 R$ 15,01 | R$ 80190 R$ 549,00 R§ 1.350,90 1.654,50 1,654,50 801 PADRAO
FIXADOR COMPONENTE A(600G) + B(400G) PARA FIXAR SUPORTE ]
15.7.10 c2a5a il e e o UN 2,00 73,39 R$ 0.40| R$ 73,79 | R$ 146,78 | RS 0.80| RS 147,58 180,75 180,75 801 PADRAO
FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS 35MM2
15.7.11 C13274  |PARA ATERRAMENTO DA ESTRUTURA E TELHA METALICAS REF. |  UN 5,00 28,39 R$ 7.42| R$ 35,81| R$ 141,95 | RS 37.10| Rs 179,05 219,29 219,29 501 PADRAO
TEL-5024.
15712 C3383  |SOLDA EXOTERMICA REBAR/ CABO UN 5,00 1759 RS 37.14] R$ 54.73| R$ 10554 | RS 22284 RS 32838 402,18 402,18 501 PADRAG
15.7.13 C3382  |SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 4,00 18,96 RS 37.14] R$ 56,10 R$ 75.84] RS 148,56 | RS 224,40 274,83 274,83 501 PADRAO
15.7.14 3381 |SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 12,00 18.96 RS 37.14] R$ 56,10 R$ 227.52| RS 445.68| RS 673,20 824,50 824,50 501 PADRAO
RE-BAR BARRA REDONDA @10MM X 3,00M #80MM DE ACO -
15.7.15 3613 [ R oM s UN 12,00 40,86 R$ 22.28| R$ 6314| R$ 49032 Rs 267,36 | R$ 757,68 927,96 927,96 801 PADRAO
15.7.16 C3614  |CLIPS PARA EMENDA DE RE-BARS - REF.. TEL 5238 UN 37.00 7.65 RS 10.78] R$ 1843| RS 283.05| R$ 398.86| RS 68191 835,16 835,16 501 PADRAG
15.7.47 cste  [SONECTOR ESTRUTURAL ATERRINSERTLONG - ERNSIECHLSAY N 12,00 62,95 R$ 18,56 | R$ 81,51| R$ 755.40| RS 22272 Rs 978,12 1.197,94 1.197,94 801 PADRAO
16 INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAG - EQUIPAMENTOS RS 4154457 | Rs 3.920,40 RS 4546497 RS 52.186,04
61 EQUIPAMENTOS MECANICOS PARA SISTEMAS DE
: CONDICIONAMENTO DE AR
AR CONDICIONADO HORIZONTAL MINISPLIT DX L L.:1/4" L.G.:3/8", CATUREZR
16.1.1 C2124  [CAP. NOMINAL: 9.000 BTUM, 220V/1F+N.. REFERENCIA: UN 4,00 230378 | R$ 458,86 | RS 2.762,64 | R$ 9.215,12| R$ 183544 | RS 11.050,56 12.684,16 12.684,16 NATUREZA
38MGVQI0OMS + 42AGV0IMS - MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES

SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI

alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA -
UNIDADE

BDI Projetos
Resolucdo SECID n° 093/2026

DESCRIGCAO DO SERVIGO

MATERIAL

R$

0,31

MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO

BDI convencional

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

22,47%
Vigéncia: JULHO DE 2026

MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI

DESC.

E DESCONTO

DET. BDI

16.1.2

c2127

UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L.:3/8"
L.G.:5/8", CAP. NOMINAL: 22.000 BTU/H, 220V/1F+N. REFERENCIA:
38TVCI22S5 + 42AFVCI22S5 - MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

1,00 11.133,84

R$

477,30

R$

11.611,14

R$

11.133,84 | R$ 477,30 | R$ 11.611,14

13.327,61

13.327,61

16.1.3

C2129

UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL MINISPLIT DX L.L:1/4"
L.G.:5/8", CAP. NOMINAL: 28.000 BTU/H, 220V/1F+N.. REFERENCIA:
38TVCD28515MC + 40KVQD28C5 - MIDEA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN 9.325,40

16.2

R$

1.310,50

R$

10.635,90

R$

9.325,40 | R$ 1.310,50 | R$ 10.635,90

12.208,20

12.208,20

NATUREZA
ESPECIFICA

NATUREZA
ESPECIFICA

EQUIPAMENTOS MECANICOS PARA SISTEMAS DE VENTILAGAO
MECANICA E EXAUSTAO

16.2.1

C2770

VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR, TIPO IN LINE, COM
ACIONAMENTO DIRETO,VAZAO: 1730 M¥/H, PRESSAO DISPONIVEL:
30MMCA, 220V/1F+N/0,28KW. REFERENCIA: MAXX315 - SICFLUX
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN 1,00 2.699,00

R$

74,29

R$

2.773,29

R$

2.699,00 | R$ 7429 R$ 2.773,29

3.183,26

3.183,26

16.2.2

C2765

VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO
VAZAO: 125,0 M%/H, PRESSAO DISPONIVEL: 2MMCA, 127V/1F/28W.
REFERENCIA: SONORA 11 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO

UN 1,00 229,09

R$

74,29

R$

303,38

R$

229,09 R$ 74,29 | R$ 303,38

348,23

348,23

16.2.3

C2766

VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR AMBIENTE, TIPO EMBUTIDO
VAZAO: 90,0 M¥/H, PRESSAO DISPONIVEL: 9MMCA, 127V/1F/28 W.
REFERENCIA: SONORA 11 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO

UN 1,00 229,09

R$

74,29

R$

303,38

R$

229,09 R$ 7429 R$ 303,38

348,23

348,23

16.2.4

C2767

VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO, TIPO
GABINETE, FILTRO G4+F8 VAZAO: 1630 M¥H, PRESSAO
DISPONIVEL: 20MMCA, 220V/1F+N/0,5KW. REFERENCIA: FH 400 -
SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO

UN 1,00 8.713,03

17

R$

74,29

R$

8.787,32

R$

8.713,03| R$ 7429 | R$ 8.787,32

10.086,35

10.086,35

NATUREZA
ESPECIFICA

NATUREZA
ESPECIFICA

NATUREZA
ESPECIFICA

NATUREZA
ESPECIFICA

INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO - INFRAESRTUTURA

171

R$

18.356,22 | R$ 22.324,49 R$ 40.680,71

R$

49.823,32

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

17.1.1

C12367

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24, ESPESSURA
0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM
SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA
FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC

KG 16,39

R$

45,54

R$

61,93

R$

81,95| R$ 227,70 | R$ 309,65

379,24

379,24

17.1.2

C12368

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°26, ESPESSURA
0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM
SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA
FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC

KG 100,00 16,95

17.2

R$

45,54

R$

62,49

R$

1.695,00 | R$ 4.554,00 | R$ 6.249,00

7.653,40

7.653,40

BDI PADRAO

BDI PADRAO

DUTO CIRCULAR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

17.2.1

C12371

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°28, SEM ISOLAMENTO,
PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA
POWERMATIC

KG 3,00 8,51

R$

45,54

R$

54,05

R$

25,53 | R$ 136,62 [ R$ 162,15

198,59

198,59

BDI PADRAO

17.3

DUTO CIRCULAR EM PVC

13.7.1.14
2

Cc2114

DUTO EM PVC SEM ISOLAMENTO DIAMETRO @12CM PARA

VENTILACAO o ey

3,65

R$

18,24

R$

21,79

R$

35,50 | R$ 182,40 | R$ 217,90

266,87

266,87

BDI PADRAO

17.4

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO - COM ISOLAMENTO

13.7.1.14
4

c2111

DUTO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM ALUMINIO E POLIESTER,

COM ESPIRAL EM ACO CARBONO COBREADO. @120MM e Y

28,66

R$

18,24

R$

46,90

R$

372,58 R$ 237,12| R$ 609,70

746,72

746,72

13.7.1.14
5

C2112

DUTO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM ALUMINIO E POLIESTER,

COM ESPIRAL EM AGO CARBONO COBREADO. @150MM 35,04

R$

18,24

R$

53,28

R$

245,28 [ R$ 127,68 | R$ 372,96

456,78

456,78

13.7.1.14
6

C2113

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°28, SEM ISOLAMENTO,
PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA
POWERMATIC

21,82

17.5

R$

18,24

R$

40,06

R$

21,82| R$ 18,24 [ R$ 40,06

49,06

49,06

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

GRELHAS, DIFUSORES E VENEZIANAS

17.5.1

C2779

GRELHA DE VENTILAGCAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS
HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS
CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA,
SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 200x200MM, COM AREA EFETIVA
LIVRE: 0,051 m?. REFERENCIA: RT-200x200-RG, TROPICAL OU
SIMILAR

UN

R$

R$

R$

16,80

20,58

20,58
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdgo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO

Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%
Referéncia  SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolugao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE
©€60iGo Do DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI TOTALDgch ERIE SUBETS.IE::':S'?.I%BDI DET. BDI

SERVICO

GRELHA DE VENTILACAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS
HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS
CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA,
SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 300x200MM, COM AREA EFETIVA
LIVRE: 0,076 m?. REFERENCIA: RT-300x200-RG, TROPICAL OU
SIMILAR

GRELHA DE VENTILAGCAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS
HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS
CONVERGENTES E COM CAIXA PLENO EM CHAPA GALVANIZADA,
SEM ISOLAMENTO. DIMENSOES: 400x200MM, COM AREA EFETIVA
LIVRE: 0,102 m?. REFERENCIA: RT400x200-RG, TROPICAL OU
SIMILAR

VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR VENEZIANA
EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA
17.5.4 C12325 ANTI-INSETO.P DIMENSOES: 500x300MM, COM AREA EFETIVA UN 2,00 164,41 R$ 4572 R$ 210,13 | R$ 328,82 R$ 91,44 | R$ 420,26 514,71 514,71 BDI PADRAO
LIVRE: 0,096 m? . REFERENCIA: VHT-500x300, TROPICAL OU
SIMILAR

VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COMPOSTA POR MATERIAL
PLASTICO TIPO PVC/ABS, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TELA ANTI-|
INSETO. DIMENSOES: @ 125MM, COM AREA EFETIVA LIVRE:
0,085m?. REFERENCIA: S 125, SICFLUX OU SIMILAR

17.5.2 C2780 UN 2,00 1,79 R$ 1,82| R$ 3,61 | R$ 3,58 R$ 3,64| R$ 7,22 8,84 8,84 BDI PADRAO

1753 C2782 UN 2,00 2,38 R$ 243| R$ 4,81 R$ 4,76 | R$ 4,86 | R$ 9,62 11,78 11,78 BDI PADRAO

17.5.5 C12324 UN 2,00 37,88 R$ 19,08 | R$ 56,96 | R$ 75,76 | R$ 38,16 | RS 113,92 139,52 139,52 BDI PADRAO

17.6 TUBULAGOES PARA SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR

TUBULAGAO EM COBRE @1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO

17.6.1 C12055 ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXAGOES - FORNECIMENTO E M 35,00 39,50 R$ 59,29 | R$ 98,79 | R$ 1.382,50 [ R$ 2.075,15 | R$ 3.457,65 4.234,72 4.234,72 BDI PADRAO

INSTALACAO

TUBULAGAO EM COBRE @3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO

17.6.2 C12056 ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXAGOES - FORNECIMENTO E M 35,00 58,70 R$ 65,44 | R$ 124,14 | R$ 2.054,50 | R$ 2.290,40 | R$ 4.344,90 5.321,38 5.321,38 BDI PADRAO

INSTALACAO

TUBULAGAO EM COBRE @5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO

17.6.3 C12058 ELASTOMERICO, SUPORTES E FIXAGOES - FORNECIMENTO E M 20,00 92,42 R$ 65,44 [ R$ 157,86 | R$ 1.848,40 | R$ 1.308,80 | R$ 3.157,20 3.866,75 3.866,75 BDI PADRAO

INSTALACAO

17.7 ACESSORIOS E SUPORTAGAO PARA DUTOS E EQUIPAMENTOS

17.74 C2830 CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA SUPORTAGCAO DE DUTOS E
- EQUIPAMENTOS

17.8 GAS REFRIGERANTE

17.81 C€12085 GAS REFRIGERANTE R410A KG 10,00 41,81 R$ 16,76 | R$ 58,57 | R$ 418,10 | R$ 167,60 [ R$ 585,70 717,33 717,33 BDI PADRAO
18 IMPLANTACAO R$ 22.738,03 [ R$ 14.547,35 R$ 37.285,38 R$ 45.664,98

18.1 ALAMBRADO E COBERTURA DE SOLO EM BRITA

UN 1,00 9.753,81 R$ 10.852,21| R$ 20.606,02 | R$ 9.753,81( R$ 10.852,21 [ R$ 20.606,02 25.237,03 25.237,03 BDI PADRAO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (EXCLUSIVE

MURETA EM CONCRETO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
18.1.2 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 42,40 30,36 R$ 45,66 | R$ 76,02 | R$ 1.287,26 [ R$ 1.935,98 | R$ 3.223,24 3.947,63 3.947,63 BDI PADRAO
AF_05/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.
AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5.0 MM. AF_09/2021 PS
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
18.1.5 104918 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 182,40 10,15 R$ 6,07 | R$ 16,22 | R$ 1.851,36 | R$ 1.107,16 | R$ 2.958,52 3.623,42 3.623,42 BDI PADRAO
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
18.1.6 104916 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 63,27 8,91 R$ 11,35| R$ 20,26 | R$ 563,73 R$ 718,11 | R$ 1.281,85 1.569,93 1.569,93 BDI PADRAO
AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
18.1.7 96527 CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 5,51 0,00 R$ 150,75 | R$ 150,75 | R$ -| RS 830,63 | R$ 830,63 1.017,31 1.017,31 BDI PADRAO
FORMAS). AF_01/2024

18.1.1 COMP 016 M 108,00 118,12 R$ 48,98 [ R$ 167,10 | R$ 12.756,96 | R$ 5.289,84 | R$ 18.046,80 22.102,65 22.102,65 BDI PADRAO

18.1.3 95576 KG 67,84 10,07 R$ 3,71| R$ 13,78 | R$ 683,14 [ R$ 251,68 | R$ 934,83 1.144,92 1.144,92 BDI PADRAO

18.1.4 95583 KG 24,19 8,86 R$ 10,30 | R$ 19,16 | R$ 214,32 R$ 249,15 | R$ 463,48 567,64 567,64 BDI PADRAO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

ITEM

18.1.8

E-mail
Data
Referéncia

CODIGO DO
SERVICO

96557

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORE/PR

ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
alessandra.pila.s@gmail.com

11/08/2026

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Orgao

Protocolo
Tipologia
CREA/CAU n°
ART /RRT n°
BDI Diferenciado
Desconto

BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47%

Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026

UNIDADE

DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

4,79 630,67 R$ 29,16 | R$ 659,83 | R$ 3.020,90 | R$ 139,67 | R$ 3.160,58

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI
TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO DET. BDI

3.870,89 3.870,89 BDI PADRAO

18.1.9

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

45,60 20,70 R$ 61,07 | R$ 81,77 | R$ 943,92 R$ 2.784,79 | R$ 3.728,71

4.566,70 4.566,70 BDI PADRAO

18.1.10

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 e

0,80 117,33 R$ 102,06 | R$ 219,39 | R$ 93,86 | R$ 81,64 R$ 175,51

18.1.11

100322

214,95 214,95 BDI PADRAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3 13,90 95,15 R$ 83,36 | R$ 178,51 | R$ 1.322,58 [ R$ 1.158,70 | R$ 2.481,28

3.038,92 3.038,92 BDI PADRAO

19

PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 26.257,54 [ R$ 7.603,53 R$ 33.861,07

R$ 41.471,08

19.1

CALCADA PARA PASSEIO - CIMENTADO H=6CM

19.1.1

104626

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

M3 4,60 587,93 R$ 126,53 | R$ 714,46 | R$ 2.704,47| RS 582,03 | R$ 3.286,51

4.025,12 4.025,12 BDI PADRAO

19.1.2

97113

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 2

76,73 2,38 R$ 037| R$ 2,75| R$ 182,61| R$ 28,39 R$ 211,00

19.1.2

96622

258,42 258,42 BDI PADRAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 B

3,84 117,33 R$ 102,06 | R$ 219,39 | R$ 450,54 | R$ 391,91| R$ 842,45

19.2

1.031,78 1.031,78 BDI PADRAO

ESTACIONAMENTO - CIMENTADO H=6CM

19.2.1

104626

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

M3 19,39 587,93 R$ 126,53 | R$ 714,46 | R$ 11.399,96 | R$ 2.453,41| R$ 13.853,37

16.966,78 16.966,78 BDI PADRAO

19.2.2

96396

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF _09/2024

M3 48,47 144,31 R$ 10,11 | R$ 154,42 | R$ 6.994,70 | R$ 490,03 | R$ 7.484,73

9.166,85 9.166,85 BDI PADRAO

19.2.3

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

M2 323,17 1,97 R$ 127 R$ 3,24| R$ 636,64 [ R$ 410,42 | R$ 1.047,07

1.282,39 1.282,39 BDI PADRAO

19.2.4

100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 48,47 307,29 R$ 110,51 [ R$ 417,81

511,71 511,71 BDI PADRAO

19.2.5

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XKM 484,70 2,68 R$ 080| R$ 3,48| R$ 1.298,99 [ R$ 387,76 | R$ 1.686,75

2.065,83 2.065,83 BDI PADRAO

19.3

PISO TATIL EXTERNO E MEIO FIO

19.3.1

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 12

2,36 92,70 R$ 65,85 | R$ 158,55 | R$ 218,77 [ R$ 155,40 [ R$ 374,17

19.3.2

96622

458,26 458,26 BDI PADRAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 B

0,12 117,33 R$ 102,06 | R$ 219,39 R$ 13,84 R$ 12,04| RS 25,88

19.3.3

94267

31,70 31,70 BDI PADRAO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_01/2024

M 23,00 34,58 R$ 27,72 R$ 62,30 | R$ 795,34 [ R$ 637,56 | R$ 1.432,90

1.754,93 1.754,93 BDI PADRAO

19.3.4

COMP 013

GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
ESTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X9 CM ALTURA.

21,10 R$ 16,47 | R$ 37,57 | R$ 137,15| R$ 107,05 | R$ 244,20

299,08 299,08 BDI PADRAO

19.3.4

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024.

M2 14,75 63,97 R$ 84,15| R$ 148,12 | R$ 943,55 [ R$ 1.24121| R$ 2.184,77

2.675,78 2.675,78 BDI PADRAO

19.4

PINTURA DE PISO PARA SINALIZACAO

19.4.1

102500

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10

CM. APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 50,00

1,40 R$ 4,54 R$ 594 | R$ 70,00 | R$ 227,00 | R$ 297,00

19.4.2

102501

363,75 363,75 BDI PADRAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA

ACRILICA, E = 30 CM. APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 2

6,00 8,83 R$ 23,64 R$ 32,47 | R$ 52,98 | R$ 141,84 [ R$ 194,82

238,60 238,60 BDI PADRAO

19.4.3

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.
AF_05/2021

M2 4,32 11,74 R$ 52,54 | R$ 64,28 | R$ 50,71| R$ 226,97 | R$ 277,68

340,09 340,09 BDI PADRAO

20

PAISAGISMO R$ 2.109,40 | R$ 830,25 R$ 2.939,65

R$ 3.600,32
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

Objeto

Endereco

Municipio
Responsavel técnico
E-mail

Data

Referéncia

CODIGO DO

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgéo
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo
KALORE/PR Tipologia
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAU n°
alessandra.pila.s@gmail.com ART / RRT n°
11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

SESA

25.282.641-6
CONSTRUGAO
CREA PR: 176320/D
1720262951111
14,78%

TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI

SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI Desel TG DET. BDI
20.1 GUIAS E SARJETAS
20.1.1 98505 PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 M2 31,23 41,75 R$ 9,60 | R$ 51,35| R$ 1.303,85| R$ 299,80 | R$ 1.603,66 1.964,07 1.964,07 BDI PADRAO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA -
20.1.2 98510 MENOR OU IGUAL A 2,00 M . A 07/2024 UN 5,00 35,51 R$ 40,15 | R$ 75,66 | R$ 177,55 R$ 200,75 | R$ 378,30 463,32 463,32 BDI PADRAO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU -
20.1.3 103946 CURITIBANA. EM PLAGAS. AF. 07/2024 M2 62,80 10,00 R$ 525| R$ 15,25 R$ 628,00 | RS 329,70 | R$ 957,70 1.172,93 1.172,93 BDI PADRAO
21 LIMPEZA FINAL DE OBRAS E AS BUILT R$ 481,31| R$ 919,71 R$ 1.401,02 R$ 1.715,91
21.1 c579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 186,67 0,85 R$ 4,39 | R$ 524| R$ 158,66 | R$ 819,48 | R$ 978,15 1.197,98 1.197,98 BDI PADRAO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA .
21.2 100981 (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) £ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 9,33 7,77 R$ 2,74| R$ 10,51 | R$ 72,52 | R$ 2557 | R$ 98,09 120,13 120,13 BDI PADRAO
M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
21.3 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 93,34 2,68 RS 0,80 | R$ 3,48 | RS 250,13 | R$ 74,66 | R$ 324,80 397,80 397,80 BDI PADRAO
AF_02/2026
CANTEIRO DE ORBAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
22 SERVICOS PRELIMIANRES RS 74.927,73 | R$ 34.176,84 R$  109.104,57 R$ 133.624,84
22.1.1 CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
22111 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,50 449,24 R$ 59,30 | R$ 508,54 | R$ 1.123,10| R$ 148,25 R$ 1.271,35 1.557,07 1.557,07 BDI PADRAO
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificagées
22.1.2 SANITARIOS
EXECUGAO DE SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
22121 €9088 ORI AR, NS BT BF EGIES) M2 7,26 807,50 R$ 654,69 | R$ 1.462,19 | R$ 5.862,45| R$ 4.753,04 | R$ 10.615,49 13.001,22 13.001,22 BDI PADRAO
2213 REFEITORIO
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
22131 €9092 RELU R ML) SOOI = BETALAE B FReIETs) M2 10,89 273,03 R$ 155,49 | R$ 428,52 | R$ 2.97329| R$ 1.693,28 | R$ 4.666,58 5.715,35 5.715,35 BDI PADRAO
2214 CENTRAL DE ARMADURAS E FORMAS
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS EM
22.1.4.1 €9095 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME M2 9,68 202,63 R$ 99,56 [ R$ 302,19 | R$ 1.961,45| RS 963,74 | R$ 2.925,19 3.582,60 3.582,60 BDI PADRAO
DETALHE DE PROJETO
22.1.5 DEPOSITO DE MATERIAIS / ALMOXARIFADO
EXECUGAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, .
22151 €9096 NAO INGLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 7,26 581,72 R$ 153,60 | R$ 735,32 | R$ 4.22328| R$ 1.115,13| R$ 5.338,42 6.538,18 6.538,18 BDI PADRAO
22.1.6 RESERVATORIO DE AGUA
13.7.1.22 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
a 102609 ST, A P UN 1,00 1.433,32 R$ 19,47 | R$ 1.452,79 | R$ 1.433,32| R$ 19,47 [ R$ 1.452,79 1.779,29 1.779,29 BDI PADRAO
221.7 LIGACOES PROVISORIAS
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
22171 95635 EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 138,73 R$ 107,77 | R$ 246,50 | R$ 138,73 R$ 107,77 | R$ 246,50 301,90 301,90 BDI PADRAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA .
22172 COMPO10 |0 "\ CAIXA DE EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1.493,54 R$ 323,73 | R$ 1.817,27 | R$ 1.493,54 | R$ 323,73 | R$ 1.817,27 2.225,68 2.225,68 BDI PADRAO
2218 TAPUME
22.1.8.1 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 261,99 52,24 RS 47,56 | R$ 99,80 | R$ 13.686,35 | RS 12.460,24 | RS 26.146,60 32.022,80 32.022,80 BDI PADRAO
22.1.9 LOCACAO DE OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
22.1.9.1 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 68,00 33,62 R$ 54,42 R$ 88,04 [ RS 2.286,16 | R$ 3.700,56 | R$ 5.986,72 7.332,18 7.332,18 BDI PADRAO
UTILIZACOES. AF_03/2024
22.1.10 EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA
221.10.1| COMP 002 |DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, MXMES 88,00 30,00 R$ -| RS 30,00 [ R$ 2.640,00| R$ -| rRs 2.640,00 3.233,32 3.233,32 BDI PADRAO
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQ)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO -
22.1.10.2 97064 "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024 M 22,00 0,00 R$ 37,10| R$ 37,10| R$ -| R 816,20 | R$ 816,20 999,63 999,63 BDI PADRAO
22.1.11 LIMPEZA TERRENO
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS ( NAO DESONERADA)

Objeto  CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo  SESA
Endereco  RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA Protocolo ~ 25.282.641-6
Municipio KALORE/PR Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUN® CREA PR: 176320/D
E-mail  alessandra.pila.s@gmail.com ART/RRTn® 1720262951111
Data 11/08/2026 BDI Projetos R$ 0,31 BDI convencional 22,47% BDI Diferenciado 14,78%

Referéncia_ SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA Resolucao SECID n° 093/2026 Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE
CcODIGO DO 5 X A 5 TOTAL COM BDIE SUBTOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI DESC. E DESCONTO DET. BDI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
221111 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 975,00 409,50 312,00 721,50 883,65 883,65 BDI PADRAO
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

221.11.2 100978 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E M3 1.218,75 6,11 R$ 157 | R$ 7,68 R$ 7.446,56 | R$ 1.913,43| R$ 9.360,00 11.463,57 11.463,57 BDI PADRAO
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
22.1.11.3 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 12.187,50 2,40 R$ 048 | R$ 2,88| R$ 29.250,00 [ R$ 5.850,00 | R$ 35.100,00 42.988,39 42.988,39 BDI PADRAO
AF_02/2026
23 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 2.158,00 [ R$ 102.468,00 R$ 104.626,00 R$ 128.139,71
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO
2211 COMP 001 CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL % 100,00 0,00 R$ 1.024,68 | R$ 1.024,68 | R$ -| R$ 102.468,00 | R$ 102.468,00 125.496,72 125.496,72 BDI PADRAO
22.1.2 COMP 011 MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARME UNXMES 8,00 269,75 R$ - | R$ 269,75 | R$ 2.158,00| R$ -| R$ 2.158,00 2.642,99 2.642,99 BDI PADRAO

Deveré ser faturado de acordo com o andamento fisico da obra -
acoérdao 2.622/2013.
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