
SAM: 999

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

1 COMP999_1_1

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em 
chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa 
de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 118,64 555,82 674,46R$           

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000          124,66            17,10          107,56 124,66                 

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            86,29            18,74            67,55 86,29                   

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000            68,84              6,55            62,29 137,68                 

93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            65,63              4,71            60,92 65,63                   

7997/ORSE ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA UN 1,0000          216,90            21,69          195,21 216,90                 

002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000            27,06            27,06                 -   43,30                   

2 COMP999_1_2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,99 56,08 73,08R$             

000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0150          119,08                 -            119,08 1,79                     

004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0330            61,48                 -              61,48 2,03                     

036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0487            41,95                 -              41,95 43,99                   

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975            32,51            23,23              9,28 12,92                   
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975            28,71            19,52              9,19 11,42                   

91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041            10,96                 -              10,96 0,04                     

91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947              0,72                 -                0,72 0,14                     

91283 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483            11,91                 -              11,91 0,58                     
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91285 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504              1,15                 -                1,15 0,17                     

3 COMP999_1_3
DEMOLIÇÃO CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m³ 58,51 71,43 129,94R$           

90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8595              8,42                 -                8,42 7,24                     

90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370            32,10                 -              32,10 36,50                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479            28,71            19,52              9,19 12,86                   
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722            36,91            27,63              9,28 2,66                     

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695            34,01            23,81            10,20 29,57                   

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370            36,16            23,81            12,35 41,11                   

4 COMP999_1_4
GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.

m 10,64 25,39 36,04R$             

92961
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0556              5,24                 -                5,24 0,29                     

92960
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0111            19,43                 -              19,43 0,22                     

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0020          643,72          161,83          481,89 1,30                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2623            28,71            19,52              9,19 7,53                     
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1382            36,91            27,63              9,28 5,10                     
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667            29,78            20,59              9,19 1,99                     

034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, M3 0,0411          451,33                 -            451,33 18,53                   

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0091          119,08                 -            119,08 1,08                     

5 COMP999_1_5
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, LIXEIRA DUPLA, 
JUNTAMENTE COM O SUPORTE DUPLO. INCLUSO A LIXEIRA. 

un 37,98 2.125,14 2.163,13R$        

102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0222          601,20          121,74          479,46 13,35                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5787            28,71            19,52              9,19 16,61                   
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8681            36,91            27,63              9,28 32,04                   

004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012            65,08                 -              65,08 0,08                     

042440
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE 
ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 
- PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,7000                 -                   -         1.235,91 2.101,05              

6 COMP999_1_6 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA. m² 33,97 229,44 263,42R$           

97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 0,7000            26,11            10,15            15,96 18,28                   
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96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 0,3000            13,73              3,66            10,07 4,12                     

101129
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 0,2500            20,95              4,62            16,33 5,24                     

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,2500            10,16              2,00              8,16 2,54                     

041682
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X 
L1/L2)

UN 0,2353            33,42                 -              33,42 7,86                     

94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 0,2353            50,69            11,12            39,57 11,93                   

96399
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM 
ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 0,2500            85,59              5,16            80,43 21,40                   

96397
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 0,1500          182,72              6,49          176,23 27,41                   

92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1,0000            77,00            11,24            65,76 77,00                   

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0700            61,48                 -              61,48 4,30                     

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

CHP 0,0294          229,79            22,08          207,71 6,76                     

100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ 
/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0700              7,47              1,14              6,33 0,52                     

102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 0,2765            34,73            12,93            21,80 9,60                     

103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 0,1471          451,91            25,08          426,83 66,46                   

7 COMP999_1_7 ASSENTAMENTO DE POSTE TIPO REPUBLICANO DE H= 4,46M. un 75,33 248,18 323,52R$           

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1200          400,07            82,73          317,34 48,01                   

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000            37,37            28,06              9,31 37,37                   
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000            30,80            21,49              9,31 30,80                   

000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 4,4600            37,31                 -              37,31 166,40                 

5930
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,5000            81,87            31,71            50,16 40,94                   
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8 COMP999_1_8
INSTALAÇÃO DE BANCO  1,50 M EM MADEIRA PLASTICA. MODELO EM 
MEMORIAL.

un 39,41 1.234,01 1.273,42R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465            28,71            19,52              9,19 18,56                   
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697            36,91            27,63              9,28 35,79                   

042439
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0100                 -                   -         1.207,00 1.219,07              

9 COMP999_1_9
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.

m³ 58,51 71,52 130,02R$           

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370            36,16            23,81            12,35 41,11                   

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695            34,01            23,81            10,20 29,57                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722            36,91            27,63              9,28 2,66                     
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479            28,71            19,52              9,19 12,86                   

90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370            32,10                 -              32,10 36,50                   

90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695              8,42                 -                8,42 7,32                     

10 COMP999_1_10
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - A-18 (0,50X0,80)M , COM POSTE 
METÁLICO.

un 15,34 741,77 757,11R$           

034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3500                 -                   -            924,00 323,40                 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            36,91            27,63              9,28 11,07                   
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            30,30            21,02              9,28 9,09                     

94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0100          392,93            74,34          318,59 3,93                     

005050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1,0000                 -                   -            409,62 409,62                 

11 COMP999_1_11
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - A-32-B TE (0,50X0,80)M , COM POSTE 
METÁLICO.

un 15,34 741,77 757,11R$           

034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3500                 -                   -            924,00 323,40                 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            36,91            27,63              9,28 11,07                   
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000            30,30            21,02              9,28 9,09                     

94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0100          392,93            74,34          318,59 3,93                     

005050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1,0000                 -                   -            409,62 409,62                 

12 COMP999_1_12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 30 (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (97667)

m 4,96 10,10 15,06R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000            37,37            28,06              9,31 3,74                     
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000            30,80            21,49              9,31 3,08                     
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039246
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO 
(NBR 15715)

M 1,3800              5,97                 -                5,97 8,24                     

13 COMP999_1_13
NIVELAMENTO MANUAL DE SOLO E COMPACTAÇÃO COM PLACA 
VIBRATÓRIA.

m² 2,68 0,31 2,99R$                

97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

M2 1,0000              0,92              0,61              0,31 0,92                     

007595 NIVELADOR (HORISTA) H 0,1000            20,72            20,72                 -   2,07                     

14 COMP999_1_14
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO PARA PASSAGEM 
DE ELETRODUTO NA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E 
LASTRO DE AREIA PARA PROTEÇÃO DO ELETRODUTO

m² 53,46 58,47 111,92R$           

101862
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 

M2 1,0000            45,50            26,82            18,68 45,50                   

100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,2000          218,55            55,99          162,56 43,71                   

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2000          113,57            77,20            36,37 22,71                   

15 COMP999_1_15
MURETA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSO ALVENARIA, CHAPISCO, 
EMBOÇO E PINTURA.

un 270,83 284,39 555,21R$           

103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,0000          169,20            88,80            80,40 338,40                 

87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2,7500            10,67              6,67              4,00 29,34                   

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,7500            46,54            22,57            23,97 127,99                 

88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 2,7500            21,63              4,66            16,97 59,48                   

16 COMP999_1_16

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA E TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA, TAMPA EXTERNA COM 
DISPOSITIVO DE FECHO E CADEADO. CONFORME DETALHAMENTO DO 
PROJETO ELÉTRICO.

un 79,24 1.127,56 1.206,80R$        

101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000          124,66            17,10          107,56 124,66                 

93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000            72,79              9,02            63,77 72,79                   

001627
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 1,0000                 -                   -            791,46 791,46                 
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002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000                 -                   -              35,46 35,46                   

97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000          155,37            26,06          129,31 155,37                 

002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000            27,06            27,06                 -   27,06                   

17 COMP999_1_17 PINTURA DE MURETA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO EXISTENTE un 12,82 46,67 59,48R$             

88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 2,7500            21,63              4,66            16,97 59,48                   

18 COMP999_1_18
LÂMPADA COMPACTA DE LED 60 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 5,65 19,45 25,10R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628            37,37            28,06              9,31 6,08                     
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0503            30,80            21,49              9,31 1,55                     

038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,5000              5,50                 -                5,50 13,75                   

012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000              3,72                 -                3,72 3,72                     

19 COMP999_1_19
INSTALAÇÃO DE VASO DE FLOR EM MADEIRA PLÁSTICA , ALTURA DE 0,70M E 
DIAMETRO DE 0,50M, JUNTAMENTE COM O SUPORTE. MODELO EM 
MEMORIAL

un 18,99 1.000,78 1.019,77R$        

102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0111          601,20          121,74          479,46 6,67                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2894            28,71            19,52              9,19 8,31                     
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4341            36,91            27,63              9,28 16,02                   

004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0006            65,08                 -              65,08 0,04                     

042440
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE 
ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 
- PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 0,8000                 -                   -         1.235,91 988,73                 

20 COMP999_1_20
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, SEM CHANFRO (INCLUSO A 
BASE DE 3CM EM PÓ DE PEDRA E O REJUNTE COM PÓ DE AREIA).

un 8,61 50,65 59,26R$             

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0200          119,08                 -            119,08 2,38                     

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0350            61,48                 -              61,48 2,15                     

036155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0041            41,95                 -              41,95 42,12                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015            32,51            23,23              9,28 6,55                     
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015            28,71            19,52              9,19 5,79                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041            10,96                 -              10,96 0,04                     

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967              0,72                 -                0,72 0,07                     
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91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038            11,91                 -              11,91 0,05                     

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970              1,15                 -                1,15 0,11                     

      -                      

21 COMP999_1_21
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, SEM CHANFRO (INCLUSO A 
BASE DE 3CM EM PÓ DE PEDRA E O REJUNTE COM PÓ DE AREIA).

un 11,25 63,55 74,82R$             

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0250          119,08                 -            119,08 2,98                     

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0350            61,48                 -              61,48 2,15                     

036170
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0041            53,00                 -              53,00 53,22                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            32,51            23,23              9,28 8,56                     
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            28,71            19,52              9,19 7,56                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055            10,96                 -              10,96 0,06                     

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261              0,72                 -                0,72 0,09                     

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038            11,91                 -              11,91 0,05                     

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1278              1,15                 -                1,15 0,15                     

      -                      

22 COMP999_1_22
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, SEM CHANFRO (INCLUSO A 
BASE DE 3CM EM PÓ DE PEDRA E O REJUNTE COM PÓ DE AREIA).

un 11,25 58,54 69,80R$             

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0200          119,08                 -            119,08 2,38                     

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0350            61,48                 -              61,48 2,15                     

036156
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

M2 1,0041            48,60                 -              48,60 48,80                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            32,51            23,23              9,28 8,56                     
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            28,71            19,52              9,19 7,56                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055            10,96                 -              10,96 0,06                     
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91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261              0,72                 -                0,72 0,09                     

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038            11,91                 -              11,91 0,05                     

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1278              1,15                 -                1,15 0,15                     

      -                      

23 COMP999_1_23
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, SEM CHANFRO (INCLUSO A 
BASE DE 3CM EM PÓ DE PEDRA E O REJUNTE COM PÓ DE AREIA).

un 11,25 68,89 80,16R$             

000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0250          119,08                 -            119,08 2,98                     

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0350            61,48                 -              61,48 2,15                     

036154
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

M2 1,0041            58,32                 -              58,32 58,56                   

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            32,51            23,23              9,28 8,56                     
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632            28,71            19,52              9,19 7,56                     

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055            10,96                 -              10,96 0,06                     

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261              0,72                 -                0,72 0,09                     

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038            11,91                 -              11,91 0,05                     

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1278              1,15                 -                1,15 0,15                     

24 COMP999_1_24

REMENDO DE ASFALTO PARA A PASSAGEM DE ELETRODUTO (INCLUSO A 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, A ESCAVAÇÃO MANUAL, LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO PARA ENVOLVER O ELETRODUTO, RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE 
9CM E BASE DE 15CM, UMA CAMADA DE BLINDER E 4CM DE CBUQ)

m 35,72 73,55 109,28R$           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0800          113,57            77,20            36,37 9,09                     

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024

M3 0,0020          782,61          278,92          503,69 1,57                     

102098
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM 
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. 
AF_12/2020

M3 0,0090       2.065,78          281,98       1.783,80 18,59                   

101831
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA 
(40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M3 0,2400          333,46          110,21          223,25 80,03                   
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