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Prefeitura do Municipio de Apucarana
Superintendéncia de Licita¢Ges
Processo Administrativo 40999/2025 Concorréncia Eletronica 06/2025

Realizacdo da Licitagido 09:00 horas do dia 15/09/2025

Tipo Menor prego Regime lote

Registro de pregos para contratagdo de empresa especializada para
Objeto substituicdo do sistema de drenagem de aguas pluviais do municipio

de Apucarana.

Orgdo Prefeitura do Municipio de Apucarana — UASG 987425
indice:
1.0 Do objeto, do prego maximo e do critério de julgamento;
2.0 Da impugnacao, dos esclarecimentos;
3.0 Das condig¢oes de liquidagao, pagamento e reajuste;
4.0 Das condig¢Oes de participagao;
5.0 Do credenciamento e do sistema eletronico;
6.0 Da Proposta Inicial e do Preenchimento;
7.0 Da abertura da sessao, classificagao das propostas e formula¢ao de lances;
8.0 Da aceitabilidade da proposta vencedora;
9.0 Do envio da proposta de precos e documentos de habilitagao;

10.0 Do descritivo da proposta;

11.0 Do julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora;
12.0 Dos recursos;

13.0 Da adjudicagao e homologagao;

14.0 Da Ata de Registro de Pregos, recebimento e pagamento;
15.0 Da alteragao subjetiva;

16.0 Das sangoes;

17.0 Da revogagdo e anulagdo;

18.0 Das disposi¢Oes gerais.

INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Telefone para contato: 43 3422-4000, Ramais: 321, 342 e 343. Horario: 08:00 as 18:00 horas
Email: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
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RESUMO DO EDITAL

1. Objeto: Registro de precos para contratacdo de empresa especializada para substituicdo do sistema

de drenagem de aguas pluviais do municipio de Apucarana.

2. Valor Maximo e condi¢6es de medigao, liquidagao e pagamento:
e RS 612.495,28 (seiscentos e doze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e
oito centavos);
e O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento
no Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota

fiscal/fatura atestada pela Fiscalizacdo.

3. Critério de julgamento: Menor preco 4. Regime lote
6. Ampla Concorréncia 7. Exclusivo MEI/ME/EPP | 8. Reserva de Lote MEI/ME/EPP
SIM (X) NAO () SIM () NAO (X) SIM () NAO (X)

8. Plataforma eletr6nica: www.comprasgovernamentais.gov.br

9. Do cadastro das propostas: A proposta eletronica deverd ser cadastrada exclusivamente no
meio sitio www.gov.br/compras, a partir da liberacdo do Edital, até as 09h00 do dia 15 de

setembro de 2025, horario de Brasilia-DF.

10. Inicio da fase de lances: A partir das 09h00 horas do dia 15 de setembro de 2025, horario
de Brasilia-DF, a sessdo publica na internet, no sitio eletronico www.gov.br/compras, sera
aberta por comando do Agente de Contratacdao, com a divulgacdo das propostas eletrénicas

recebidas e inicio da etapa de lances.

11. Da habilitagdo: Conforme o item IV do edital.

12. Projeto basico: Conforme anexo VII.

13. Prazo de execugdo: 12 (doze) meses.

14. Vigéncia do contrato: 12 (doze) meses.

15. Garantia: Sera exigida, conforme clausula nona da minuta da Ata de Registro de Precos.

16. Planilhas e especificagdes técnicas: Conforme anexo V do Edital.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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A Prefeitura do Municipio de Apucarana, inscrita no CNPJ SOB N2 75.771.253/0001-68,
sediada no Centro Civico José Oliveira Rosa, 25, Edificio Cidade Alta, neste Municipio, por
intermédio da Comissdo de Contratagdo, designada pelas Portarias n2 474/2024 de 29 de
Outubro de 2024 e 73/2025 de 18 de Fevereiro de 2025, em conformidade com o disposto na
Lei Federal 14.133/2021, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n2 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n2 147/14; Lei Municipal n? 101/2019; Decreto Municipal n? 936/2023, o
qual regulamenta a Lei Federal 14.133/2021; e suas alterac¢des, legislacdo correlata e pelas

normas do portal de compras governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), torna

publica a realizacdo de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na forma Eletronica, do tipo
Menor Preco, Regime: lote, conforme as condicBes e especificacbes constantes do presente

edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo X, que veicula o Projeto Basico.

Processo Administrativo Concorréncia Eletronica
40999/2025 06/2025
Expedido em 07/08/2025
Tipo Menor do prego Regime ‘ lote
Data inicial Data final de cadastro das
para acolhimento das propostas propostas e inicio da fase de lances
11/08/2025 15/09/2025
Hora da fase de lances 09:00 hs
Requisitante
Oficio n? 334/2025 — Secretaria Municipal de Obras

1. Do objeto, do preco maximo e do critério de julgamento

1.1 A presente licitagdo tem por objeto abertura de processo licitatério para Registro de
precos para contratacdio de empresa especializada para substituicdo do sistema de
drenagem de aguas pluviais do municipio de Apucarana, de acordo com as condicdes e
especificagdes constantes do presente edital, notadamente o anexo X, que veicula o Projeto
Basico e, planilhas orcamentdrias com demais elementos técnicos que estdo presentes no
anexo XI.

1.2 O preco méximo admitido para execuc¢do dos servicos é de RS 612.495,28 (seiscentos e
doze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), o preco maximo
estimado da futura contratacao.

1.2.1 N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para
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1.2.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores totais maximos fixados neste Edital.

1.2.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico,
podera ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua
composigao.

1.2.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme
Anexo X.

1.2.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
no Anexo XI.

1.2.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 1.2.3 e 1.2.4
acima, considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

1.2.6. Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo XI.

1.2.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema
de compras eletronicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que sera o prego
total da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

1.3 As despesas decorrente da contratacdo dos servicos de que trata o objeto deste termo de

referéncia correrdo a conta do orcamento:

Manutengodes, Revitalizagdes e Adaptagdes em Proprios Publicos - 2114

Sub. Elemento — descri¢do Vinculo Referéncia
Outros servigos de terceiros —
33390392100 o o 199
pessoa juridica Recursos Ordinarios (Livres)
33390305400 Material de consumo 198

O critério de julgamento da presente licitacdo é o de menor preco - valor lote.
1.4 A Prefeitura do Municipio de Apucarana é a Unica contratante, dispensando-se a
realizagdo de procedimento de intencao de registro de precgos, ficando ainda vedada a

utilizacdo da Ata de Registro de precgos por érgaos ou entidades ndo participantes.

2. Da impugnagao, dos esclarecimentos
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2.1 As impugnacdes ao presente Edital poderdo ser feitas até o dia 10/09/2025, (03) trés dias
uteis, antes da data fixada para a realizacdo da sessao publica da Concorréncia Eletronica, por
qualquer cidadao ou licitante.

2.2 A impugnacdo devera ser apresentada por escrito, dirigida ao Agente de Contratacdo e a
Comissdo de Contratacdo, e conter o nome completo do responsavel, indicacdo da modalidade
e numero do certame, a denominacgao social da empresa, numero do CNPJ, telefone, endereco
eletronico para contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do
Municipio de Apucarana, localizado no Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, no horario
das 08h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereco eletrbnico:

licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.3 A impugnacéo serd julgada em até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, e a resposta serd publicada no Portal da Transparéncia do
Municipio de Apucarana, e disponibilizada no sitio www.apucarana.pr.gov.br, no link
Transparéncia - Licitagdes Municipio de Apucarana.

2.4 N3o serd conhecida impugnacdo interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.

2.5 Acolhida a impugnacao, serd designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
guando a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

2.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura
da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, enderegados

exclusivamente ao e-mail: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.6.1 O agente de contrata¢do e a comissao de contratagdo responderdo aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elabora¢do do edital e dos
anexos.

2.7 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

2.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacao.

2.7.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes e a administracao.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 5 de 109


mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

PREFEITURA DE

) ()

N N

s N

) Cuidando das pessoas
N—r Construindo o futuro

3. Das condigdes de liquidagdo, pagamento e reajuste
3.1 Os pagamentos serdao efetuados com base nas medicBes dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatorio especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas
nos itens 3.7.1a 3.7.7.
3.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitarda ao CONTRATANTE a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela fiscalizacao
do contrato, o CONTRATADO apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e
pagamento da despesa.
3.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacao,
os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes apresentadas e
aceitas
3.4 O pagamento das medicGes dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato somente ocorrera mediante a apresentacao, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigao.
3.5 O CONTRATANTE poderd deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacbes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.
3.6 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
3.7 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento no
Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota fiscal/fatura
atestada pela Fiscalizagdo. Sera efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribuigcdes
elencados nas disposi¢des determinadas pelos drgaos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

3.7.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de Débitos
— CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

3.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico-FGTS,
emitida pela Caixa Econ6mica Federal;

3.7.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
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Ativa da Unido;
3.7.4 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
3.7.5 Documentagdo comprobatéria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e
Municipal;
3.7.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execugao do objeto, conforme o caso;
3.7.7 ART do responsavel técnico da obra (na primeira parcela).
3.8. A ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o recebimento definitivo e
completo da obra, atestada pela Fiscalizacdo, acompanhada do boletim de medicdo
comprovando a conclusdo da obra.
Liquidagao
3.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o prazo de até 30
(trinta) dias corridos para fins de liquidacéo.
3.9.1 Para efeitos de liquidacdo cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do
Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
e Certidao negativa de débitos de Tributos Federais e a Divida Ativa Uniado;
e Certiddo negativa de débitos de Tributos Estaduais e Municipais;
e Certidao de regularidade do FGTS;
e Certidao negativa de débitos Trabalhistas;
3.10 Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e
essenciais do documento, tais como:
¢ 0 prazo de validade;
* a data da emisséao;
¢ os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
¢ o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
3.10.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de

2012 e alteragdes posteriores;

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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3.10.2 A retengdo do imposto de renda deverd ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

3.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagdo da nota fiscal. Na auséncia de
informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retencao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrugdao Normativa.

3.11 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;
3.12 O pagamento serd precedido de consulta aos sistemas que geram as Certiddoes Negativas,
para comprovacao de cumprimento dos requisitos de habilitacao.
3.13 Na hipdtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada devera regularizar a sua
situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicacdo das sang¢bes contratuais e
rescisdo do contrato.
3.14 O pagamento efetuado pelo Municipio de Apucarana nao isenta a CONTRATADA de suas
obrigacOes e responsabilidades.
3.15 E vedado & contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
3.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio de Apucarana,
o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicagdo das seguintes féormulas:

1=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.
Forma de pagamento
3.17 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
3.18 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
3.19 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.
3.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Do reestabelecimento do equilibrio econémico financeiro:
3.21 Reajustamento de Pregos: O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera
efetuado na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde
a data do orcamento estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido no contrato. A data do orcamento estimado a que se refere o caput deste
artigo é a data em que o orcamento ou a planilha or¢gamentdria foi elaborada, independente
da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.

3.21.1 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV. Caso o
indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

3.22 Repactuagdo: é uma forma de manuten¢do do equilibrio econdmicofinanceiro do

contrato que deve ser utilizada para servigos continuados com dedica¢ao exclusiva da mao de

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 9 de 109



PREFEITURA DE

) ()

N N

s N

) Cuidando das pessoas
N—r Construindo o futuro

obra, ou com predominancia de mdo de obra, por meio da analise da variacdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatério com data vinculada a
apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo ou a convencdo coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

3.22.1 Serd admitida a repactuagdo dos precos dos servicos de engenharia e/ou
arquitetura continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano.

Observagao: Para que haja a repactuacao dos precos é necessdria a demonstracao
analitica da variacdo dos componentes dos custos.

3.22.2 O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuac¢do sera contado a
partir da data do orcamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convencao
ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mao de obra, e da data limite
para a apresentacdo da proposta em relagdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Observagdo: Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacdo com data base de acordo, convencgdo ou dissidio coletivo de trabalho podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho
das categorias envolvidas na contratacao.

3.22.3 As repactuacgles serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada
de demonstragdo analitica da alteragao dos custos, por meio de apresentagao da planilha de
custos e formagdo de pregos e do novo acordo ou convengdo coletiva que fundamenta a
repactuacao.

3.23 Revisdo: fato extraordinario, imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias
incalculaveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto
Municipal 936/2023;

3.23.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacdo dos
servicos, juntamente com seus insumos, ndo condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem 0S prejuizos, como por

exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverdo ser protocolados em dias Uteis, das
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08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, setor de

protocolo, ou por meio do endereco eletronico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

3.23.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdao da concorréncia eletronica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdo realizadas negociacdes conforme orientacbes da Procuradoria

Juridica.

4. CondigOes de participagao
4.1 N3o poderdo participar, direta ou indiretamente, desta Concorréncia Eletronica:

4.1.1 Interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no Artigo 14 da Lei
Federal n? 14.133/21;

4.1.2 Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta
Concorréncia;

4.1.3 Empresas que ndo estejam regularmente estabelecidas no Pais;

4.1.4 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitacdo e de contratar
com o Municipio de Apucarana ou outra entidade deste Municipio;

4.1.5 Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica;

4.1.6 Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolucdo, recuperacgdo judicial ou
extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperagdo acolhido judicialmente, e empresas
em recuperacdo extrajudicial, com plano de recuperagdo homologado judicialmente.

4.1.7 Cooperativa de mao de obra;

4.1.8 Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao.

4.1.9 Empresas cujo sdcio, cotista ou dirigente seja servidor da Prefeitura do Municipio
de Apucarana, ou cOnjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguineo ou
afim até o terceiro grau, de servidor publico do Executivo ou Legislativo do Municipio de
Apucarana, que nele exerga cargo em comissdao ou fungdo de confianga, seja agente de
contragdo, membro da comissdo da comissdo de contratacdo, pregoeiro ou autoridade ligada a

contratacao.
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5. Do credenciamento e do sistema eletronico
5.1 Os interessados em participar desta Licitacdo deverao estar previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o Sistema Integrado

de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG, pelo site www.gov.br/compras.

5.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

5.1.2 O niimero da UASG no sistema COMPRASGOV: 987425. E por este nimero que
sera encontrado o processo e podera se cadastrar para a participagdo em todas as licitagoes
do Municipio de Apucarana.

5.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacées efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4 A ndo observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

5.5 A proponente serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

5.5 Se o sistema da concorréncia eletronica ficar inacessivel por problemas operacionais
exclusivamente por parte do portal de compras, com a desconexdo de todos os participantes
no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, o certame serd suspenso e
retomado somente apds a comunicagdo via e-mail e chat aos participantes.

5.6 No caso de desconexdo apenas do agente de contragao, no decorrer da etapa competitiva
da concorréncia, o sistema eletrénico permanecera acessivel as proponentes para recepgao
dos lances, retomando o agente de contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.7 Quando a desconexdo do agente de contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
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minutos, a sessdo da concorréncia sera suspensa e reiniciada somente apds comunica¢do aos
participantes.
5.9 Cabera a proponente:

5.9.1 Acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante o todo o processo da
concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexdo, inclusive no que tange aos subitens supra.

5.9.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

5.9.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante,
ndo cabendo plataforma responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.9.4 O credenciamento junto ao SICAF, implica a responsabilidade legal da
proponente e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das

transagdes inerentes a concorréncia na forma eletronica.

6. Da Proposta Inicial e do Preenchimento

Proposta inicial

6.1 Antes de postar a proposta comercial em formuldrio eletrénico, o licitante devera
manifestar, em campo préprio do sistema de compras eletronicas:

6.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais
condigdes previstas no edital.

6.1.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

6.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formuldrio eletrénico no
sistema de compras eletronicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no edital.

6.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida

no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo
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aceitard inclusao, alteracdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

6.3 O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratacao, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
6.4 O Agente de Contratacdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificard aquelas que nado estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
Do preenchimento da proposta
6.5 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.5.1 Valor global.
6.6 Todas as especificacdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

6.6.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descrito no
Comprasgovernamentais (CATMAT) e as especificagGes constantes deste edital, prevalecerdo
a do edital.

6.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo da Obra ou Servigos Especiais de engenharia.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos

neste Edital.

7. Da abertura da sessao, classificagao das propostas e formulagao de lances

7.1 O Critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7.2 A abertura da presente licitacio dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.3 No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
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da Concorréncia eletrénica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.
7.4 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
7.5 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
gue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndao apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos
técnicos instrutores.

7.5.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.5.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
7.7 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

7.7.1 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.8 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.
7.9 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.9.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item
7.13.
7.10 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.11 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
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registrado pelo sistema.

7.12 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser R$ 100,00 (cem reais).

7.13 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
7.14 Encerrado o prazo inicialmente fixado, o sistema eletrénico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, a recepc¢ao dos lances serd automaticamente encerrada.

7.15 Apds o encerramento da recepcao dos lances, o sistema eletrénico abrird a oportunidade
para que o licitante detentor da proposta de menor preco e os demais licitantes que se
encontrem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta possam ofertar
lance final e fechado.

7.15.1 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até o méximo de trés, poderao oferecer um lance final e fechado.

7.16 O lance final de que trata o subitem anterior podera ser ofertado em até 5 (cinco)
minutos e sera sigiloso até o encerramento desse prazo.

7.17 Em nao havendo lance final e fechado classificado, haverd o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar
um lance final e fechado.

7.18 Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo poderd, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada.

7.19 Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, serd
efetivada a verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.
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7.20 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.21 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 7.20, tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto.
7.22 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes na condicdao de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no item 7.21.
7.23 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.24 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.
7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.
7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacao devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor pre¢o, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no

prazo de até 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
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negociacdo realizada, acompanhada de Planilha Orgamentdria, Planilha de Composicdo de
Custos Unitarios, Planilha de Composicdao de BDI e Cronograma Fisico-Financeiro e, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

7.27.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no
subitem 7.27.2 acima.

7.28 Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7.29 Apds a etapa de envio de lances haverd a aplicacao dos critérios de desempate previstos
na LC n° 123/06, seguido da aplicacdo do critério estabelecido no Art. 60 da Lei Federal n2
14.133/21, assim como no Art. 154 do Decreto Municipal 936/2023, se ndo houver licitante
gue atenda a primeira hipdtese.

7.30 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de
auséncia de envio de lances apds o inicio da fase competitiva.

7.31 Caso o edital tiver tratamento diferenciado e simplificado, conforme o Art. 155 do
Decreto Municipal n2 936/2023, que concede o tratamento diferenciado e simplificado para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais de 10% (dez por cento)
do melhor prego valido, cujo objetivo é:

I) a promocgao do desenvolvimento econGmico e social;

II) a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e;

) o incentivo a inovagdo tecnoldgica.

7.31.1 De acordo com o Art. 22 da Lei Municipal n? 101/2019, para os beneficios
previstos nesta lei ficam assim definidos geograficamente os termos "local" e "regional™:

I. Local: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas em
todo territdério do Municipio de Apucarana - Estado do Parana.

Il. Regional: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
sediadas em um dos Municipios integrantes da Associacdo dos Municipios do Vale do lvai -
AMUVI, formada pelos Municipios de 1) Apucarana, 2) Arapud, 3) Ariranha Do lvai, 4) Bom
Sucesso, 5) Borrazdpolis, 6) Califdrnia, 7) Cambira, 8) Cruzmaltina, 9) Faxinal, 10) Godoy

Moreira, 11) Grandes Rios, 12) lvaipord, 13) Jandaia Do Sul, 14) Jardim Alegre, 15) Kaloré, 16)
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Lidianépolis, 17) Lunardelli, 18) Marilandia do Sul, 19) Marumbi, 20) Maua Da Serra, 21) Novo
Itacolomi, 22) Rio Bom, 23) Rio Branco Do lvai, 24) Rosario Do lvai, 25) Sdo Jodo Do Ivai E
26) S3o Pedro Do lvai.

7.31.2 Para o cumprimento do disposto no Art. 32 da Lei 101/2019, a administragdo
publica municipal adotard as regras previstas na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, e alteragGes, em especial aquelas constantes dos Arts. 44 a 49, bem como em normas
regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas
e empresas de pequeno porte, especialmente, os incisos | e lll dessa lei.

7.31.3 A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdao Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

Empresa de Pequeno Porte.

8. Da aceitabilidade da proposta vencedora

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no Art. 139 e 140 do Decreto Municipal 936/2023.

8.1.1 O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira
automaticamente sobre o preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e
representara desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentdria
de Referéncia.

8.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

8.2.1 Ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

8.2.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

8.2.3 Nao apresente as especificacbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

8.2.4 Apresentar preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
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e cinco por cento) do valor maximo or¢ado pela Administra¢do, conforme Art. 79 do Decreto
Municipal n2 936/2023.

8.3.1 A administracdao deverd conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

8.3.2 Na hipdtese de que trata o subitem anterior, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicGes de custos
unitarios.

8.3.3 A andlise de exeqlibilidade da proposta ndao considerard materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

8.3.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 104, do Decreto Municipal n? 936/2023, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o
previsto na Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

8.5 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas), sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.7.1 E facultado ao Agente de Contratac3o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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8.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentdria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.
8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat
a nova data e hordrio para a sua continuidade.

8.11 Encerrada a anadlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificard a

habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. Envio da proposta de precos e documentos de habilitagao

9.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta
com a descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto, conforme modelo do Anexo |, e
os documentos de habilitacdo, conforme Anexo IX, até a data e o horario estabelecidos pelo(a)
Agente de Contratacdo.

9.2 O envio da proposta ocorrerd por meio de sistema eletrénico.

9.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais
deverdao encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricao de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

9.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

9.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

9.7 N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e
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julgamento da proposta.
9.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagcdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico

apods o encerramento do envio de lances fechados.

10. Descritivo da proposta

10.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil,
pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera
conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o
nome empresarial completo do licitante, a descri¢do do produto/servico oferecido para cada
lote da licitacdo, o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em
moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

10.1.1 A proposta definitiva devera observar o preco maximo fixada pelo edital e seus
anexos, sob pena de desclassificacao.

10.1.2 Constatado erro de cédlculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratacdo
podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

10.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

10.2.1 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo |, deverd conter as seguintes
informagdes:

10.2.1.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com
duas casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.10 e seus subitens da Minuta do
Contrato, conforme anexo VII.

10.2.1.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data de abertura da licitagdo.

10.2.1.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF.

10.2.1.4 Razdo Social e CNPJ do licitante.

10.2.1.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por
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extenso, prevalecera este ultimo.

10.2.1.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta,
devera ser considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as
demais.

10.3 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante,
mediante Contrato, procura¢do ou documento equivalente.

10.3.1 Observacdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

10.4 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

10.4.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situacdes de que trata o artigo 32, paragrafo
49, da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracdes, conforme Anexo II.

10.4.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Cddigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a
pessoa juridica a sancdo de impedimento de participar de licitacGes e de ser contratada por
qualquer érgdo ou entidade da Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

10.4.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no
maximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacdo.

10.4.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ou outra norma que vier a substituir.

10.4.4 Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
que estabelece a Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas altera¢des, estdo
dispensadas de apresentar o documento descrito no item 10.4. A ndo comprovagdo da
condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participa¢do no pleito sem os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracGes.

10.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da

proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
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10.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

10.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndao
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto.

10.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do
certame devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura da Ata de Registro de
Precos.

10.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico
do licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

10.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da
assinatura do Contrato.

10.6 A apresentacdao dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante
arrematante:

10.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores
e das condicGes locais para o cumprimento do objeto da licitacao.

10.6.2 Aceitou os termos deste Edital.

10.6.3 Sendo vencedora da licitagcdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucdo dos servigos a serem contratados.

10.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.
10.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

10.9 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

10.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido
neste Edital.

10.11 Nos termos do §1¢2 do Art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, o licitante devera
declarar, sob pena de desclassificagdo, que sua proposta econémica compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
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Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das

propostas, conforme anexo I.

11. Julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora

11.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluida a negociacdo e verificacdo de possivel
empate, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢des de participacdao no certame, conforme previsto no Art. 14
da Lei Federal n? 14.133/21, legislacdo correlata e no subitem 4.1 do Edital, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou na futura contratacao,
mediante consulta aos cadastros indicados no subitem 14.13 do Edital.

11.2 No caso de constatacdo de falta de condicdo de participacao, o licitante serd excluido do
certame.

11.3 Confirmadas as condi¢Ges de participacdo, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta quanto as especificacdes do objeto ofertado e compatibilidade do preco em relacdo
ao valor méximo para a contratacdo.

11.4 O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Apucarana ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

11.5 N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.6 N3o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

11.7 N&o serdo aceitas propostas que possuirem valores unitarios e totais superiores aos
maximos ou preco manifestamente inexequivel.

11.8 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentacdao que comprove que os custos envolvidos na contratacao sao
coerentes com os de mercado do objeto desta Concorréncia.

11.9 Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
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de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 22 do Art.
59 da Lei n? 14.133 de 2021, assim como no Decreto Municipal n? 936/2023, em seu Art. 136,
para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

11.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovacdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

11.9.2 Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas;

11.9.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragao ou com a iniciativa privada;

11.9.4 Verificacdo de notas fiscais dos servicos recebidos pelo proponente;

11.9.5 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

11.9.6 Verificacdo de acordos coletivos, convencgdes coletivas ou sentencas normativas
em dissidios coletivos de trabalho;

11.9.7 Levantamento de informacgbes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
junto ao Ministério da Previdéncia Social;

11.9.8 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

11.9.9 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

11.9.10 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgdos
de pesquisa;

11.9.11 Estudos setoriais;

11.9.12 Anélise de solugbes técnicas escolhidas e/ou condi¢cbes excepcionalmente
favoraveis que o proponente disponha para a presta¢do dos equipamentos.

11.9.13 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
11.10 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contrata¢do poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.
11.11 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica sera

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
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antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
11.12 A adequacgdo da proposta na forma acima nao podera acarretar majoragao de seu valor
global.
11.13 Serdo também desclassificadas as propostas:

11.13.1 Que estejam em desacordo com as especificacGes, prazos e condi¢des fixados
neste Edital;

11.13.2 Que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
proponentes;

11.13.3 Que contiverem vicios, por omissdo, irregularidades e/ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento e que ndo sejam passiveis de saneamento na prépria sessao;

11.13.4 Que para sua viabilizacdo indiquem condi¢cdes genéricas de cobertura de
outras propostas, ou de subsidios condicionados que ndo estejam autorizados em Lei, ou se
refiram a repasse de descontos ou de isencdo de tributos ou ainda aquelas em desacordo com
o edital, ou qualquer norma juridica aplicavel a contratacgao;

11.13.5 Que ap6s diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.

11.14 Se a proposta ndo for aceitavel, ou for desclassificada, o Agente de Contratacdo
examinara a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que
atenda a este Edital.

11.15 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao verificara

a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. Recursos
12.1 Apds as etapas de julgamento, o sistema abrird prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
qual, qualquer licitante podera manifestar sua intengdo de recorrer.
12.2 Qualquer licitante poderd, em campo préprio do sistema de compras eletronicas,
manifestar de forma imediata e motivada a intengao de recorrer, sob pena de preclusdo, em
relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacdo das razdes recursais apos a formalizagdo do término da etapa de antecede a
adjudicacao.

12.1.1 As raz0es recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio

eletronico e com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.
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12.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes
ao recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagdo das
razdes do recorrente, exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificacdo
digital ICP-Brasil.

12.2 A ndo apresentacdo das razbes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito
de recorrer.

12.3 As razbes e as contrarrazes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto
nos itens anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou nado credenciado para
responder pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacgao.

12.4 O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicard o objeto e homologard o processo licitatorio para determinar a
contratagao.

12.6 Nado havendo recurso, o Agente de Contratacdo encaminhard o procedimento a
autoridade competente para adjudicagcdo e homologacao.

12.7 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos sera no Diario Oficial do Municipio e

no Portal da Transparéncia, site: www.apucarana.pr.gov.br.

13. Adjudicagdo e homologacio
13.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdao do licitante
vencedor, o procedimento licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratacdo a

autoridade maxima para adjudica¢do e homologacao.

14. Ata de Registro de Pregos, recebimento e pagamento

14.1 O adjudicatdrio sera notificado para assinar a Ata de Registro de Pre¢os ou retirar a nota
de empenho (ou documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a
critério do drgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir
nas penalidades previstas neste edital.

14.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Precos ou retirada da nota de empenho, o

adjudicatario devera estar credenciado no Portal Nacional de Contrata¢Ges Publicas (PNCP),
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mantendo as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitacao, para a comprovacdo das condi¢des
de habilitacdo consignadas no edital, que deverdao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

14.3 Antes da assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo realizard consulta ao

Cadastro Informativo Estadual — Cadin Estadual, www.cadin.pr.gov.br, assim como Consulta

Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal da Unido, www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

14.4 O adjudicatdrio devera assinar a Ata de Registro de Pre¢os no prazo mdaximo de 5 (cinco)
dias uteis apds o recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idonea aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do recebimento
do aviso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital.

14.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacées dos itens 14.2 e 14.3 acima ou se
recusar a assinar a Ata ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar
a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacgGes previstas na Lei Federal n.2 14.133, de
2021, e do Decreto Municipal n2 936, de 2023, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢cdes ofertadas pelo
licitante vencedor.

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracao,
implicard a instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagado de
sang¢des administrativas.

14.7 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 14.6
acima, a Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragao do Contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos
precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

14.8 A Ordem de Servico deverd ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05
(cinco) dias apds a convocacio pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa iddnea aprovado pelo Orgdo Licitante.

14.9 A garantia contratual serd de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado do lote, que

devera ser pago no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a qual sera

devolvida apds a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra. Caso haja prorrogacdo
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do contrato, o documento (caucdo em dinheiro (RS) ou em titulos da divida publica, seguro

garantia e carta de fianca bancaria) referente a garantia contratual devera ser atualizado.

14.9.1 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitacdo
do CONTRATANTE.

14.10 Os servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas na Ata de Registro de Precos a ser firmado entre
as partes, devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo representante legal do
Contratado.

14.11 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos, conforme Anexo lll do presente Edital.

14.12 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta
licitacdo, de acordo com o disposto no § 6.2 do artigo 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e
atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

14.13 O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

14.13.1 Deverd ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacdo
vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade

Técnica, indicado conforme Anexo ll.

15. Sangoes
15.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficarao sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §12
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.
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16. Revogacao e anulagao

16.1 Fica assegurado a Prefeitura do Municipio de Apucarana o direito de revogar a licitacdo
por razoes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,
ou anula-la em virtude de vicio insandvel.

16.2 A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

16.3 Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

16.4 A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administragao.

16.5 Nenhum ato serd declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou

aos demais interessados.

17. DisposigOes gerais

17.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.

17.2 Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da
sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio,
independentemente de nova comunicagao.

17.3 E facultado ao Agente de Contratacdo a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrug¢do do processo.

17.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratagdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexdo.

17.5 A ndo apresentagdo de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade
expirado implicara desclassificagdo ou inabilitagdo do licitante.

17.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos
por 90 (noventa) dias da data da emissdo, salvo disposicdo contrdria de Lei a respeito.

17.7 Os licitantes encaminharao os documentos exigidos nesta licitacao exclusivamente por

meio do sistema de que trata o item 9. Envio da proposta de precos e documentos de
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habilitagao. O Agente de Contratagdo, se julgar necessario, verificard a autenticidade e a
veracidade do documento.
17.8 O Agente de Contratagdo poder3a, no interesse publico, relevar faltas meramente formais
gue ndo comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive
solicitar pareceres.
17.9 A realiza¢do da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.2 14.133, de 2021.
17.10 Na hipdtese de divergéncia entre este Edital e as condi¢des apresentadas pelos licitantes
em suas propostas, prevalecerdo sempre os termos deste Edital.
17.11 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-a o disposto no
Artigo 183 da Lei Federal n.2 14.133/21, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de
vencimento.
17.12 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo, que decidird com base
na legislacdo vigente.
17.13 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitagao, de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.
17.9 Para os propositos da cldusula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no
processo de licitagdo ou na execuc¢do da ata;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo da ata;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo

licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
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d) “Pratica coercitiva”: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagdo em um processo licitatdrio ou afetar a execucdo da ata;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de prdtica prevista na cldusula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito da Autarquia de Educacgao.
17.10 O foro da Comarca do Municipio de Apucarana, é o responsdavel para dirimir todas as
guestdes nado resolvidas na esfera administrativa.
17.11 Integram o presente Edital:
Anexo I: Modelo de Proposta de Prego;
Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Anexo Ill: Minuta do Contrato;
Anexo IV: Documentos de Habilitacdo;
Anexo V: Planilhas Orcamentdrias e Projetos.
Anexo VI: Memorial Descritivo
Anexo VII: Projeto Basico;

Anexo VIII: Estudo Técnico Preliminar.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXX de 2025.

RODOLFO MOTA

Prefeito do Municipio de Apucarana

MATEUS FRANCISCON FERNANDES

Secretario Municipal de Obras
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Anexo |

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana-PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n2 xxxxx/2025
Objeto: XXX XXXXXURXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  conforme  planilha

orcamentdria de referéncia (Anexo V) e demais elementos técnicos instrutores.

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF  XXXXXXXXX, com
sede na Cidade de XXXXXXX, Estado do XX, sitoXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, CEP XXXXXXXX,
Telefone XXXXXXXXX, E-mail XXXXXXXX, propde a Prefeitura do Municipio de Apucarana a
execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O preco proposto é de: RS XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX), sendo XXX% (XXXXXX)
referente aos materiais @ XXXX% (XXXXX) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta serad de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de abertura dos Envelopes da Licitacdo.

Se vencedora da licitacdo, assinard o Contrato Administrativo, na qualidade de
representante legal, o(a) Sr.(a): XXXXXXXX, portador(a) do CPF: XXXXXXX. Responsavel técnico
pelos servigos: XXXXXXXXX, Titulo XXXXXXXXX, CREA/n.2 e/ou CAU/n.2 XXXXXXX.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa

Obs.: Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecera o valor por extenso.
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Anexo Il

Minuta da Ata de Registro de Pregos n2 XXX/XXXX

Processo administrativo n? 40999/2025 Concorréncia Eletronica n® XX/2025

Data XX de XXXXXXXXX de XXXX

A Prefeitura do Municipio de Apucarana, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, sediada
no Centro Civico José Oliveira Rosa, 25, Edificio Cidade Alta, CEP 86.800-001, Apucarana,
Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.771.253/0001-68, neste ato representado pelo
excelentissimo senhor Prefeito, RODOLFO MOTA DA SILVA, brasileiro, casado, residente a Rua
HAkkEAEKEAK N ****  Centro, neste Municipio, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2
053.519.969-44 e Cédula de Identidade n2 7.748.290-3, e de outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada a XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, portadora do CNPJ n2
XXXXXXXXXX, contato: XXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX,
Municipio de XXXXXX, Estado do XX, CEP XXXXXXXX, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n?
XXXXXXXXXX e Cédula de Identidade n2 XXXXXXX, em conformidade com o Pregdo e com as

cldusulas e condig¢Ges que se seguem.

Clausula Primeira: Do Objeto

1.1 Esta ata tem por objeto o registro de pregos para eventual contratacdo dos servicos

descritos na seguinte tabela:

Item Especificagao Unidade | Quantidade | Valor Total
Registrada | Unitario

k% k% 3k 3k 3k sk 3k 3k ok ok %k sk k k %k kK %k k %k ****'** *****’**

Valor total da Ata de Registro de Pregos HE Ak xk

1.2. As especificacbes técnicas do objeto, as condicGes de execugdo, recebimento e
pagamento e as obrigacdes contratuais sdo as constantes no Anexo VII do Edital — Projeto
Basico, o qual é parte integrante desta ata independentemente de transcrigao.

1.3 A existéncia de precgos registrados, obrigard a Prefeitura Municipal de Apucarana a
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contratar com o(s) vencedor(es) no minimo 30% (trinta por cento) do maximo da real
estimativa.
1.4 Nos termos do §22 do art. 122 da Lei 14.133/2021, é vedada a subcontratacgdo, seja ela

total ou parcial, bem como a terceirizacdo do objeto.

Clausula Segunda: Da contratacdo do menor aprendiz

2.1 A contratada deverd apresentar mensalmente ao fiscal do contrato relagdo nominal dos
aprendizes contratados ou egressos para atendimento da Lei Municipal n2 58/2019;

2.1.1 Nos termos do art. 56, inciso I, do Decreto n2 9.579/18, ficam dispensadas da
contratacdo de aprendizes as microempresas e as empresas de pequeno porte.
2.2 Havendo desligamento de algum aprendiz, a contratada devera proceder sua comunicacao
ao fiscal do contrato em até 5 (cinco) dias;

2.2.1 Apds o desligamento do aprendiz, a contratada deverd providenciar o

preenchimento da vaga em aberto em até 30 (trinta) dias para fins de cumprimento da Lei
Municipal n2 58/2019;
2.4 Na fiscalizacdo da execugdo do contrato, a contratante podera verificar a qualquer tempo e
sem necessidade de aviso prévio o cumprimento da obrigacdo assumida pela contratada, tanto
por tomada de contas documental quanto por diligéncia presencial, notificando por escrito a
contratada em caso de constatacdo de alguma irregularidade para que a sane no prazo de 30
(trinta) dias;

2.4.1 Uma vez notificada, a contratada podera apresentar sua justificativa por escrito
para apreciag¢do da administragdo publica contratante no prazo de 10 (dez) dias;

2.4.2 Apresentada a justificativa pela contratada, a administragdo publica contratante
podera considerar a irregularidade sanada ou persistente, hipdtese em que devera oficiar o
Ministério Publico do Trabalho para que tome ciéncia e adote as medidas que entender
cabiveis para o cumprimento das obrigagdes trabalhistas;

2.4.3 Sem prejuizo da informacdo dada ao Ministério Publico do Trabalho, a
administracdo publica contratante poderd aplicar multa administrativa a contratada infratora
no valor minimo de RS 1.000,00 (mil reais) e no valor maximo de RS 5.000,00 (cinco mil reais)
por aprendiz ndo contratado ou mantido em condicGes irregulares, adequado conforme a

gravidade da irregularidade constatada e eventual reincidéncia, que sera revertida
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exclusivamente ao Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente;

2.8 A autoridade responsavel pela abertura do processo licitatério, apds a emissdo de parecer
juridico emitido pela Procuradoria Juridica do Municipio de Apucarana, devera apreciar e
julgar eventual alegacdo de impedimento legal para a contratacdo de aprendizes, que poderd
ser oposta por qualquer interessado em participar da licitacdo no mesmo prazo de
impugnacdo ao edital, PROCURADORIA JURIDICA, Fone: (43) 3122-1882, devendo registrar a
sumula dessa decisdo no processo licitatdrio;

2.8.1 A decisdao acima referida devera observar a legislacdo federal aplicavel a
aprendizagem profissional e podera se fundamentar na Instrucdo Normativa n2 146, de 25 de
julho de 2018, expedida pelo Secretario de Inspecdo do Trabalho do Ministério do Trabalho,
sendo vedada a oposicdo a administracdo publica contratante de condi¢cdes diversas

estabelecidas por acordo individual ou negociagao coletiva.

Clausula Terceira: do prazo e das condicGes de prestacdo

3.1 Esta Ata estd instruida com os seguintes documentos:

3.1.1 Concorréncia Eletronica n2 XXXXX/2025;

3.1.2 Projeto Basico (anexo VII);

3.1.3 Estudo Técnico Preliminar (anexo VIII);

3.1.4 Planilhas Orgamentarias (anexo V).
3.2 Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecerd na execu¢do do objeto da Ata de Registro de Pregos a seguinte ordem de
prioridade:

3.2.1 Projetos arquiteténico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos
e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso.

3.2.2 Planilha de quantidades de servigos.

3.2.3 Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento.

3.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o contratado
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o
momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucgdo do objeto.

3.2.5 Considerar-se-d4 o contratado como altamente especializado nos servicos em

questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
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também, as complementacBes e acessdrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagGes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
3.3 Se o contratado, em qualquer fase da execuc¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes, em tempo
habil, ao contratante, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes nao reclamadas na ocasido oportuna.

3.3.1 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos
projetos sem autorizacdo expressa do contratante.
3.4 Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
contratante ndo poderdo constituir pretexto para o contratado cobrar servicos extras e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios a revelia do contratante, devendo para isto requerer
as alteracdes conforme item 3.3 deste contrato e seu subitem.
3.5 A formalizagdo de Ata de Registro de Precos presume que o contratado.

3.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os
comparou entre si e obteve expressamente do contratante as informagGes necessarias a sua

consecugao.

Clausula Quarta: Do Regime de Execugao
4.1 O regime de execugdo da presente Ata de Registro de Precos serd o de Empreitada por

Preco lote.

Clausula Quinta: Do Valor Contratual e das Despesas
5.1 O valor global da Ata de Registro de Precos é de RS XXXXXXX (XXXXXXXXXX).
5.1.1 O valor global perfaz XX,XX% (XXXXXXX por cento) referente aos materiais e XX,XX%
(por cento) referente a mao de obra.
5.2 As despesas decorrentes da execugdo objeto desta Ata, serdo contratados com recursos

provenientes da rubrica orcamentdria n2:

Manutengoes, Revitalizagoes e Adaptagées em Proprios Publicos - 2114

Sub. Elemento — descri¢ao Vinculo Referéncia

Outros servigos de terceiros — L. .
33390392100 . Recursos Ordinarios (Livres) 199
pessoa juridica
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Clausula Sexta: Do Prazo de Execucdo e de Vigéncia

6.1. O prazo de execugdo da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura da Ata.

6.2 A vigéncia da Ata de Registro de Precos se inicia com sua assinatura e serd de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que mantida a vantajosidade dos

precos registrados, conforme previsto no art. 84 da Lei n? 14.133/2021.

Clausula Sétima: Do Prego

7.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de Apucarana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mdo de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.

7.1.1 A diferenca percentual entre o valor global da Ata de Registro de Precos e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

7.2 O prego global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita
execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

7.2.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos.

7.2.2 Toda a m3o de obra, especializada ou nao.

7.2.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento.

7.2.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessdrio a direcdo, execucdo, controle e
administragao.

7.2.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais
contra acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e
encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, da Legislagdo de Higiene e Segurangca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado.

7.2.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
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incéndios, inundacdes, depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢do ou omissdao do CONTRATADO.

7.2.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacOes
provisdrias necessarias a execugao das obras ou servicos.

7.2.8 Todos os custos com demoligdo ou remocdo necessarias a execucdao do objeto
ajustado.

7.2.9 Todas as despesas financeiras e tributdrias incidentes sobre o objeto do
Contrato.

7.2.10 Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos.

7.2.11 Custos relacionados ao controle de qualidade.

7.2.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais
responsaveis e de inauguracdo, obedecido os padrées de confecgdo e fixagdo.

7.2.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente.

7.2.14 Outras despesas que se revelem prdprias da natureza de atividades do executor.

Clausula Oitava: Das condigcoes de liquidagdo, o pagamento e dos pedidos de reequilibrio
Da Liquidagao
8.1 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:
* a data da emissédo;
¢ os dados do contrato e do 6rgao contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
¢ o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.1.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de

2012 e alteragdes posteriores;
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8.1.2 A retengdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

8.1.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagdo da nota fiscal. Na auséncia de
informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retencao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrugdao Normativa.

8.2 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;
8.3 O pagamento sera precedido de consulta aos sistemas que geram as Certiddes Negativas,
para comprovacao de cumprimento dos requisitos de habilitacao.
8.4 Na hipodtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada deverd regularizar a sua
situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicacdo das san¢Bes contratuais e
rescisdo do contrato.
8.5 O pagamento efetuado pelo Municipio ndo isenta a CONTRATADA de suas obrigacoes e
responsabilidades.
8.6 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
8.7 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio o valor devido
devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das
seguintes formulas:

1=(TX/100) /365

EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.
Do Pagamento
8.8 Os pagamentos serdao efetuados com base nas medicBes dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatério especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro do servico e item 18 do Projeto Basico (Anexo
VII).
8.9 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario.
8.10 A data limite para a protocolizacdo de faturas junto ao Fiscal Administrativo do Contrato é
o dia 20 (vinte) de cada més.
8.11 O pagamento dos servicos sera efetuado pelo Municipio de Apucarana, CNPJ n2
75.771.253/0001-68, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela fiscalizacdo da
Ata de Registro de Precos, observada a Clausula Oitava desta Ata.
8.12 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servigos executados nao estiverem em perfeitas condi¢des ou de acordo com as
especificagdes apresentadas e aceitas.
8.13 O pagamento das medi¢Ges dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato somente ocorrera mediante a apresentacdo, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigao.
8.14 No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na constatagao
de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagdao, sob pena do nao recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade.
8.15 O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza¢des devidas pelo CONTRATADO nos termos desta Ata de Registro de
Precos.
8.16 Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
8.17 O pagamento a Contratada serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento na

Secretaria Municipal da Fazenda, da nota fiscal/fatura atestada pela Fiscalizagdo. Sera
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efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados nas disposi¢cdes
determinadas pelos érgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as normas vigentes e
acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

8.17.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de Débitos
— CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

8.17.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
ServigoBIFGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

8.17.3 Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido;

8.17.4 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.17.5 Documentacdo comprobatdria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e
Municipal;

8.17.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execucao do objeto, conforme o caso;

8.17.7. ART do responsavel técnico da obra pela execugao (na primeira parcela).
8.18 A Ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o recebimento definitivo e
completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de medicdo
comprovando a conclusdo da obra.
Forma de pagamento
8.19 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
8.20 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
8.21 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
8.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Do Reajustamento de Pregos
8.23 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 62 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e com os art. 264 e 265 do
Decreto Municipal n2 936/2023.
8.24 O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a
periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2
936/2023, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido
neste Contrato.

8.24.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do Contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a
revisdo serd considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

8.24.2 Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos,
o reajustamento sé serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes.

8.24.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao.

8.24.4 O Contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato,
independentemente de solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma
fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

8.24.5 A variag¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto
neste Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo
aditivo.

8.25 O cdlculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecerd a seguinte

férmula:

R=KxVr R=(li—2)xVr || K=(li—-1
lo lo

Sendo:
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R = valor do reajustamento procurado
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
li = O indice de precos sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2 936/2023.
lo = O indice de precos inicial (lo) serd o indice econ6mico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo 22 do art. 265 do Decreto Municipal n® 936/2023.

8.25.1 Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

8.25.2 A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao
superveniente.

8.25.3 O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece
o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n? 936/2023, desde que preenchidos os
requisitos legais.

8.25.4 Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264
do Decreto Municipal n? 936/2023, o valor contratual deverd ser reajustado até a data do
primeiro aniversdario do orgamento.

8.25.5 Para o reajustamento seré utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

8.25.5.1 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualgquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagao entdao em vigor.

8.25.5.2 Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

8.26 Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
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8.26.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacao dos
servicos, juntamente com seus insumos, ndao condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem oS prejuizos, como por
exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverao ser protocolados em dias Uteis, das
08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n2 25, setor de

protocolo, ou por meio do endereco eletronico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

8.26.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na

sessdo da concorréncia eletronica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdo realizadas negociacdes conforme orientacdes da Procuradoria
Juridica.
8.27 Repactuagao: é uma forma de manutengdo do equilibrio econdmicolfinanceiro do
contrato que deve ser utilizada para servicos continuados com dedicacdo exclusiva da mao de
obra, ou com predominancia de mdo de obra, por meio da analise da variacdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatério com data vinculada a
apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo ou a convencdo coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

8.27.1 Serd admitida a repactuagdo dos precos dos servicos de engenharia e/ou
arquitetura continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano.

Observagao: Para que haja a repactuagao dos precos é necessaria a demonstragao
analitica da variagao dos componentes dos custos.

8.27.2 O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo sera contado a
partir da data do orgamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convengao
ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mdo de obra, e da data limite
para a apresentacdo da proposta em relacdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Observagdo: Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a

repactuacdo com data base de acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho podera ser
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dividida em tantos quantos forem os acordos, convenc¢des ou dissidios coletivos de trabalho
das categorias envolvidas na contratacao.

8.28.3 As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada
de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagao da planilha de
custos e formacgdo de precos e do novo acordo ou convengdo coletiva que fundamenta a
repactuacao.

8.29 Revisdo: fato extraordinario, imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias
incalculaveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto
Municipal 936/2023;

8.29.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para fornecimentos
dos bens ndo condizerem com a realidade dos precos praticados pelo mercado, a mesma
poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro, por meio de
documentos que comprovem o0s prejuizos, como por exemplo, notas fiscais de compra
atualizadas, que deverdo ser protocolados em dias Uteis, das 08:00 as 18:00, no edificio da
Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n2 25, setor de protocolo, ou por meio do
endereco eletrénico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

8.29.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdo do pregdo eletronico serdo convocadas para apresentarem os valores para os itens que
serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela empresa

vencedora, serdo realizadas negociacGes conforme orientacdes da Procuradoria Juridica.

Clausula nona: Das garantias
9.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1 Caugdao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.1.2 Fianga bancaria.

9.1.3 Seguro-garantia.

9.1.2 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,

incluido, no que couber, o reajustamento de pregos.
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9.3 No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira.
9.4 No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
9.5 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.
9.6 A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito deverd vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
9.7 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a
mesma nado podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogacao do Contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada.
9.8 No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

9.8.1 Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por
meio de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO.

9.8.2 Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

9.8.3 Memodria de cdlculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado.
9.9 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no mdximo 90 dias apds o
prazo contratual.
9.10 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer dentncia ao Ministério Publico.
9.11 A validade do seguro-garantia e fianca bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucao dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do Contrato, a garantia apresentada

devera ser prorrogada.
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9.12 Uma das garantias previstas nos subitens 8.1.1., 8.1.2. e 8.1.3. (CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA — DAS GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a
ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagdo é requisito para a
assinatura do Contrato.

9.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresentd-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do Contrato.

9.13 A garantia do Contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
Apostilamentos ao Contrato original, quando couber.

9.14 Como condicdo para assinatura do Contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

9.15 A caucgdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

9.16 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

9.17 As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da

apresentacao dos documentos exigidos no item 15.5 deste Contrato.

Clausula Décima: Da Execugao

10.1 O CONTRATADO deverd atender rigorosamente ao disposto no Contrato e serd
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as
normas técnicas definidas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

10.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo

tenham sido executadas de acordo com o estipulado no Contrato.
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10.3 O CONTRATADO se obriga a:

10.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservagao
dos servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade.

10.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

10.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam
seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

10.3.4. Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos drgaos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario.

10.3.6. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto
é, as anotacOes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE.

10.3.7. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou
prestagdo de servigos.

10.3.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

10.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucado do Contrato.

10.4.1 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
10.5 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do Contrato.

10.5.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacao e uso das edificacGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

10.5.2 Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugao das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou

danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE,
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bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
10.6 O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a Lei Federal n 212.305, de 2010, e a Resolu¢cdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas
alteracOes, e a legislacdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.
10.6.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugdo
de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdao ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como
Projeto Complementar, para andlise pelo érgdao competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil.
10.6.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo

contemplar as seguintes etapas:

10.6.2.1. Caracterizacdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar
os residuos.

10.6.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na
origem, ou ser realizada nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas
as classes de residuos estabelecidas no art. 32 da Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e
suas alteragGes.

10.6.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos
residuos apds a geragdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que
seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e de reciclagem.

10.6.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

10.6.2.5. Destinacdo: deverd ser prevista de acordo com o estabelecido no
item 10.6.1. acima.

10.6.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma

descrita no art. 10 da Resolu¢ao do Resolucao do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragdes.
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10.7 O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotagées e registros
pertinentes.

10.7.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao, devendo
a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario, confirmar ou retificar o registro.

10.7.2. A abertura do Didrio de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia
da reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execucdo do objeto, e a

partir desse prazo poderdo ser aplicadas as san¢des previstas no Edital.

Clausula Décima Primeira: Do recebimento
11.1 Executados os servicos, seu objeto serd recebido:

11.1.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do
Contrato ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
administrativa competente, neste caso com a participa¢do do responsavel pela fiscalizagdo da
obra ou servico de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 30 (trinta)
dias.

11.1.2 Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usudrio, apds o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.2 Para o recebimento provisério, a CONTRATADA deverd fornecer & FISCALIZACAO, a
seguinte documentagdo que devera compor a comunicagao de conclusdo da obra:

11.2.1 Comunicagcdo formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da
conclusdo de todos os servicos contratados.

11.2.2 Termo de garantia dos principais componentes da construcdo, das instalagbes e
dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZACAO.

11.2.3 Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligagdes provisdrias as

redes das Companhias Concessionarias, incluindo o desligamento e certiddes negativas de
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débito.

11.3 A relacdo constante do item 11.2, tem carater indutivo, ficando a critério da
FISCALIZACAO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem como reclamar
outros com vistas as posturas municipais, aos regulamentos dos drgdaos concessionarios de
servigos publicos do local e as caracteristicas intrinsecas das obras e servigos.

11.4 Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem
condicbes de aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.

11.4.1 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Precos em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

11.4.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificacdo
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos
apresentarem perfeitas condicGes.

11.5 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos até 30
(trinta) dias do recebimento provisdrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

11.6 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

11.7 Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO, a
seguinte documentagdo que devera compor a comunicagao de conclusdo da obra:

11.7.1 Apresentac¢do da Certiddao Negativa de Débitos, referente ao CNO da obra, se
houver;

11.7.2 Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execuc¢do da obra
(“as built”) em formato dwg.

11.8 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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Clausula Décima Segunda: Da vigéncia e modelo de Gestao Contratual

12.1 A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da mesma,
podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que mantida a vantajosidade dos precos
registrados, conforme previsto no art. 84 da Lei n? 14.133/2021;

12.2 A Ata de Registro de Precos devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

12.3 Afiscalizacdo contratual seguira o contido no Decreto Municipal n® 223/2023.

12.4 S3o indicados para fiscalizacdo:

Gestor: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretdrio de Obras, portador do CPF n?
087.918.899-52.

Fiscal Administrativo: Servidora Luana Gabriella Pereira dos Santos, assistente administrativo,
portadora do CPF n2 080.224.279-00.

Fiscal Técnico: Bruno De Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF n2 364.286.448-
19.

Clausula Décima Terceira: Das Penalidades
13.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §12
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.

Clausula Décima Quarta: Clausulas Gerais

14.1 Os contratados devem observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto
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padrdo de ética durante todo o processo de contratacao e de execucdo do objeto contratual.
14.2 Para os propoésitos da cldusula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualguer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no
processo de licitagcdo ou na execuc¢do da ata/contrato;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execugdo da ata/contrato;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva”: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo da ata/contrato;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de pratica prevista na cldusula da Ata de Registro de Pre¢os e dos Contratos
vinculados a mesma, atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio

do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao

Clausula Décima Quinta: Do cadastro reserva da ata de registro de pregos

15.1 Esta estabelecido, no Anexo | desta Ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia da classificagao do
certame.

15.2 A ordem de classificagdo, disposta no item anterior, sera respeitada quando da
necessidade de realiza¢cdo das contratagdes.

15.3 A classificagdo a que se referem os itens 7.1 e 7.2 respeitard a ordem da Ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitacdo.

15.4 As contratag0es as quais se referem esta cldusula serdo formalizadas no caso de exclusdo
do licitante detentor da ata, nas hipdteses previstas na clausula de cancelamento dos precos.

15.5 Quando da adaptagdo do sistema do Portal de Compras do Governo Federal, serdo
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registrados os precos com a indicagao dos fornecedores.

Clausula Décima Sexta: Do Foro

16.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questdo
pertinente ao presente negdcio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que
sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor, para um so efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e
achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXXXXX de XXXX.

Prefeitura do Municipio de Apucarana Gestor da Ata
Rodolfo Mota Mateus Franciscon Fernandes
Fiscal Técnico da Ata Fiscal Administrativo da Ata
Bruno de Rosis Gongalves Luana Gabriella Pereira dos Santos

Empresa XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO |
CADASTRO DE RESERVA
ITEM 1
ORDEM DE FORNECEDOR CNPJ
CLASSIFICACAO
ITEM XXX
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Anexo lll

MINUTA DO CONTRATO N2 XXX/XXXX

Processo Administrativo n2 40999/2025 Concorréncia Eletrdnica n2 XX/2025

1. Cldusula Primeira: Das Partes

1.1 A Prefeitura do Municipio de Apucarana, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
sediada no Centro Civico José Oliveira Rosa, 25, Edificio Cidade Alta, CEP 86.800-001,
Apucarana, Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.771.253/0001-68, neste ato representado
pelo excelentissimo senhor Prefeito, RODOLFO MOTA DA SILVA, brasileiro, casado, residente
3 Rua #¥*¥kxskx No **** Ceantro, neste Municipio, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2
053.519.969-44 e Cédula de Identidade n?2 7.748.290-3, e de outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada a XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, portadora do CNPJ n2
XXXXXXXXXX, contato: XXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX,
Municipio de XXXXXX, Estado do XX, CEP XXXXXXXX, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2
XXXXXXXXXX e Cédula de Identidade n2 XXXXXXX, em conformidade com o Pregdo e com as

cladusulas e condicGes que se seguem.

Clausula Segunda: Do Objeto

2.1 Registro de precgos para contratagao do servigo descrito na seguinte tabela:

ITEM | UND | QTD ESPECIFICAGAO DO PRODUTO MARCA VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
XX | oxxx | oxxx XXXXXKKKKKXKXKKKXKKKKKXXK XXXXX XXXXX XXXXXX

Clausula Terceira: Do Regime e da Legislacao Aplicavel

3.1 A presente relagdo juridica contratual é disciplinada, integralmente, pela Lei n? 14.133 de
01/04/2021, assim como no Decreto Municipal n2 936/2023, de 19/12/2023, os quais
fundamentam o procedimento licitatério.

3.2 Os casos e situagdes omissos serao resolvidos de comum acordo, respeitado as disposi¢des

da legislacdo constante desta clausula, regulados pelos preceitos de direito publico, aplicando-
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Ihes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e disposicdes de direito
privado, na forma preconizada pelo Art. 89 e Art. 90, da Lei 14.133/21.
3.3 O contratante providenciara a publicacdo deste contrato, por extrato no Didrio Oficial do

Municipio e, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura.

Clausula Quarta: Da contratacao do menor aprendiz

4.1 A contratada devera apresentar mensalmente ao fiscal do contrato relagdo nominal dos
aprendizes contratados ou egressos para atendimento da Lei Municipal n? 58/2019;

4.1.1 Nos termos do art. 56, inciso I, do Decreto n? 9.579/18, ficam dispensadas da
contratacdo de aprendizes as microempresas e as empresas de pequeno porte.
4.2 Havendo desligamento de algum aprendiz, a contratada deverd proceder sua comunicacao
ao fiscal do contrato em até 5 (cinco) dias;

4.2.1 Apdés o desligamento do aprendiz, a contratada devera providenciar o

preenchimento da vaga em aberto em até 30 (trinta) dias para fins de cumprimento da Lei
Municipal n2 58/2019;
4.4 Na fiscalizacdo da execugdo do contrato, a contratante podera verificar a qualquer tempo e
sem necessidade de aviso prévio o cumprimento da obrigacdo assumida pela contratada, tanto
por tomada de contas documental quanto por diligéncia presencial, notificando por escrito a
contratada em caso de constatacdo de alguma irregularidade para que a sane no prazo de 30
(trinta) dias;

4.4.1 Uma vez notificada, a contratada podera apresentar sua justificativa por escrito
para apreciag¢do da administragdo publica contratante no prazo de 10 (dez) dias;

4.4.2 Apresentada a justificativa pela contratada, a administragao publica contratante
podera considerar a irregularidade sanada ou persistente, hipdtese em que devera oficiar o
Ministério Publico do Trabalho para que tome ciéncia e adote as medidas que entender
cabiveis para o cumprimento das obrigagdes trabalhistas;

4.4.3 Sem prejuizo da informacdo dada ao Ministério Publico do Trabalho, a
administracdo publica contratante podera aplicar multa administrativa a contratada infratora
no valor minimo de RS 1.000,00 (mil reais) e no valor maximo de RS 5.000,00 (cinco mil reais)
por aprendiz ndo contratado ou mantido em condicGes irregulares, adequado conforme a

gravidade da irregularidade constatada e eventual reincidéncia, que sera revertida
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exclusivamente ao Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente;

4.8 A autoridade responsavel pela abertura do processo licitatério, apds a emissdao de parecer
juridico emitido pela Procuradoria Juridica do Municipio de Apucarana, deverd apreciar e
julgar eventual alegacdo de impedimento legal para a contratacdo de aprendizes, que poderd
ser oposta por qualquer interessado em participar da licitacdo no mesmo prazo de
impugnacdo ao edital, PROCURADORIA JURIDICA, Fone: (43) 3122-1882, devendo registrar a
sumula dessa decisdo no processo licitatdrio;

4.8.1 A decisdo acima referida deverd observar a legislacdo federal aplicavel a
aprendizagem profissional e podera se fundamentar na Instrucdo Normativa n2 146, de 25 de
julho de 2018, expedida pelo Secretario de Inspecdo do Trabalho do Ministério do Trabalho,
sendo vedada a oposicdo a administracdo publica contratante de condicbes diversas

estabelecidas por acordo individual ou negociagao coletiva.

Clausula Quinta: Do Regime de Execug¢ao

5.1 O regime de execuc¢do do presente contrato sera o de Empreitada por Prego lote.

Clausula Sexta: Do Valor Contratual e das Despesas
6.1 O valor total do contrato é de RS XXXXXXX (XXXXXXXXXX).
6.1.1 O contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da
verba prevista.
6.2 As despesas decorrentes da execugdo objeto deste contrato, serdo contratados com

recursos provenientes da rubrica orgamentaria n2:

Manutengoes, Revitalizagoes e Adaptagées em Proprios Publicos - 2114
Sub. Elemento — descrigao Vinculo Referéncia
Outros servigos de terceiros —
33390392100 N o 199
pessoa juridica Recursos Ordinarios (Livres)
33390305400 Material de consumo 198

6.3 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de Apucarana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.

6.3.1 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de
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referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria.

6.4 O preco global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita
execucdo do seu objeto, englobando, mas n3o se limitando, aos itens principais seguintes:

6.4.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos.

6.4.2 Toda a mao de obra, especializada ou nao.

6.4.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, dgua e
saneamento.

6.2.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessdrio a direcao, execucao, controle e
administragao.

6.2.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais
contra acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os Onus e
encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado.

6.2.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢do ou omissao do CONTRATADO.

6.2.7 Custos com a execugdo, manutencdo e retirada de todas as instala¢des
provisdrias necessarias a execugao das obras ou servigos.

6.2.8 Todos os custos com demoligdo ou remogdo necessarias a execu¢ao do objeto
ajustado.

6.2.9 Todas as despesas financeiras e tributdrias incidentes sobre o objeto do
Contrato.

6.2.10 Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos.

6.2.11 Custos relacionados ao controle de qualidade.

6.2.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacio dos profissionais

responsaveis e de inauguracdo, obedecido os padrées de confecgdo e fixagdo.
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6.2.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente.

6.2.14 Outras despesas que se revelem prdprias da natureza de atividades do executor.

Clausula Sétima: Das condigdes de liquidagdo, o pagamento e dos pedidos de reequilibrio
Da Liquidagao
7.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30
(trinta) dias corridos para fins de liquidagao.
7.1.1 Para efeitos de liquidacdo caberd ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do
Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
e Certidao negativa de débitos de Tributos Federais e a Divida Ativa Uniao;
e Certidao negativa de débitos de Tributos Estaduais e Municipais;
e Certidao de regularidade do FGTS;
e Certidao negativa de débitos Trabalhistas;
Todos os contratos que tiverem a necessidade de relatdrios, além dos citados, é obrigacdo
da Contratante o arquivamento dos mesmos.
7.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:
¢ 0 prazo de validade;
¢ a data da emissédo;
¢ os dados do contrato e do drgao contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
¢ o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de
2012 e alteragdes posteriores;

7.2.2 A retengdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

7.2.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
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legal, o mesmo devera indicar no campo observagdo da nota fiscal. Na auséncia de
informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retencao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrugdao Normativa.
7.3 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagao da
regularizacao da situacao, sem O6nus ao contratante;
7.4 O pagamento serd precedido de consulta ao SICAF ou aos sistemas que geram as Certidoes
Negativas, para comprovacao de cumprimento dos requisitos de habilitacado.
7.5 Na hipdtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada devera regularizar a sua
situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicacdo das san¢Ges contratuais e
rescisao do contrato.
7.6 O pagamento efetuado pela Prefeitura do Municipio de Apucarana ndo isenta a
CONTRATADA de suas obrigagoes e responsabilidades.
7.7 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
7.8 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura do Municipio
de Apucarana, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante a aplicagdo das seguintes férmulas:
1=(TX/100) /365
EM=1x N x VP, onde:
I = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Da forma de pagamento

7.9 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
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conta corrente indicados pelo contratado.

7.10 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdaria para pagamento.

7.11 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdio do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.13 Caso haja aplicacdo de multa, o valor serd descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na Prefeitura do Municipio de Apucarana em favor da contratada. Caso a mesma seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessario.

7.14 O valor contratado podera sofrer qualquer tipo de correcdo ou reajuste durante a
vigéncia do presente termo.

7.15 O contratado, em fun¢do da dindmica do mercado, poderd solicitar o equilibrio
econdmico dos precos vigentes através de solicitacdo formal, desde que acompanhado de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido. Até a decisdo final da administragao, a
qual devera ser prolatada em ate 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da
documentagdo comprobatéria, o recebido dos bens solicitados pela administragdo ao
contratado, devera ocorrer normalmente, pelo prego registrado em vigor.

7.16 A atualizagdo ndo poderd ultrapassar o prego praticado no mercado e deverda manter a
diferenga percentual apurada entre o prego originalmente constante da proposta e o prego de
mercado vigente a época.

Dos pedidos de reequilibrio econ6mico financeiro:

7.17 Do Reajustamento de Pregos: quando e se for o caso, sera efetuado na periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgcamento

estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido no
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contrato.

7.17.1 A data do orcamento estimado a que se refere o item anterior é a data em que

o orcamento ou a planilha orcamentaria foi elaborada, independente da data da tabela
referencial utilizada, se for o caso.
7.18 O edital ou o contrato de obras e servicos de engenharia e/ou arquitetura, de servicos
continuados e ndo continuados sem mao de obra com dedicacdo exclusiva ou sem
predominancia de mdo de obra, devera indicar o critério de reajustamento de precos e a
periodicidade, sob a forma de reajustamento em sentido estrito, com a adoc¢do de indices
especificos ou setoriais.

7.18.1 Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-4 o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

7.18.2 O indice a ser o utilizado no reajuste do contrato serd o IPCA, com data-base
vinculada a data do orgamento estimado.

Observagdo: Ha a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou
setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

7.18.3 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdao do contrato
para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, sera a revisao considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulacgdo injustificada.

7.18.4 Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo das penalidades.

7.18.5 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado
com indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medic3o.

7.18.6 O registro do reajustamento de pregos deve ser formalizado por simples
apostila.

7.18.7 Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de prorrogagdo de
prazo e/ou acréscimo e/ou supressdo de bens, é possivel formalizd-lo no mesmo termo
aditivo.

7.18.8 A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais clausulas em

vigor, sem ressalva em relagdo ao reajustamento de pregos, importard renincia quanto as
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parcelas reajustdveis anteriores ao aditivo.

7.19 Repactuagdo: é uma forma de manuten¢do do equilibrio econdmicoBfinanceiro do
contrato que deve ser utilizada para servicos continuados com dedicacdo exclusiva da mao de
obra, ou com predominancia de mdo de obra, por meio da analise da variacdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatério com data vinculada a
apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo ou a convencgdo coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

7.19.1 Serd admitida a repactuacdo dos precos dos servicos de engenharia e/ou
arquitetura continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano.

Observagao: Para que haja a repactuacdo dos precos é necessdria a demonstracao
analitica da variacdo dos componentes dos custos.

7.19.2 O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuac¢do sera contado a
partir da data do orcamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convencao
ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mdo de obra, e da data limite
para a apresentacdo da proposta em relagdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Observagdo: Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacdo com data base de acordo, convencgdo ou dissidio coletivo de trabalho podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, conveng¢des ou dissidios coletivos de trabalho
das categorias envolvidas na contratagao.

7.19.3 As repactuagdes serdao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada
de demonstragdo analitica da alteragao dos custos, por meio de apresentagao da planilha de
custos e formagdo de precos e do novo acordo ou convengdo coletiva que fundamenta a
repactuacao.

7.20 Revisdo: fato extraordinario, imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias
incalculdveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto
Municipal 936/2023;

7.20.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para fornecimentos dos bens

ndo condizerem com a realidade dos precos praticados pelo mercado, a mesma podera

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 65 de 109



PREFEITURA DE

) ¢

s APU

N# N

e e

g 74 .

“9P,- Cuidandodaspessoas
N—/ Construindo o futuro

solicitar o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro, por meio de documentos que
comprovem os prejuizos, como por exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverao
ser protocolados em dias Uteis, das 08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José
de Oliveira Rosa, n2 25, setor de protocolo, ou por meio do endereco eletrénico:
licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

7.20.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdo do pregdo eletronico serdo convocadas para apresentarem os valores para os itens que
serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela empresa

vencedora, serao realizadas negocia¢des conforme orienta¢des da Procuradoria Juridica.

Clausula Oitava: Das CondigGes de Execuc¢ao e Prazo

8.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e serd responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

8.2 O CONTRATADO dever3, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no Contrato.

8.3 O CONTRATADO se obriga a:

8.3.1. Assegurar, durante a execuc¢do da obra ou servicos, protecdo e conservacao dos
servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade.

8.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

8.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspeg¢do do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam
seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

8.3.4. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos érgdaos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario.

8.3.6. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto
é, as anotacdes e registros nos projetos originais das alteraces havidas na execuc¢do da obra,

conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE.
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8.3.7. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagado
de servigos.

8.3.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

8.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato.

8.4.1 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

8.5 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do Contrato.

8.5.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacado e uso das edificacGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

8.5.2 Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer

acidentes decorrentes da execucdo das obras e servigcos, uso indevido de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
8.6 O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil para execugdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a Lei Federal n 212.305, de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas
alteracg0es, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

8.6.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugao de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdao ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como

Projeto Complementar, para andlise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em
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conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

8.6.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo

contemplar as seguintes etapas:

8.6.2.1. Caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar
os residuos.

8.6.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na
origem, ou ser realizada nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas
as classes de residuos estabelecidas no art. 32 da Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e
suas alteracgdes.

8.6.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos
residuos apds a geracdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que
seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem.

8.6.2.4. Transporte: deverd ser realizado em conformidade com as etapas
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

8.6.2.5. Destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item
10.6.1. acima.

8.6.3. Os residuos da construcdo civil deverao ser destinados na forma descrita
no art. 10 da Resolugdo do Resolucdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteracgGes.
8.7 O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
guando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacées e registros
pertinentes.

8.7.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Didrio de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao, devendo
a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario, confirmar ou retificar o registro.

8.7.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da
reunido de partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execug¢do do objeto, e a

partir desse prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

Clausula Nona: Do recebimento

9.1 Executados os servigos, seu objeto sera recebido:
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9.1.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato
ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo
de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 30 (trinta) dias.

9.1.2 Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usuario, apdés o decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

9.2 Para o recebimento provisério, a CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO, a
seguinte documentacdo que devera compor a comunicac¢ado de conclusado da obra:

9.2.1 Comunicacdo formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da
conclusdo de todos os servicos contratados.

9.2.2 Termo de garantia dos principais componentes da construcdo, das instalagbes e
dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZACAO.

9.2.3 Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligacGes provisdrias as
redes das Companhias Concessiondrias, incluindo o desligamento e certiddes negativas de
débito.

9.3 A relag3o constante do item 11.2, tem carater indutivo, ficando a critério da FISCALIZACAO
exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem como reclamar outros com
vistas as posturas municipais, aos regulamentos dos 6rgdos concessiondrios de servigos
publicos do local e as caracteristicas intrinsecas das obras e servigos.

9.4 Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdao anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem
condi¢bes de aceitagdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorregbes constatados e determinar prazo para saneamento.

9.4.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Precos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados.

9.4.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificacdo
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objetivando o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos
apresentarem perfeitas condicGes.
9.5 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos até 30
(trinta) dias do recebimento provisdrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.
9.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.
9.7 Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte
documentacdo que devera compor a comunicacao de conclusdo da obra:

9.7.1 Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, referente ao CNO da obra, se
houver;

9.7.2 Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execucdo da obra (“as
built”) em formato dwg.
9.8 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Clausula Décima: Da vigéncia e modelo de Gestdo Contratual

10.1 A vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do mesmo.
10.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

10.3 A Ata de Registro de Pregos devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial.

10.4 A fiscalizagcdo contratual seguira o contido no Decreto Municipal n2 223/2023.

10.5 S3o indicados para fiscalizacdo:

Gestor: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretario de Obras, portador do CPF n2
087.918.899-52.

Fiscal Administrativo: Servidora Luana Gabriella Pereira dos Santos, assistente administrativo,

portadora do CPF n2 080.224.279-00.
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Fiscal Técnico: Bruno De Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF n2 364.286.448-
19.

Clausula Décima Primeira: Das Penalidades
10.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.2 Na aplicacdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §12
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.

Clausula Décima Primeira: Clausulas Gerais

11.1 Os contratados devem observar o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de

contratacdo e de execuc¢do do objeto contratual.

11.2 Para os propoésitos da cldusula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no
processo de licitagdo ou na execugdo da ata/contrato;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execugdo da ata/contrato;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva”: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo da ata/contrato;

e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des
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ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de prética prevista na cldusula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito da Prefeitura do Municipio de Apucarana.

Clausula Décima Segunda: Do Foro

12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questado
pertinente ao presente negdcio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que
sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o contrato em 04 (quatro)
vias de igual teor, para um sé efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado
conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as
quais se obrigam a cumpri-lo.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXX de XXXXXX.

Prefeitura do Municipio de Apucarana Empresa
Rodolfo Mota HEH
Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Administrativo do Contrato
Bruno De Rosis Gongalves Luana Gabriella Pereira dos Santos

Gestor do Contrato

Mateus Franciscon Fernandes
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Anexo IV

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. APRESENTAGAO:

1.1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera enviar, no
prazo maximo de 04 (quatro) horas, a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo
deste anexo, os quais devem ser enviados por processo eletronico de comunicacao a distancia

conforme estabelecido no presente Edital.

2. HABILITAGAO JURIDICA:

A documentacdo a ser entregue relativa a Habilitacdo Juridica consistird em:

2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

2.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.

2.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

2.5 Procuragdo do representante do licitante nesta Concorréncia eletrdnica, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentacgdo a ser entregue relativa a Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista consistird em:
3.1 Prova de inscrigdo ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

3.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido
pela Caixa Econ6mica Federal.

3.4 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
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Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribui¢des Previdenciarias).
3.5 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parand para os
licitantes sediados em outro Estado da Federacdo).
3.6 Certidao de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da
filial quando for o caso e a natureza do tributo possibilitar.
3.7 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.2 12.440, de
2011.
3.8 Declaragao do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicao Federal.

3.8.1 Esta declaracdo podera ser suprida pela declaracao contida no item 11 do Anexo

4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
A documentacdo a ser entregue relativa a habilitacdo Econdmico-financeira consistird em:
4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a
abertura da licitacdo.
4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagdo Getulio Vargas —
FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1 Serdo considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

4.2.1.1 Publicados em Diario Oficial ou;

4.2.1.2 Publicados em Jornal ou;

4.2.1.3 Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede
ou domicilio da Licitante ou em outro drgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura
e Encerramento.

4.2.1.4 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
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presente ano, somente aceito o balanco do ano anterior.

4.2.2 O Balango Patrimonial da Sociedade Anbénima ou por Ac¢les deverd ser o
publicado em Diario Oficial sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas
de Parecer de Auditor(es) Independente. O Balango Patrimonial das demais empresas devera
ser o transcrito no “Livro Didrio” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e
de seu responsavel técnico contdbil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registrados na Junta Comercial ou Cartdrio de Titulos
e Documentos.

4.2.3 Em caso de empresa que ainda ndao possua balanco patrimonial e demonstracdes
contdbeis exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacado de cépia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

4.2.4 Os documentos exigidos no item 4.2 acima serdo limitados ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.4.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura.

4.3 A comprovacdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
ILC

"~ Passivo Circulante

4.3.2. indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel 4 Longo Prazo

4.3.3. indice de Solvéncia Geral (SG):

_ Ativo Total
" Passivo Circulante + Exigivel 4 Longo Prazc

s5G
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CAPACIDADE INDICES | PESO | INTERVALO DE PONTOS = iNDICE X
PESO
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — (valor do 30 <=valor do ILC X 30>
ILC ILC)
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL—-ILG | (valor do 50 <= valor do ILG X 50>
ILG)
VALOR PATRIMONIAL - VP (vP) 20 <= valor do VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
155 ] oy, [<30> 12 255 | 4 [ <5020 10|, [<20> |08
30s| 22 [<36> |15 50s| 22 [<60-> |25 20s| 22 [<24> |10
36s| 28 [<39> |18 60s| 2 & | <65> |30 24s| 28 [ <26 1,2
39| E S <51 |21 655 | E & (<85> (35 26< | E S (<34 |14
2 2 2
=0 251> |24 =0 (2840 =0 (233516
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7

Obs: Para a obtencdo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas

acima.

4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D = (1,25 x Kfx PL) — SC

Sendo

PL = Patrimonio Liquido

SC = Saldo Contratual, Conforme Anexo VIII

SC =3 Valor do compromisso - Y Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatdria dos

compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da

proposta do Licitante, e devera ser recalculada e entregue na assinatura do
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contrato. Para isso deverd ser entregue pelo licitante vencedor um novo
Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.
4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco.
4.3.8. A Licitante deverd apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a
1,0 (um inteiro), Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e
indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro).
4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo a
Licitante fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndo serd motivo de
inabilitacao.
4.4, Apresentar a Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira com o0s compromissos assumidos pela Licitante que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorc¢do de disponibilidade financeira, calculada esta
em fungdo do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rota¢do (Anexo VIII).
4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com
assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados
com base no balanco apresentado.
4.5. Comprovagdo de possuir Patrimdnio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor maximo estimado da contratacdo, mediante apresenta¢do de Balanco Patrimonial e
Demonstragdes Contadbeis do ultimo exercicio social — cépia extraida do Livro Didrio e
registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Didrio Oficial, ou Certiddo de Cartério de
Titulos ou Documentos.
4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da
HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA), ndo é necessdria nova inclusdo.
4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverd ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal n.2 9.964, de 2000.
4.7. As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminui¢cdo da capacidade operativa ou absorcdo da disponibilidade financeira, calculada em
funcdo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja

executadas de contratos firmados.
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4.7.1. Esta relacdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o cdlculo do

saldo contratual (SC).

5. COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA-PROFISSIONAL:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A documentacgado a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:
5.1.1. Identificacdo de Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, com
registro no CREA ou CAU e experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais
atestados, devidamente registrados no respectivo conselho da regido onde os servicos
foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o Responsavel Técnico tenha
executado para orgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os
seguintes servigos:

5.1.1.1 Execugdo de obras de drenagem — assentamento de tubo de Concreto
(diametro de 600 mm ou superior) com uma quantidade minima de 50 metros
lineares de tubulagdo;

5.1.1.2 Execucdo pavimentacdo asfdltica, utilizando Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), com dimensio minima de 100 m2.
mencionados no item anterior.

5.1.1.3 Caso a preponente seja a vencedora do certame e haja participagdo de
profissional coresponsavel (ndo apresentado no acervo da Licitagdo) pela execugdo da
obra, o mesmo s6 podera emitir ART/RRT com expressa autoriza¢io da fiscalizagdo.
5.1.2 Comprovacdo de que os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados pertencem ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante; copia da Certiddo expedida pela entidade profissional competente, da

sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
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Técnico; ou com declaracdo de compromisso de vinculagcdo contratual futura, desde
gue acompanhada da declara¢do de anuéncia do profissional, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.
5.1.3 Termo de Indicacdo do Pessoal Técnico Qualificado do (s) profissional (ais),
assinada por estes, atestando a concordancia da inclusdao de seu (s) nome (s) como
responsavel (is) técnico (s) pela obra.

5.1.3.1 No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §62 da Lei n° 14.133/2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja

aprovada pela Administrac3o.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:
A documentacdo a ser entregue relativa aos demais documentos consistira em:
6.1. Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo IV)
6.2. Declaragdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitacdo.
6.2.1. Esta declaragdo é suprida pela apresentacdo do Anexo lll.
6.3. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 72 da
Constituigdo Federal).
6.3.1. Esta declaragdo é suprida pela apresenta¢dao do Anexo IV.
6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
quando necessario.
6.5. Declaragdao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo VI).
6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil, a
empresa deverd executar a obra ou servico de engenharia de acordo com a Resolucdo
do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragdes, juntamente com a legislacao

pertinente do municipio onde a mesma sera construida.
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6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de
madeira de origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto

Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005.

7. CONDIGAO DE ME OU EPP:
A documentacgdo a ser entregue relativa a comprovacgdo da condicdo de ME ou EPP, se for o
caso, consistira em:
7.1. Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente.
7.2. Declaracdo escrita, conforme Anexo Il, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.
7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra
norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §12, da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderda ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogdvel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.
7.4.1. A prorrogac¢do do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP)
devera ser concedida pela Administragdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na
hipétese de urgéncia da contratacao, devidamente justificada.
7.4.2. A nao regularizacdo da documentacgdo, no prazo previsto no paragrafo anterior,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade
responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes remanescentes, na ordem

de classificacdo, ou revogar a licitacdo.
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7.5. Na hipétese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas
de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.
7.6. Eventuais informacg&es/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do
nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o
licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz).
Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o

CNPJ da filial devera constar da proposta.
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OBRA: SERVICO DE SUBSTITUIGAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM

1. OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO

1.1 O objeto do presente Projeto Basico consiste na execugdo da obra de contratagao

de empresa especializada para substituicdo de sistemas de drenagem de aguas pluviais no

municipio de Apucarana, conforme o Memorial Descritivo, além de quantificagao e orgamento

da obra, com Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART, registradas junto ao CREA/PR, no

regime de Concorréncia, pelo sistema de Registro de Pregos, pelo periodo de 12 meses.

2. LOCAL DE EXECUCAO

2.1 Municipio de Apucarana.

3. JUSTIFICATIVA

A interven¢do em questdo tem por finalidade a substituicdao de sistemas de drenagem

que apresentarem patologias durante o prazo de vigéncia do contrato.

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO

Tabela 1 - Resumo Planilha Orgamentario Base

N ] VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO PARCIAL
SUBSTITUICAO DE  SISTEMA  PLUVIAL
(TUBULACRO DE 400 MM) - INCLUSO
Ol lEscAvACAO, RETIRADA DE  MATERIAIS,| M 100 RS 956,75 RS 95.675,00

RETIRADA DE TUBOS, ASSENTAMENTO DOS
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TUBOS, REATERRO, CAMADA DE BRITA

GRADUADA , DEMOLIGAO E RECOSTITUIGAO
DO PAVIMENTO E TRANSPORTE

02

SUBSTITUICAO DE SISTEMA
(TUBULACAO DE 600 MM) - INCLUSO
ESCAVAGAO, RETIRADA DE  MATERIAIS,
RETIRADA DE TUBOS, ASSENTAMENTO DOS
TUBOS, REATERRO, CAMADA DE BRITA
GRADUADA , DEMOLIGAO E RECOSTITUIGAO
DO PAVIMENTO E TRANSPORTE

PLUVIAL

100

RS 1.323,15

RS 132.315,00

03

SUBSTITUICAO DE  SISTEMA
(TUBULACAO DE 800 MM) - INCLUSO
ESCAVACAO, RETIRADA DE  MATERIAIS,
RETIRADA DE TUBOS, ASSENTAMENTO DOS
TUBOS, REATERRO, CAMADA DE BRITA
GRADUADA , DEMOLICAO E RECOSTITUICAO
DO PAVIMENTO E TRANSPORTE

PLUVIAL

100

RS 1.642,94

RS 164.294,00

04

POGO DE VISITA COM DIMENSOES 1,50 X 1,50
M, ALTURA 1,40M, INCLUSO ACRESCIMO
CIRCULAR DE DIAMETRO 0,80M E TAMPA EM
FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID.

RS 6.879,43

RS 41.276,58

05

POGO DE VISITA COM DIMENSOES 1,50 X 3,00
M, ALTURA 1,40M, INCLUSO ACRESCIMO
CIRCULAR DE DIAMETRO 0,80M E TAMPA EM
FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

RS 10.771,10

RS 21.542,20

06

CAIXA  PARA BOCA DE LOBO DUPLA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UNID

10

RS 3.487,02

RS 34.870,20

07

CAIXA  PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UNID

20

RS 1.943,99

RS 38.879,80

08

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024

100

RS 42,10

RS 4.210,00

09

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO,
INCLUUSO ESCAVACAO, CARGA,
DESCARGA,TRANSPORTE E COMPACTAGCAO.

M3

200

RS 130,76

RS 26.152,00

10

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE EM
MACADAME SECO - INCLUSO TRANSPORTE

M3

100

RS 207,83

RS 20.783,00
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CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE EM BRITA
1 GRADUADA SIMPLES - INCLUSO TRANSPORTE M3 150 R3 216,65 R$ 32.497,50
TOTAL R$ 612.495,28

4.1. O valor global estimado para a realizacdo dos servicos é de RS 612.495,28
(seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), obtido a
partir da estimativa de quantidades e valores dos servicos individualizados, nos termos da
planilha orcamentdria em anexo.

4.2. Os precos praticados tém como fonte principal a tabela de servicos do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — Marco/2025.

4.3. Estes servigos propostos constardo em LOTE UNICO e estdo divididos nos itens

apresentados na Tabela 1 e Planilha Or¢amentdria em ANEXO.

5. UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

5.1. Secretaria Municipal de Obras.

6. UNIDADE FISCALIZADORA

6.1. Secretaria Municipal de Obras.

7. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

7.1. A proposta de prec¢o devera conter os seguintes documentos:

7.1.1. Proposta de pregos;

7.1.2. Planilha Orgamentaria;

7.1.3. Planilha de Composicdo de Custos Unitarios de todos os itens e subitens
gue compdem o Or¢camento e Composi¢ao de Custos Unitdrios se forem o caso;

7.1.4. Planilha de Composigdo de BDI;

7.1.5. Apresentar cronograma fisico-financeiro;
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7.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante
do Projeto Basico.

7.1.5.2. O cronograma apresentado como anexo devera servir como
referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

7.1.5.3. “O cronograma fisico-financeiro servird como base também
para o acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sanc¢des.”

7.1.5.4. Caso haja algum termo aditivo, durante a execucdao do
contrato, o CONTRATADO deverd entregar novos cronogramas em até
10 (dez) dias uteis, apds a assinatura do aditivo.

7.2. A ndo apresentacdo de qualquer dessas planilhas e composicGes, acarretard a
desclassificacdo da licitante.

7.3. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composi¢do de
Custos Unitdrios (item 8.1.3) e o constante da Planilha Orcamentdria Sintética (item 8.1.2),
prevalecerd o primeiro.

7.4. A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

7.4.1. De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e

rubricada;

7.4.2. Conter a razdo social da licitante, o CNPJ, nimero (s) de telefone (s) e de
fac-simile e, se houver, correio eletronico e o respectivo enderegco com CEP;

7.4.3. Conter quaisquer outras informagdes julgadas necessdrias e
convenientes pela licitante.

7.5. As licitantes deverao, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugdo dos servicos sendo de sua exclusiva
responsabilidade os quantitativos, precos e composi¢cdes de custos unitdrios apresentadas nas
suas respectivas propostas.

7.6. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo
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escrita a Comissdao Permanente de Licitagdo, no prazo estabelecido no instrumento
convocatério, para fins de esclarecimento por parte da Comissao.
7.7. DOS PRECOS
7.7.1. A licitante deverd indicar os pregos unitarios e total por item e subitem,
e, ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 8.1 do presente
Projeto Basico.
7.7.1.1. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste
projeto basico sdo meramente estimativos, ndo acarretando a
Administracdo da Procuradoria Geral de Justica qualquer obrigacao
quanto a sua execug¢do ou pagamento.
7.7.1.2. A data-base da planilha orgamentaria é Fevereiro de 2025.
7.7.1.3. As composi¢Bes de pregos unitdrios elaboradas pela Equipe
Técnica Municipal sdo meros instrumentos para elaboragdo do
orcamento da licitante.
7.7.1.3.1. Cada licitante deverd elaborar suas composicoes de
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de
obra que entenderem necessdrios para a conclusdo do servico,
de acordo com as especificacGes técnicas.
7.7.1.4. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais
e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
quaisquer outras despesas necessarias a realizagdo dos servigos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
7.7.1.5. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da
licitante deverao estar considerados em item especifico — BDI.
7.7.1.5.1. A cotagdo apresentada e levada em consideragdo
para efeito de julgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteragdo.

7.8. DA COMPOSICAO DO BDI
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7.8.1. Todas as licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas
propostas, composicdo analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a
formula apresenta no Anexo: onde também estdo demonstrados os percentuais
adotados pela Secretaria de Obras. Na composicao do BDI, deve ser considerado o
valor de 100% da aliquota de 2,5% sobre os servicos para o recolhimento do ISS,
conforme informagédo da Prefeitura Municipal de Apucarana/PR.

7.8.2. Os custos relativos a administragdo local, mobilizacdo e desmobilizagado e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
se apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao
de BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

7.8.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacdo tributdria.

7.8.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido —
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art.2 99, Il do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Sumula 254).

7.8.5. Observando que a Lei n? 13.161/2015 tornou optativa a chamada
“desoneracdo da folha de pagamento”, cabe a licitante a escolha do regime (com
precos desonerados ou sem precos desonerados) que mais |he convier,
impossibilitando aditivos contratuais motivados pela escolha do regime.

7.8.6. No caso de aditivo ao contrato, quando o BDI da CONTRATADA for
superior ao BDI da Administragdo no orgamento base da licitagdo, o preco de
referéncia devera ser obtido a partir do BDI utilizado pela Administracdo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento base e o
valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir a manutengao do

percentual de desconto ofertado pelo contratado.

8. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. DO PRECO GLOBAL
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8.1.1. O preco maximo global dos servicos a serem executados serd RS
612.495,28 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito

centavos).

8.1.2. Em hipdtese alguma sera aceito preco global acima do limite aqui

definido, sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.
8.2. DOS PRECOS UNITARIOS

8.2.1. Serdo considerados aceitaveis os servigos cujos precos unitarios estejam
no maximo iguais aos custos unitarios previstos pela Secretaria de Obras, desde que o

somatdrio dos precgos dos servicos ndo ultrapasse o limite previsto no item 9.1.

8.2.2. Em condi¢Ges excepcionais, devidamente justificadas em relatdrio
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos
unitdrios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na

planilha or¢amentaria.

8.2.3. Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdao
do licitante caso este ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario
superior para o valor unitdrio estimado pela Administracdo, no prazo fixado pela

Comissdo de Contratacdo, vedada a alteracdo do valor global da proposta.

9. FORMA E PRAZOS

9.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia
dos servicos que efetuar de acordo com o Memorial Descritivo e demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo de ditos trabalhos.

9.2. Apds o recebimento de demanda, a CONTRATADA possui prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para iniciar os servicos planejados previamente. Neste periodo, a fiscalizacdo e o
responsavel técnico da CONTRATADA irdo até o local de intervengao e elaborardao um plano de

intervencdo, que dependerd da complexidade do local e do servico a ser executado.
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9.3. O prazo de execugdo dos servicos serd de doze meses de acordo com o
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir do dia subsequente ao
recebimento da ordem de servicos pela contratada, que deverda ser emitida pelo
Departamento de Compras e LicitagGes em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

9.4. A CONTRATADA executard todas as obras e servicos convencionados dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos servicos e obras
inteiramente concluidos.

9.5. Apds a comunicacao de conclusdo da obra, efetivada pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE, terd até 15 (quinze) dias para efetuar o recebimento provisério.

9.6. Apds o recebimento provisério, a CONTRATADA deverd solicitar o recebimento
definitivo da obra a CONTRATANTE, o qual serad efetuado em até 90 (noventa) dias apds a data
do recebimento provisério, caso ndo haja nenhuma pendéncia a ser sanada; havendo, o
recebimento definitivo dar-se-4 somente quando forem escoimadas todas as pendéncias

verificadas.

10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

10.1. Como condicdo para o recebimento provisério da obra, a CONTRATADA devera
fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que deverd compor a comunica¢do de
conclusdo da obra:

10.1.1. Comunicag¢do formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta
da conclusdo de todos os servigos contratados.

10.1.2. Termo de garantia dos principais componentes da obra e relatério dos
ensaios tecnoldgicos previamente solicitados pela Fiscalizacdo;

10.1.3. Comprovante da destina¢do dos residuos.

10.2. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
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atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias para fins de lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

10.4. Apds tal inspecdo e verificado a conclusdo da obra/servigo sem pendéncias, sera
lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela fiscalizagao.

10.5. O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd lavrado por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apds o
Recebimento Provisério, e se tiverem sido atendidas todas as inconsisténcias apontadas pela
FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em
guaisquer elementos das obras e servicos executados.

10.6. Como condicdo para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA devera
fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que deverd compor a comunica¢do de
conclusdo da obra:

10.6.1. Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, referente ao CNO da
obra;

10.6.2. Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execugdo da
obra (“as built”) em formato dwg.

10.6.3. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em

contrato e por forcga das disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

11.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto deste Projeto Basico.

11.2. A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, além das especificacGes
constantes deste Projeto Basico, ao disposto nos seguintes documentos:

11.2.1. Normas da ABNT;
11.2.2. Normas internacionais consagradas;

11.2.3. Recomendagoes dos fabricantes.
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11.2.4. Deverd a LICITANTE (Pessoa Juridica) apresentar 1 (um) ou mais
atestados, que comprovem que o profissional responsavel pela licitante tenha
executado para 6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, execucdo de Recape asfaltico
com os seguintes servicos com as respectivas quantidades minimas:

1) Execugdo de obras de drenagem - assentamento de tubo de Concreto
(diametro de 600 mm ou superior) com uma quantidade minima de 50 metros
lineares de tubulagao;

2) Execugdo pavimentagdo asfaltica, utilizando Concreto Betuminoso Usinado

a Quente (CBUQ), com dimens3o minima de 100 m?2.

12. DA HABILITACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.1. Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, com registro no CREA ou
CAU e experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais atestados, devidamente registrados
no respectivo conselho da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das
respectivas CertidOes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem que o Responsavel Técnico tenha executado para drgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda, para empresas privadas, os servicos mencionados no item anterior.

12.2.Caso a preponente seja a vencedora do certame e haja participacdo de
profissional co-responsavel (ndo apresentado no acervo da Licitagcdo) pela execugdo da obra, o

mesmo sé podera emitir ART/RRT com expressa autorizagdo da Fiscalizagdo.

12.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; cépia da Certiddo expedida pela entidade
profissional competente, da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional

como Responsavel Técnico; ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual
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futura, desde que acompanhada da declara¢do de anuéncia do profissional, caso o licitante se

sagre vencedor do certame;

12.4. A licitante deve apresentar Termo de Indicagdo do Pessoal Técnico Qualificado
do (s) profissional (ais), assinada por estes, atestando a concordancia da inclusdo de seu (s)

nome (s) como responsavel (is) técnico (s) pela obra;

12.5. No decorrer da execu¢do do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §62 da Lei n° 14.133/2021, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administragao.

13. DA VISTORIA

13.1. Sendo uma ata de registro de pre¢o onde os servigos serdao realizados em
diversos locais da cidade, conforme demanda, as visitas técnicas ndo serdo realizadas
previamente a licitagdo. As vistorias ocorrerdao durante a execu¢ao do contrato, onde a
empresa vencedora juntamente com a fiscalizagdo, irdo aos locais demandados e realizardo

prévio planejamento dos servicos a serem executados.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser
contratada, ao referido local de execucdo da obra, dando acesso total em sua area interna e

externa;

14.2. A Secretaria de Obras fornecerd a expensas da CONTRATADA, cépias das plantas
de arquitetura e projetos complementares para efeito de levantamento e elaboragdo das

propostas técnicas para execucdo da obra;

14.3. Prestar as informag0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

profissionais da CONTRATADA;
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14.4. Expedir Ordem de Servico;

14.5. Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢Ges estabelecidas no contrato a ser

formalizado;

14.6. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes

no curso da execucdo dos servicos fixando prazo para a sua correcdo;

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos se executados em desacordo com o

objeto licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicao;

14.8. Solicitar o reparo, a corregdo, a remogdo, a substituicdo, a alteracdo e/ou

refazimento dos servicos n3o aprovados pela FISCALIZACAO;

14.9. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato por um ou mais representantes

especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021;

14.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigacOes dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital e seus anexos;

14.11. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto basico nas condicGes
estabelecidas pelo item 18 (dezoito) deste instrumento, apds a conferéncia realizada pelo

Fiscal do Contrato em conformidade com a legislacdo pertinente;

14.12. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o
andamento da execu¢do do objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias

corretivas.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Providenciar perante o CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —

ART's referentes ao objeto do Contrato e as especialidades pertinentes aos servigos previstos;

15.2. Providenciar junto a Prefeitura Municipal a expedi¢do do Alvara de Construcdo;

Junto ao INSS promover a inscri¢do da obra no CEl — Cadastro Especifico do INSS.
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15.3. Obedecer a todas as recomendacdes, com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a

fardamento, identificacdo, EPI's e EPC's.

15.4. Fornecer por escrito a CONTRATANTE, mensalmente, ocorréncias relativas a
pessoal, material retirado e adquirido, andamento dos servicos etc., inclusive nome completo,
n° de identidade e CPF de todos os operdrios que estejam exercendo atividades na referida

obra.

15.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos servicos objeto do Contrato.

15.6. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo

dos servigos.

15.7. Alocar responsavel técnico, que deverd assumir, pessoal e diretamente, a
execucdo dos servicos, devendo estar no local dos servicos durante todo o tempo de sua

realizacdo.

15.8. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medicdo), na qual deverdo constar todos os servigcos

executados no periodo. A planilha serd parte integrante da fatura a ser paga.

15.9. Realizar os servigos observando as especificagdes indicadas pela FISCALIZACAO,
ficando vedada terminantemente qualquer modifica¢do nas especificagdes e quantidades dos

servicos sem prévia autorizacdo da mesma.

15.10. N3o realizar os servicos com indicacdo de caracteristicas e produtos diferentes
das especifica¢gdes constantes da especificacdo técnica aprovada pela FISCALIZACAO. No caso
de substituicdo de material por similar, a CONTRATADA devera comprovar o desempenho do

material a ser substituido por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo
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submeter previamente a FISCALIZACAO para manifesta¢cdo formal sobre a possibilidade de

substituicdo do material.

15.11. Apresentar informacdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta julgue
necessario, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes,
comprovando a qualidade do material empregado na instalacdao dos equipamentos. Os ensaios
e as verificacbes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios

aprovados pela FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados.

15.12. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servico e

ou Cronograma Fisico-Financeiro.

15.13. Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presenca
da FISCALIZACAO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos

servicgos realizados.

15.14. Apresentar os desenhos “as built” das modificacdes executadas, quando
couber, apds a conclusdo de cada etapa do servico, condicdo indispensdvel para o pagamento

dos servigos executados.

15.15. Refazer os servigos recusados pela FISCALIZACAO e retirar do local de realizagdo
dos servicos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do servico ou

determinac3do da FISCALIZACAO.

15.16. Manter o local dos servicos, limpo com retirada periddica do entulho, sem que

isso implique acréscimo nos pregos contratados.

15.17. Instalar, quando necessario (se por decisdo da contratada ndo for executado o
muro no inicio da obra), tapumes cercando todo o perimetro onde serdo realizados os

servigos, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados.

15.18. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e

ferramentas, as vias de circulagdo e passagens.
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15.19. Movimentar maquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a
execucdo dos servicos, com prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, sem que isso implique

acréscimo nos precos contratados.

15.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos

causados a CONTRATANTE e a terceiros.

15.21. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigacdes determinadas neste
Termo, no Edital e/ou no Contrato ja devem estar inclusas nos orgamentos propostos, posto

gue ndo serdo aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados.

15.22. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na Licitacdo.

15.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.24. Comunicar imediatamente a Contratante, a eventual alteracdo no endereco de

sua sede, telefone (s) ou e-mail para contato.
15.25. Prestar o servi¢o no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

15.26. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua

proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagao.

15.27. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionada a execugcdo do Contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,

conexao ou continéncia.

15.28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria,
uma vez que, os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE.
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15.29. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no

edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

15.30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a

serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

15.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além

de prové-los com os Equipamentos de Protecado Individual — EPI

15.32. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato.

15.33. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.34. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas

ou bens de terceiros.

15.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos drgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

15.36. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo

o que for necessadrio a execuc¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

15.37. Obter junto ao Municipio ou Estado, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

15.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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15.39. Fornecer e manter, no local da realiza¢do do servico, Didrio de Obra, contendo

os lancamentos e registros obrigatorios;

15.40. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatdrios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos,

protdtipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras;

16. QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, CABE A CONTRATADA:

16.1. Apresentar os comprovantes de destina¢do adequada as Normas Ambientais dos

residuos provenientes da obra ao final da mesma.

17. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIGO E MEDICOES
DE SERVICOS EXECUTADOS

17.1. Dos Procedimentos para assinatura da ordem de servigo:

17.1.1. Apds a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de

servico, a CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:
17.1.2. ART's de registro da execugdo da obra;

17.1.3. CNO da obra;

17.1.4. Projeto da massa asfaltica a ser aplicada conforme Memorial

Descritivo;

17.1.5. Outras licengas que se fizerem necessarias para o inicio da obra, devido

a exigéncias de concessionarias ou érgaos publicos.

17.2. Dos Procedimentos para medi¢Oes de servigos executados:
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17.2.1. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de
servigos executados no periodo (boletim de medi¢ao), na qual deverao constar todos
os servigos executados no periodo devidamente assinada pelo responsavel técnico
acompanhada de Relatério Fotografico do estidgio da obra com fotos datadas e
relatério dos ensaios tecnoldgicos realizados no periodo, bem como cépia do diario
de Obras. A planilha serd parte integrante da fatura a ser paga, comprovante de

regularidade fiscal junto aos érgaos da administracao Federal, Estadual e Municipal.

17.2.2. Posteriormente a providéncia indicada no subitem 17.2.1, a
FISCALIZACAO efetuard a medicdo dos servigos e indicarda a CONTRATADA o valor dos
servicos aprovados, quando a CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal
acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos 6rgdos da
administracdo Federal, Estadual e Municipal. Quando da medicdo final a CONTRATADA

além do descrito neste item devera cumprir também a exigéncia do item 17.2.3.

17.2.3. A CONTRATADA deverd providenciar a atualizacdo de todas as plantas
em que foram efetuadas alteracdes do projeto original, entregando o “as built” a
FISCALIZACAO, apds a conclusdo dos servicos, a esta entrega fica condicionada

liberacdo da ultima medicdo de servigos.

17.2.4. A CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

18. CONDIGCOES DO PAGAMENTO E MEDICOES

18.1. Os pagamentos serdao efetuados com base nas medigdes dos servigos
executados, de acordo com os pregos unitarios dos servigos fixados pelo processo licitatdrio
especifico, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as

exigéncias descritas nos itens 17.2.1 a 17.2.3.

18.2. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitard ao
CONTRATANTE a medicdao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os
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servicos pela fiscalizacdo do contrato, o CONTRATADO apresentara nota fiscal/fatura de

servicos para liquidacdo e pagamento da despesa.

18.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem
em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e

aceitas

18.4. O pagamento das medicdes dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizacdo
do contrato somente ocorrerd mediante a apresentacdo, pelo CONTRATADO, do Diario de

Obras devidamente preenchido até a data final do periodo da medigao.

18.5. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste

contrato.

18.6. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo

local relativamente ao andamento financeiro da obra.

18.7. O pagamento a Contratada serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o
recebimento na Secretaria Municipal da Fazenda, da nota fiscal/fatura atestada pela
Fiscalizagdo. Sera efetuada a reten¢do na fonte dos tributos e contribuicdes elencados nas
disposi¢cbes determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as normas

vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

18.7.1. Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa

de Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

18.7.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo-FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

18.7.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a

Divida Ativa da Unido;

18.7.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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18.7.5. Documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal com a Fazenda

Estadual e Municipal;

18.7.6. GFIP relativo ao pessoal empregado para execucdo do objeto,

conforme o caso;

18.7.7. ART do responsdvel técnico da obra pela execugdo (na primeira

parcela).

18.8. A ultima parcela do pagamento somente serd efetuada apds o recebimento
definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de

medi¢do comprovando a conclusdo da obra.

18.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo

de até 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidagdo.

18.9.1 Para efeitos de liquidagdo cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor

do Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:

18.10 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
¢ 0 prazo de validade;
¢ a data da emissdo;
¢ os dados do contrato e do drgao contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
¢ o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

18.10.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2
608/2023, o qual estda em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1.234 de 11 de
Janeiro de 2012 e alterac¢Ges posteriores;
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18.10.2 A retenc¢ao do imposto de renda deverd ser destacada no corpo do
documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

18.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através
de amparo legal, o mesmo devera indicar no campo observacao da nota fiscal. Na auséncia
de informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retengdao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada

Instrugcdao Normativa.

18.11 Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a

comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem O6nus ao contratante;

18.12 O pagamento serd precedido de consulta aos sistemas que geram as Certiddes

Negativas, para comprovacdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo.

18.13 Na hipdtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada devera regularizar a
sua situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicacdo das san¢des contratuais e

rescisdo do contrato.

18.14 O pagamento efetuado pelo Municipio ndo isenta a CONTRATADA de suas

obrigacOes e responsabilidades.

18.15 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes

do contrato.

18.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio o
valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fard desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a

aplicagdo das seguintes formulas:
1=(TX/100) / 365
EM=1xN x VP, onde:
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I = indice de atualizag¢do financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;
N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Forma de pagamento

18.17 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

18.18 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancdria para pagamento.

18.19 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na

legislacdo aplicavel.

18.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples
Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19. SANCOES

19.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:
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| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas
no §12 do artigo 156, da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do
Art. 289 do Decreto Municipal 936/2023.

20. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

20.1. A Contratada prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu
valor total, no prazo de 10(dez) dias, contados da assinatura do contrato, observada as
condicdes previstas no edital e conforme o art. 98 da Lei n? 14.133/2021. 22.2. Caso o valor da
garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser

complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitagdo do CONTRATANTE.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

21.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cladusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada parte responderd

pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
21.2 Afiscalizagdo contratual seguira o contido no Decreto Municipal n? 936/2023.
21.3 S3o indicados para fiscalizagdo:

Gestor do Contrato: Mateus Franciscon Fernandes, Secretario de Obras, portador do

CPF 087.918.899-52
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Fiscal Administrativo: Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente Administrativo,

portadora do CPF n2 080.224.279-00.

Fiscal Técnico: Bruno De Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF n2

364.286.448-19.

21.4. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e dos materiais e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 177

e 123 da Lei n? 14.133, de 2021.

21.5. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o

acompanhamento e controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

21.6. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato 21.4. A fiscalizacdo do contrato, ao
verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n2 14.133/2021.

21.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgdo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagcdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato,
informando as respectivas quantidades e especificaces técnicas, tais como: marca qualidade

e forma de uso.

21.8. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 117 da Lei n? 14.133/2021. 21.9. A

fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133/2021.

21.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servicos, protdtipos e catadlogos de materiais e equipamentos aplicados nos

servigos e obras;

21.11. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagdao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa

o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

21.12. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obriga¢Ges e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacdo de sang¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 138 da

Lei n? 14.133/2021.

22. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

22.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento da Superintendéncia de Planejamento.

23. SUBCONTRATACAO

22.1 E vedada a subcontratagdo dos servigos elencados.
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24. DAS CLAUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPCAO
24.1 Para os propdsitos desta clausula definem-se as seguintes praticas:

A) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualguer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de

licitagdo ou na execugdo do contrato;

B) “Pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de

influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo do contrato;

C) “Pratica colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador,

visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

D) “Pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatdrio

ou afetar a execugao do contrato.

E)“Pratica obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢des ou
fazer declaragdes falsas aos representantes da unidade gestora, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista na cldusula dos contratos
vinculados a mesma, atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito da

unidade gestora promover inspecdo.

24.2 Qualquer wusuario ou cidaddo poderad, a qualquer tempo, denunciar

irregularidades no faturamento ou na presta¢do dos servigos ora contratados.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos
descritos neste Projeto Basico, devendo os custos respectivos estar incluidos nos precos

unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA.
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25.2. Apds a celebracdo do Contrato, ndo serd levada em conta nenhuma reclamacao
ou solicitacdo, a qualquer titulo, de alteracdo dos precos constantes da proposta da
CONTRATADA.

25.3. As normas de seguranga, constantes deste Projeto Basico ndo desobriga a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢Ges legais, federais ou estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes, ou reclamagGes movidos por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho
ou da utilizagao de material inaceitavel na execugao dos servicos.

25.4. A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado para a execuc¢do dos
servicos previstos neste Projeto Basico, de acordo com as recomendacdes das Especificacdes
Técnicas.

25.5. A CONTRATANTE convocard a CONTRATADA, sempre que necessario, para a
realizacdo de servicos eventuais. Tais servicos deverdo ser executados por profissionais
qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientacdo do encarregado da
CONTRATADA.

25.6. A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo de qualquer
profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfica ao
desenvolvimento dos trabalhos.

25.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificagcbes dos servigos sem
autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

25.8. Os produtos indicados nas especificagdes de materiais apresentadas pela
CONTRATADA somente admitirdo similares se devidamente comprovado seu desempenho
mediante testes e ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZAGAO.

25.9. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem do material ou de certificados
de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material empregado nas instalacGes. Os
ensaios e as verificacbes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por
laboratérios aprovados pela FISCALIZACAO.

25.10. A paralisacdo das obras por um periodo igual ou superior a quinze dias

consecutivos, sem a prévia comunicacdo e aprovagdo da FISCALIZACAO, caracterizara o
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abandono da obra e ensejara a CONTRATADA, penalidade que, a critério, da CONTRATANTE,
podera ser inclusive o cancelamento do contrato, sem prejuizo de outras san¢des previstas na
lei.

25.11. Estardo a disposicdo das licitantes, na Secretaria de Obras, os projetos
referentes ao objeto deste Termo, para consulta e avaliacdo do grau de complexidade dos

Servigos.

26. DOS ANEXOS

26.1. S3o partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes anexos:
26.1.1. Anexo | — Memorial Descritivo;
26.1.2. Anexo Il — Planilha Orgamentaria;
26.1.3. Anexo lll - Cronograma Fisico-Financeiro;
26.1.5. Anexo IV — Planilha do BDI;
26.1.6. Anexo V — Projetos;
26.1.7. Anexo VIl — ART de Orcamento e Fiscalizagdo.
Municipio de Apucarana, 04 de junho de 2025

Luana Gabriella Pereira dos Santos Bruno de Rosis Gongalves
Assistente Administrativo Engenheiro Civil
Fiscal Administrativo do Contrato Fiscal Técnico do Contrato
CPF 080.224.279-00 CPF 364.286.448-19

Mateus Franciscon Fernandes
Secretario de Obras
Gestor do Contrato

CPF 087.918.899-52

Elaboragdo do termo de referéncia:
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