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Prefeitura do Municipio de Apucarana

Superintendéncia de LicitagGes

Processo Administrativo 79826/2025 Concorréncia Eletronica 01/2025

Realizag¢do da Licitagdo 09:00 horas do dia 25/04/2025

Tipo Menor prego Regime Global
Contratagdo de empresa de engenharia para executar obra de rede de
Objeto
abastecimento de dgua no Loteamento Residencial Luis Toschi.
Orgio Prefeitura do Municipio de Apucarana — UASG 987425
indice:
1.0 Do objeto, do prego maximo e do critério de julgamento;
2.0 Da impugnacao, dos esclarecimentos;
3.0 Das condicdes de liquidagao, pagamento e reajuste;
4.0 Das condicdes de participagao;
5.0 Do credenciamento e do sistema eletrdnico;
6.0 Da Proposta Inicial e do Preenchimento;
7.0 Da abertura da sessao, classificagdao das propostas e formulagdo de lances;
8.0 Da aceitabilidade da proposta vencedora;
9.0 Do envio da proposta de pregos e documentos de habilitagio;

10.0 Do descritivo da proposta;

11.0 Do julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora;
12.0 Dos recursos;

13.0 Da adjudicagao e homologagao;

14.0 Do contrato, recebimento e pagamento;

15.0 Da subcontratagao;

16.0 Da alteragao subjetiva;

17.0 Das sangoes;

18.0 Da revogagdo e anulagao;

19.0 Das disposi¢Ges gerais.

INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Telefone para contato: 43 3422-4000, Ramais: 321, 342 e 343. Horario: 08:00 as 18:00 horas
Email: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
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Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
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1. Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra de rede de abastecimento de

agua no Loteamento Residencial Luis Toschi.

2. Valor Maximo e condi¢oes de medigao, liquida¢do e pagamento:
e RS 137.902,16 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais e dezesseis
centavos);
e O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento
no Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota

fiscal/fatura atestada pela Fiscaliza¢3o.

3. Critério de julgamento: Menor prego 4. Regime Global
5. Previsdao de Subcontratacao 6. Ampla 7. Exclusivo 8. Reserva de Lote
Concorréncia MEI/ME/EPP MEI/ME/EPP
Conforme item 15 do Edital SIM (X) NAO () | SIM () NAO (X) SIM () NAO (X)

8. Plataforma eletrdonica: www.comprasgovernamentais.gov.br

9. Do cadastro das propostas: A proposta eletrénica devera ser cadastrada exclusivamente no
meio sitio www.gov.br/compras, a partir da liberacdo do Edital, até as 09h00 do dia 25 de

abril de 2025, horario de Brasilia-DF.

10. Inicio da fase de lances: A partir das 09h00 horas do dia 25 de abril de 2025, horario de
Brasilia-DF, a sessdo publica na internet, no sitio eletrénico www.gov.br/compras, sera aberta
por comando do Agente de Contratacdo, com a divulgacdo das propostas eletronicas

recebidas e inicio da etapa de lances.

11. Da habilitagdo: conforme o item IX do edital.

12. Projeto basico: Conforme anexo XIl.

13. Prazo de execugdo: 120 (cento e vinte) dias.

14. Vigéncia do contrato: 270 (duzentos e setenta) dias.

15. Garantia: Sera exigida, conforme clausula nona da minuta do Contrato.

16. Planilhas e especificagbes técnicas: Conforme anexo X do Edital.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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A Prefeitura do Municipio de Apucarana, inscrita no CNPJ SOB N2 75.771.253/0001-68,
sediada no Centro Civico José Oliveira Rosa, 25, Edificio Cidade Alta, neste Municipio, por
intermédio da Comissdo de Contratacdo, designada pelas Portarias n? 03/2024 de 15 de
Janeiro de 2024 e 474/2024 de 29 de Outubro de 2024, em conformidade com o disposto na
Lei Federal 14.133/2021, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n2 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n? 147/14; Lei Municipal n? 101/2019; Decreto Municipal n? 936/2023, o
qual regulamenta a Lei Federal 14.133/2021; e suas alteracdes, legislacdo correlata e pelas

normas do portal de compras governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), torna

publica a realizacdo de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na forma Eletronica, do tipo
Menor Preco, Regime: Global, conforme as condi¢Ges e especificagGes constantes do presente

edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo X, que veicula o Projeto Basico.

Processo Administrativo Concorréncia Eletronica
76489/2025 02/2025
Expedido em 14/03/2025
Tipo Menor do prego Regime ‘ Global
Data inicial Data final de cadastro das
para acolhimento das propostas propostas e inicio da fase de lances
18/03/2025 25/04/2025
Hora da fase de lances 09:00 hs
Requisitante
Oficio n2 03/2025 — Secretaria Municipal de Obras

1. Do objeto, do preco maximo e do critério de julgamento

1.1 A presente licitacdo tem por objeto abertura de processo licitatorio para Contratacdo de
empresa de engenharia para executar obra de rede de abastecimento de agua no Loteamento
Residencial Luis Toschi, de acordo com as condi¢des e especificagdes constantes do presente
edital, notadamente o anexo X, que veicula o Projeto Basico e, planilhas orcamentdrias com
demais elementos técnicos que estdo presentes no anexo Xl.

1.2 O preco maximo admitido para execucdo dos servicos é de R$137.902,16 (cento e trinta e
sete mil novecentos e dois reais e dezesseis centavos), o preco maximo estimado da futura
contratacao.

1.2.1 N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para
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a licitacao.

1.2.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados
neste Edital.

1.2.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico,
podera ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua
composigao.

1.2.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme
Anexo X.

1.2.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada
no Anexo XI.

1.2.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 1.2.3 e 1.2.4
acima, considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

1.2.6. Os encargos sociais sobre os custos da mdo de obra utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo XI.

1.2.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema
de compras eletronicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que sera o prego
total da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

1.3 As despesas decorrente da contratacdo dos servicos de que trata o objeto deste termo de

referéncia correrdo a conta do orcamento:

Obras e instalagdes - 2115
Sub. Elemento - descrigao Vinculo Referéncia
449051999900000000 Diversas O~bras 000 - Recur.sos Ordinarios 504
InstalagGes (Livres)

O critério de julgamento da presente licitagdo é o de MENOR PRECO - VALOR GLOBAL.

2. Da impugnagdo, dos esclarecimentos

2.1 As impugnag0es ao presente Edital poderio ser feitas até o dia 22/04/2025, (03) trés dias
uteis, antes da data fixada para a realizacdo da sessdo publica da Concorréncia Eletronica, por
qgualquer cidadao ou licitante.

2.2 A impugnacdo devera ser apresentada por escrito, dirigida ao Agente de Contratacdo e a
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Comissdo de Contratacdo, e conter o nome completo do responsavel, indicagdao da modalidade
e numero do certame, a denominacgdo social da empresa, numero do CNPJ, telefone, endereco
eletronico para contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do
Municipio de Apucarana, localizado no Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, no horario
das 08h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereco eletrbnico:

licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.3 A impugnacao serd julgada em até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, e a resposta serd publicada no Portal da Transparéncia do
Municipio de Apucarana, e disponibilizada no sitio www.apucarana.pr.gov.br, no link
Transparéncia - Licitacdes Municipio de Apucarana.

2.4 Nao serd conhecida impugnacao interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.

2.5 Acolhida a impugnacao, serd designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
guando a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

2.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados
ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura
da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, enderegados

exclusivamente ao e-mail: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.6.1 O agente de contrata¢do e a comissdo de contrata¢do responderdo aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos
anexos.

2.7 As impugnacgOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

2.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

2.7.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes e a administracdo.

3. Das condig¢Oes de liquidagao, pagamento e reajuste
3.1 Os pagamentos serdo efetuados com base nas medicBes dos servicos executados, de

acordo com os prec¢os unitarios dos servicos fixados pelo processo licitatério especifico, em
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consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas
nos itens 3.7.1a 3.7.7.
3.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitarda ao CONTRATANTE a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela fiscalizacdo
do contrato, o CONTRATADO apresentarad nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e
pagamento da despesa.
3.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacgao,
os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes apresentadas e
aceitas
3.4 O pagamento das medicdes dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato somente ocorrera mediante a apresentacdo, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medicao.
3.5 O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizaces devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.
3.6 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
3.7 O pagamento a Contratada serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento no
Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota fiscal/fatura
atestada pela Fiscalizacdo. Sera efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicGes
elencados nas disposi¢des determinadas pelos drgaos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

3.7.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de Débitos
— CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

3.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS,
emitida pela Caixa Econ6mica Federal;

3.7.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido;

3.7.4 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

3.7.5 Documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e
Municipal;
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3.7.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execucao do objeto, conforme o caso;

3.7.7 ART do responsavel técnico da obra (na primeira parcela).
3.8. A ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o recebimento definitivo e
completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de medicdo
comprovando a conclusdo da obra.
Liquidagao
3.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de até 30
(trinta) dias corridos para fins de liquidacéo.

3.9.1 Para efeitos de liquidacao cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do

Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
3.10 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

® 0 prazo de validade;

* a data da emissdo;

¢ os dados do contrato e do drgdo contratante;

¢ 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

¢ o valor a pagar; e

¢ eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

3.10.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de
2012 e alteragGes posteriores;

3.10.2 A retengdo do imposto de renda deverda ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

3.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagao da nota fiscal. Na auséncia de
informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retencdao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrugdao Normativa.

3.11 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da
regularizacdo da situacdo, sem Onus ao contratante;
3.12 O pagamento serd precedido de consulta aos sistemas que geram as CertidGes Negativas,
para comprovac¢do de cumprimento dos requisitos de habilitagao.
3.13 Na hipédtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada devera regularizar a sua
situagdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicagcdo das san¢Ges contratuais e
rescisdo do contrato.
3.14 O pagamento efetuado pelo Municipio de Apucarana nao isenta a CONTRATADA de suas
obrigacdes e responsabilidades.
3.15 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
3.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio de Apucarana,
o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fard desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
Forma de pagamento
3.17 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
3.18 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
3.19 Quando do pagamento, serd efetuada a retenc¢do tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

3.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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retidos na fonte, quando da realizacdio do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reestabelecimento do equilibrio econémico financeiro:

3.21 Reajustamento de Pregos: O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd
efetuado na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variacao ocorrida desde
a data do orcamento estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido no contrato. A data do orcamento estimado a que se refere o caput deste
artigo é a data em que o orcamento ou a planilha orcamentaria foi elaborada, independente
da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.

3.21.1 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —

Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagcdo Getulio Vargas — FGV. Caso o
indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.
3.22 Repactuagdo: é uma forma de manuteng¢do do equilibrio econémicolfinanceiro do
contrato que deve ser utilizada para servigos continuados com dedica¢do exclusiva da mao de
obra, ou com predominancia de mdo de obra, por meio da analise da variagdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatdrio com data vinculada a
apresentagao das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo ou a convengdo coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

3.22.1 Serd admitida a repactuacdo dos precos dos servicos de engenharia e/ou
arquitetura continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano.

Observagdo: Para que haja a repactuacdo dos precos é necessaria a demonstragdo
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analitica da variagao dos componentes dos custos.

3.22.2 O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacdo serd contado a
partir da data do orcamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convencdo
ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mado de obra, e da data limite
para a apresentacdo da proposta em relagdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Observagdo: Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacdao com data base de acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho
das categorias envolvidas na contratagao.

3.22.3 As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada
de demonstracdo analitica da alteracao dos custos, por meio de apresentacao da planilha de
custos e formacdo de precos e do novo acordo ou convencdo coletiva que fundamenta a
repactuacao.

3.23 Revisdo: fato extraordinario, imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias
incalculdveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto
Municipal 936/2023;

3.23.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacao dos
servicos, juntamente com seus insumos, ndo condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem 0s prejuizos, como por
exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverao ser protocolados em dias Uteis, das
08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, setor de

protocolo, ou por meio do enderego eletronico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

3.23.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessao da concorréncia eletronica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdo realizadas negociacdes conforme orientacbes da Procuradoria

Juridica.

4. CondigOes de participagao
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4.1 N3o poderdo participar, direta ou indiretamente, desta Concorréncia Eletronica:

4.1.1 Interessados que se enquadrem nas vedagOes previstas no Artigo 14 da Lei
Federal n? 14.133/21;

4.1.2 Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta
Concorréncia;

4.1.3 Empresas que ndo estejam regularmente estabelecidas no Pais;

4.1.4 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitacdo e de contratar
com o Municipio de Apucarana ou outra entidade deste Municipio;

4.1.5 Empresas declaradas inidoéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica;

4.1.6 Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolucdo, recuperacao judicial ou
extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperacao acolhido judicialmente, e empresas
em recuperacao extrajudicial, com plano de recuperacao homologado judicialmente.

4.1.7 Cooperativa de mao de obra;

4.1.8 Consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao.

4.1.9 Empresas cujo sdcio, cotista ou dirigente seja servidor da Prefeitura do Municipio
de Apucarana, ou cOnjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguineo ou
afim até o terceiro grau, de servidor publico do Executivo ou Legislativo do Municipio de
Apucarana, que nele exer¢a cargo em comissdo ou fung¢do de confianga, seja agente de
contragdo, membro da comissdo da comissdo de contratacdo, pregoeiro ou autoridade ligada a

contratagao.

5. Do credenciamento e do sistema eletronico
5.1 Os interessados em participar desta Licitacdo deverdo estar previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o Sistema Integrado

de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG, pelo site www.gov.br/compras.

5.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

5.1.2 O niimero da UASG no sistema COMPRASGOV: 987425. E por este nimero que
sera encontrado o processo e podera se cadastrar para a participagao em todas as licitacoes

do Municipio de Apucarana.
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5.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac3do.

5.5 A proponente serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

5.5 Se o sistema da concorréncia eletronica ficar inacessivel por problemas operacionais
exclusivamente por parte do portal de compras, com a desconexdo de todos os participantes
no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, o certame serd suspenso e
retomado somente apds a comunicacao via e-mail e chat aos participantes.

5.6 No caso de desconexdo apenas do agente de contracdo, no decorrer da etapa competitiva
da concorréncia, o sistema eletrénico permanecera acessivel as proponentes para recepgao
dos lances, retomando o agente de contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.7 Quando a desconexdo do agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo da concorréncia sera suspensa e reiniciada somente apds comunicagdo aos
participantes.

5.9 Cabera a proponente:

5.9.1 Acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante o todo o processo da
concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao, inclusive no que tange aos subitens supra.

5.9.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por

interesse proéprio.
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O uso da senha de acesso pela proponente é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante,
nao cabendo plataforma responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.9.4 O credenciamento junto ao SICAF, implica a responsabilidade legal da
proponente e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das

transacdes inerentes a concorréncia na forma eletronica.

6. Da Proposta Inicial e do Preenchimento

Proposta inicial

6.1 Antes de postar a proposta comercial em formuldrio eletrénico, o licitante deverd
manifestar, em campo préprio do sistema de compras eletronicas:

6.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais
condicOes previstas no edital.

6.1.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

6.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formuldrio eletrénico no
sistema de compras eletronicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no edital.

6.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo
aceitard inclusdo, alteragdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

6.3 O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratagao, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

6.4 O Agente de Contratagdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificard aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

Do preenchimento da proposta

6.5 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,

dos seguintes campos:
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6.5.1 Valor global.
6.6 Todas as especificacdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

6.6.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descrito no
Comprasgovernamentais (CATMAT) e as especificagBes constantes deste edital, prevalecerao
a do edital.

6.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo da Obra ou Servicos Especiais de engenharia.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos

neste Edital.

7. Da abertura da sessao, classificagdo das propostas e formulagao de lances

7.1 O Critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7.2 A abertura da presente licitacio dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.3 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia eletrbnica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

7.4 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.5 O Agente de Contratacgdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
gue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham

vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagGes técnicas exigidas nos elementos
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técnicos instrutores.

7.5.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.5.2 A desclassificagcdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
7.7 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo
hordrio de registro e valor.

7.7.1 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.8 O sistema disponibilizarda campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.
7.9 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.9.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item
7.13.
7.10 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.11 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.12 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser RS 100,00 (cem reais).
7.13 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
7.14 Encerrado o prazo inicialmente fixado, o sistema eletrénico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,

aleatoriamente determinado, a recep¢ao dos lances sera automaticamente encerrada.
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7.15 Apds o encerramento da recepgao dos lances, o sistema eletronico abrird a oportunidade
para que o licitante detentor da proposta de menor preco e os demais licitantes que se
encontrem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta possam ofertar
lance final e fechado.

7.15.1 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, poderao oferecer um lance final e fechado.

7.16 O lance final de que trata o subitem anterior podera ser ofertado em até 5 (cinco)
minutos e serd sigiloso até o encerramento desse prazo.

7.17 Em nao havendo lance final e fechado classificado, havera o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar
um lance final e fechado.

7.18 Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contrata¢do poderd, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada.

7.19 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, serd
efetivada a verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.

7.20 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.21 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 7.20, terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicac¢do automatica para tanto.

7.22 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
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melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes na condi¢cdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no item 7.21.

7.23 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderda apresentar melhor oferta.

7.24 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicbes
diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo de até 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.27.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no
subitem 7.27.2 acima.

7.28 Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
7.29 Apos a etapa de envio de lances havera a aplicacdo dos critérios de desempate previstos

na LC n° 123/06, seguido da aplicacdo do critério estabelecido no Art. 60 da Lei Federal n2
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14.133/21, assim como no Art. 154 do Decreto Municipal 936/2023, se ndo houver licitante
que atenda a primeira hipétese.
7.30 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de
auséncia de envio de lances apds o inicio da fase competitiva.
7.31 Caso o edital tiver tratamento diferenciado e simplificado, conforme o Art. 155 do
Decreto Municipal n2 936/2023, que concede o tratamento diferenciado e simplificado para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais de 10% (dez por cento)
do melhor prego valido, cujo objetivo é:

I) a promocgao do desenvolvimento econémico e social;

II) a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e;

1) o incentivo a inovagdo tecnoldgica.

7.31.1 De acordo com o Art. 22 da Lei Municipal n? 101/2019, para os beneficios
previstos nesta lei ficam assim definidos geograficamente os termos "local" e "regional":

I. Local: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas em
todo territdrio do Municipio de Apucarana - Estado do Parana.

II. Regional: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
sediadas em um dos Municipios integrantes da Associacdo dos Municipios do Vale do Ivai -
AMUVI, formada pelos Municipios de 1) Apucarana, 2) Arapud, 3) Ariranha Do lvai, 4) Bom
Sucesso, 5) Borrazdpolis, 6) Califérnia, 7) Cambira, 8) Cruzmaltina, 9) Faxinal, 10) Godoy
Moreira, 11) Grandes Rios, 12) lvaipord, 13) Jandaia Do Sul, 14) Jardim Alegre, 15) Kaloré, 16)
Lidiandpolis, 17) Lunardelli, 18) Marilandia do Sul, 19) Marumbi, 20) Maua Da Serra, 21) Novo
Itacolomi, 22) Rio Bom, 23) Rio Branco Do Ivai, 24) Rosario Do lvai, 25) Sdo Jodo Do Ivai E
26) Sdo Pedro Do lvai.

7.31.2 Para o cumprimento do disposto no Art. 32 da Lei 101/2019, a administracdo
publica municipal adotard as regras previstas na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, e alteragdes, em especial aquelas constantes dos Arts. 44 a 49, bem como em normas
regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas
e empresas de pequeno porte, especialmente, os incisos | e lll dessa lei.

7.31.3 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da

licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

Empresa de Pequeno Porte.

8. Da aceitabilidade da proposta vencedora

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no Art. 139 e 140 do Decreto Municipal 936/2023.

8.1.1 O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira
automaticamente sobre o preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e
representara desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria
de Referéncia.

8.2 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

8.2.1 Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

8.2.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

8.2.3 Nao apresente as especificacbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

8.2.4 Apresentar preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor maximo or¢ado pela Administragdo, conforme Art. 79 do Decreto
Municipal n2 936/2023.

8.3.1 A administracdao deverd conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

8.3.2 Na hipdtese de que trata o subitem anterior, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicGes de custos
unitarios.

8.3.3 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacGes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracdo, desde que a renulincia esteja expressa na proposta.
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8.3.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 104, do Decreto Municipal n? 936/2023, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o
previsto na Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

8.5 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas), sob
pena de ndo aceita¢do da proposta.

8.7.1 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentdria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.
8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratacao suspendera a sessao, informando no chat
a nova data e hordrio para a sua continuidade.

8.11 Encerrada a anadlise quanto a aceita¢do da proposta, o Agente de Contratagdo verificard a

habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. Envio da proposta de pregos e documentos de habilitagao

9.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta
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com a descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto, conforme modelo do Anexo |, e
os documentos de habilitacdo, conforme Anexo IX, até a data e o horario estabelecidos pelo(a)
Agente de Contratacgdo.

9.2 O envio da proposta ocorrerd por meio de sistema eletrénico.

9.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais
deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

9.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

9.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

9.7 N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

9.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagao e para acesso publico

apds o encerramento do envio de lances fechados.

10. Descritivo da proposta

10.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil,
pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera
conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o

nome empresarial completo do licitante, a descricdo do produto/servico oferecido para cada
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lote da licitacdo, o valor global, os pregos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em
moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

10.1.1 A proposta definitiva devera observar o preco maximo fixada pelo edital e seus
anexos, sob pena de desclassificacao.

10.1.2 Constatado erro de cdlculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratagdo
podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

10.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, deverd
entregar:

10.2.1 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo I, deverd conter as seguintes
informacoes:

10.2.1.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com
duas casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.10 e seus subitens da Minuta do
Contrato, conforme anexo VII.

10.2.1.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data de abertura da licitagdo.

10.2.1.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF.

10.2.1.4 Razdo Social e CNPJ do licitante.

10.2.1.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por
extenso, prevalecerd este ultimo.

10.2.1.6 No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Carta proposta,
devera ser considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as
demais.

10.3 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante,
mediante Contrato, procura¢do ou documento equivalente.

10.3.1 Observacdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

10.4 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

10.4.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagées de que trata o artigo 39, paragrafo

49, da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracdes, conforme Anexo Il.
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10.4.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Cddigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a
pessoa juridica a sancdo de impedimento de participar de licitacbes e de ser contratada por
qualquer érgdo ou entidade da Administragao Publica pelo prazo de até cinco anos.

10.4.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no
maximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

10.4.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ou outra norma que vier a substituir.

10.4.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
que estabelece a Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas altera¢Oes, estdo
dispensadas de apresentar o documento descrito no item 10.4. A ndo comprovacdo da
condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracGes.

10.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

10.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

10.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto.

10.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do
certame devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do Contrato.

10.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico
do licitante, com mencdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

10.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido no Edital sdo motivos de desclassificacio da proposta do licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da

assinatura do Contrato.
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10.6 A apresentacdo dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante
arrematante:

10.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores
e das condi¢Ges locais para o cumprimento do objeto da licitagao.

10.6.2 Aceitou os termos deste Edital.

10.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos a serem contratados.
10.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.
10.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.
10.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
10.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido
neste Edital.
10.11 Nos termos do §1¢2 do Art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, o licitante devera
declarar, sob pena de desclassificagdo, que sua proposta econbébmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenc¢des coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das

propostas, conforme anexo I.

11. Julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora

11.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluida a negociac¢do e verificagdo de possivel
empate, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no Art. 14
da Lei Federal n2 14.133/21, legislacdo correlata e no subitem 4.1 do Edital, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou na futura contratacao,
mediante consulta aos cadastros indicados no subitem 14.13 do Edital.

11.2 No caso de constatacgdo de falta de condi¢do de participacdo, o licitante sera excluido do
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certame.
11.3 Confirmadas as condi¢Ges de participacdo, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta quanto as especificagdes do objeto ofertado e compatibilidade do preco em relacdo
ao valor mdximo para a contratacdo.
11.4 O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Apucarana ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisao.
11.5 N3o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.6 N3o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacOes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.
11.7 N&o serdo aceitas propostas que possuirem valores unitarios e totais superiores aos
maximos ou preco manifestamente inexequivel.
11.8 Considerar-se-a inexequivel a proposta que nado venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo
coerentes com os de mercado do objeto desta Concorréncia.
11.9 Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 22 do Art.
59 da Lei n? 14.133 de 2021, assim como no Decreto Municipal n® 936/2023, em seu Art. 136,
para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

11.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresenta¢do de justificativas e
comprovacdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

11.9.2 Pesquisas em drgaos publicos ou empresas privadas;

11.9.3 Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administracao ou com a iniciativa privada;

11.9.4 Verificagdo de notas fiscais dos servicos recebidos pelo proponente;

11.9.5 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

11.9.6 Verificacdo de acordos coletivos, convencgdes coletivas ou sentengas normativas
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em dissidios coletivos de trabalho;

11.9.7 Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
junto ao Ministério da Previdéncia Social;

11.9.8 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

11.9.9 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

11.9.10 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgaos
de pesquisa;

11.9.11 Estudos setoriais;

11.9.12 Anilise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢cdes excepcionalmente
favordveis que o proponente disponha para a prestacao dos equipamentos.

11.9.13 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
11.10 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.
11.11 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica sera
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
11.12 A adequacgao da proposta na forma acima nao podera acarretar majoragao de seu valor
global.
11.13 Serdo também desclassificadas as propostas:

11.13.1 Que estejam em desacordo com as especificagdes, prazos e condig¢des fixados
neste Edital;

11.13.2 Que apresentem pre¢o baseado exclusivamente em proposta das demais
proponentes;

11.13.3 Que contiverem vicios, por omissdo, irregularidades e/ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento e que ndo sejam passiveis de saneamento na prdpria sessao;

11.13.4 Que para sua viabilizacdo indiquem condicGes genéricas de cobertura de

outras propostas, ou de subsidios condicionados que ndo estejam autorizados em Lei, ou se
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refiram a repasse de descontos ou de isengdo de tributos ou ainda aquelas em desacordo com
o edital, ou qualquer norma juridica aplicavel a contratacao;

11.13.5 Que ap6s diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.
11.14 Se a proposta ndo for aceitavel, ou for desclassificada, o Agente de Contratacdo
examinara a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que
atenda a este Edital.
11.15 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao verificara

a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. Recursos

12.1 Apés as etapas de julgamento, o sistema abrird prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
gual, qualquer licitante podera manifestar sua intencdo de recorrer.

12.2 Qualquer licitante poderd, em campo préprio do sistema de compras eletronicas,
manifestar de forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em
relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacdo das razoes recursais apos a formalizacdo do término da etapa de antecede a
adjudicacdo.

12.1.1 As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletronico e com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

12.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes
ao recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagdo das
razdes do recorrente, exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagdo
digital ICP-Brasil.

12.2 A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito
de recorrer.

12.3 As razbes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto
nos itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para
responder pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacao.

12.4 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
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competente adjudicard o objeto e homologard o processo licitatério para determinar a
contratagao.

12.6 N3do havendo recurso, o Agente de Contratacdo encaminhard o procedimento a
autoridade competente para adjudica¢cdo e homologacgao.

12.7 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos sera no Diario Oficial do Municipio e

no Portal da Transparéncia, site: www.apucarana.pr.gov.br.

13. Adjudicacdao e homologacao
13.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante
vencedor, o procedimento licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratacdo a

autoridade mdaxima para adjudicacdo e homologacao.

14. Contrato, recebimento e pagamento

14.1 O adjudicatdrio sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades
previstas neste edital.

14.2 Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera
estar credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), mantendo as condicGes
de habilitacdo exigidas na licitagdo, para a comprovacdo das condi¢ées de habilitacdo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
14.3 Antes da assinatura do contrato, a Administra¢do realizard consulta ao Cadastro

Informativo Estadual — Cadin Estadual, www.cadin.pr.gov.br, assim como Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do Tribunal da Unidao, www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br .

14.4 O adjudicatério devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idénea aprovado pelo érgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 14.2 e 14.3 acima ou se
recusar a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica poderd

revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacbes previstas na Lei Federal n.2
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14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n2 936, de 2023, ou ainda, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragcdo do Contrato nas condi¢Ges
ofertadas pelo licitante vencedor.
14.6 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracao,
implicard a instaura¢do de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de
sanc¢Oes administrativas.
14.7 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 14.6
acima, a Administracdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condicdes ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos
precos atualizados, nos termos do instrumento convocatério.
14.8 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05
(cinco) dias ap6s a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa iddnea aprovado pelo Orgdo Licitante.
14.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:

14.9.1 Comprovacdo das condi¢bes de habilitacdo do Edital, conforme anexo IX, as
quais deverdo ser mantidas durante a vigéncia do Contrato.

14.9.2 A Certiddo de Registro com visto do CREA e/ou CAU, do respectivo Estado, de
acordo com o regulamento referente ao conselho de classe, da Lei Federal n2 5.194, de 1966,
da Lei Federal n2 12.378, de 2010.

14.9.3 A garantia contratual serd de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado do lote,

gue deverd ser pago no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a qual sera

devolvida apés a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra. Caso haja prorrogacdo

do contrato, o documento (caucdo em dinheiro (RS) ou em titulos da divida publica, seguro

garantia e carta de fianca bancaria) referente a garantia contratual dever3d ser atualizado.

14.10 Os servigos licitados serdo liberados para execugdao mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condicGes estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes,
devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo representante legal do Contratado.
14.11 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos, conforme Anexo lll do presente Edital.

14.12 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta
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licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.2 do artigo 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e

atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

14.13 O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do

comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.
14.13.1 Deverd ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacdo

vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade

Técnica, indicado conforme Anexo ll.

15. Subcontratacao
15.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do Contrato, nas seguintes condicdes:

15.1.1 E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatodrio.

15.1.2 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacao.

15.1.3 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execugdo do objeto.

15.1.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenac¢do das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

15.1.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o

terceiro grau.

16. Alteragao subjetiva
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16.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

16.1.1 Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacdo original.

16.1.2 Sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢Ges do Contrato.

16.1.3 N3o haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do Contrato.
16.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 16.1 devera ser formalizada por Termo

Aditivo ao Contrato

17. Sangoes
17.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §12
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.

18. Revogacao e anulagao

18.1 Fica assegurado a Prefeitura do Municipio de Apucarana o direito de revogar a licitagcdo
por razoes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,
ou anula-la em virtude de vicio insandvel.

18.2 A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

18.3 Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

18.4 A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 31 de 131



PREFEITURA DE

APU

Cuidando das pessoas
Construindo o futuro

AL

C

Vywwww

LI
LTI

Administracado.
18.5 Nenhum ato serd declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou

aos demais interessados.

19. Disposigoes gerais

19.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.

19.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da
sessdao publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario,
independentemente de nova comunicagao.

19.3 E facultado ao Agente de Contratacdo a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrugdo do processo.

19.4 O licitante é responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratagdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexdo.

19.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade
expirado implicara desclassificagdo ou inabilitagcdo do licitante.

19.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos
por 90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢do contrdria de Lei a respeito.

19.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por
meio do sistema de que trata o item 9. Envio da proposta de precos e documentos de
habilitagao. O Agente de Contratagdao, se julgar necessario, verificard a autenticidade e a
veracidade do documento.

19.8 O Agente de Contratagdo poder3a, no interesse publico, relevar faltas meramente formais
que ndo comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive
solicitar pareceres.

19.9 A realiza¢do da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por

ilegalidade, de oficio ou por provoca¢do do interessado, mediante manifestacdo escrita e
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fundamentada, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispGe o art. 71 da Lei
Federal n.2 14.133, de 2021.
19.10 Na hipdtese de divergéncia entre este Edital e as condi¢des apresentadas pelos licitantes
em suas propostas, prevalecerdao sempre os termos deste Edital.
19.11 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-a o disposto no
Artigo 183 da Lei Federal n.2 14.133/21, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de
vencimento.
19.12 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo, que decidira com base
na legislacdo vigente.
19.13 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.
19.9 Para os propdsitos da clausula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualguer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execucdo da ata;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execuc¢do da ata;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao
licitador, visando estabelecer pregcos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva’: Causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo da ata;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de pratica prevista na cldusula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito da Autarquia de Educacao.
19.10 O foro da Comarca do Municipio de Apucarana, é o responsavel para dirimir todas as

questdes ndo resolvidas na esfera administrativa.
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19.11 Integram o presente Edital:

Anexo I: Modelo de Proposta de Preco;

Anexo Il: Modelo da declara¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo lll: Modelo da declara¢do de responsabilidade técnica;

Anexo IV: Modelo da declaracdo de cumprimento das exigéncias legais e
constitucionais;

Anexo V: Modelo do termo de ciéncia das condig¢Bes locais (vistoria);

Anexo VI: Modelo da declaracdo de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construcgao civil;

Anexo VII: Minuta do Contrato;

Anexo VIII: Modelo da Declaracdo de atendimento aos requisitos de habilitacdo e
capacidade operacional financeira;

Anexo IX: Documentos de Habilitacao;

Anexo X: Planilhas Orcamentarias e Projetos.

Anexo XI: Memorial Descritivo

Anexo XII: Projeto Basico;

Anexo XIlI: Estudo Técnico Preliminar.

Municipio de Apucarana, 21 de Janeiro de 2025.

RODOLFO MOTA

Prefeito do Municipio de Apucarana

MATEUS FRANCISCON FERNANDES

Secretario Municipal de Obras
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Anexo |

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana-PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxxx/2025
Objeto:  XXOXXXOXXXXXXKXKXXURXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  conforme  planilha

orcamentdria de referéncia (Anexo Xlll) e demais elementos técnicos instrutores.

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF  XXXXXXXXX, com
sede na Cidade de XXXXXXX, Estado do XX, sitoXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, CEP XXXXXXXX,
Telefone XXXXXXXXX, E-mail XXXXXXXX, propOe a Prefeitura do Municipio de Apucarana a
execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de: RS XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX), sendo XXX% (XXXXXX)
referente aos materiais @ XXXX% (XXXXX) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir da data de abertura dos Envelopes da Licitagdo.

Se vencedora da licitagdo, assinard o Contrato Administrativo, na qualidade de
representante legal, o(a) Sr.(a): XXXXXXXX, portador(a) do CPF: XXXXXXX. Responsavel técnico
pelos servigos: XXXXXXXXX, Titulo XXXXXXXXX, CREA/n.2 e/ou CAU/n.2 XXXXXXX.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa
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Obs.: Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecerd o valor por extenso.

Anexo Il

MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXKXXXXKKXXKXKEXXKXKXXXXXXXXXXXK

A Empresa ) 0,9,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.:0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.0.0.0.0000.000$9.00 8 CNPJ/MF
XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis e as
penas da Lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Pardgrafo 42 do Artigo 32 da
Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracGes tendo interesse dos beneficios
nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 39, Il
da Lei Complementar Federal n? 123, de 2006, em relagdo aos valores dos contratos

celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo da licitagdo.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 36 de 131



PREFEITURA DE

APU

Cuidando das pessoas
Construindo o futuro

. '¢e.| '¢‘."=
LA LL)

(

LTI
Vv

Anexo lll

MODELO DA DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

<

A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXK

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX vem,
pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei
Federal n.2 5.194, de 1966 e com as Resolu¢Bes n? 425/1998, n.2 218/1973 e n.2 317/1983 do CONFEA —
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.2 12.378, de 2010 e com o0 § 9.2 do
art. 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n2:
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n2:
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 12 da
Lei Federal n.2 6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.2 5.194, de 1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente

licitagdo.

, de de 20__.
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Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber)

Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU n.2
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compéem a equipe

técnica proposta.
(**) Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a

equipe técnica proposta.
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Anexo IV

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A

Prefeitura do Municipio de Apucarana

Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX

O Signatario da presente, XXXXXXXXXX CPF n2 XXXXXXXXX, representante legal, em
nome da Empresa XXXXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXXXXXX, declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela
componentes.

2) Que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo
Licitante quanto a sua habilitacdo.

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa
e que a mesma se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o
processo de Licitacdo.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo.

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

6) Que nao se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.2 do art. 9.2 e no art. 14 ambos
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, atendendo as condi¢Ges de participa¢do da Licitacdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1) Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a)

judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
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trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informac¢Ges prestadas e, em qualquer
tempo, exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar.

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou
solicitado e que se compromete a apresentar a documentacgao original, quando a mesma for
solicitada pelo Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo
estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de
registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato,
efetuard o seu registro no referido Conselho.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021
e inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens
e servigos pds-consumo no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.2 do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 a
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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Anexo V
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (VISTORIA)
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXKKXXXXKKXXKXKEXXKXKXXXXXXXXXXXK

A Empresa XXXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXXXXXX, com sede no Municipio de XXXXXX,
Estado do XX, localizada a Rua XXXXXXXX, n2 XXXX, CEP XXXXXXXXXX, Fone XXXXXXX, E-mail
XXXXXXXXXXXXX, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des
locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por
este fato, de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo
executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensées de inclusdo de servigos, quantitativos

de material ou acréscimo dos pregos.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinatura do Responsavel Técnico da Licitante
Nome

N2 CREA e/ou CAU

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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Anexo VI

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKXXKXXXXKXXXXKX

Eu, XXXXXXXXX, CPF n.2 XXXXXXXX, legalmente nomeado Representante Legal da
Empresa XXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXX, para o fim de qualificacdo técnica no procedimento
licitatorio suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execuc¢do da(s) obra(s) e
servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira as exigéncias legais
ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade
com o Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato poderd acarretar as
san¢Oes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no art. 156
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.2 10.086, de
2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragbes, e com a

legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.
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Representante Legal da Empresa:

Nome:
CPF:
Assinatura:
ou

Responsavel técnico da Licitante:

Nome:
CPF:
Assinatura:

Centro Civico José de Oliveira Rosa

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
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Anexo VIl

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA N2 XXX/2025

Processo Administrativo n2 79826/2025 Concorréncia Eletrdnica n2 XX/2025

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo
Decreto Municipal N2 936, de 19 de Dezembro 2023, pela Lei Federal n2 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, pela Resolugio do CONAMA n2 307, de 2002 e suas alteragdes, e pelas

clausulas e condigdes seguintes:

1. Clausula Primeira: Das Partes

1.1 Pelo presente instrumento particular, de contrato, de um lado o Municipio de Apucarana,
pessoa juridica de direito publico interno, sediado no Centro Civico José de Oliveira Rosa, n2
25, Centro, CEP 86800-235, Apucarana, Paranad, inscrito no CNPJ sob o n° 75.771.253/0001-68,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo excelentissimo senhor
Prefeito, RODOLFO MOTA DA SILVA, brasileiro, casado, residente a Rua ********* No ****x
Centro, neste Municipio, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2 053.519.969-44 e Cédula de
Identidade n? 7.748.290-3, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada a
XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, portadora do CNPJ n2 XXXXXXXXXX, contato: XXXXXXXX, E-mail:
XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Municipio de XXXXXX, Estado do XX,
CEP XXXXXXXX, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2 XXXXXXXXXX e Cédula de Identidade

n2 XXXXXXX, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

Clausula Segunda: Do Objeto

2.1 Constitui objeto do presente contrato a execu¢dao de obra comum de engenharia,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXK, XXXXxxxxxX, conforme planilha or¢amentdria de referéncia

(anexo X) e demais elementos técnicos instrutores.

LOTE ITEM UND QUANTIDADE ESPECIFICAGAO DO SERVICO VALOR TOTAL

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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Clausula Terceira: Dos Documentos

3.1 Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

3.1.1 Concorréncia Eletronica n2 XXXXX/2025;

3.1.2 Projeto Basico (anexo Xll);

3.1.3 Estudo Técnico Preliminar (anexo XIlI);

3.1.4 Planilhas Orgamentarias (anexo X).
3.2 Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

3.2.1 Projetos arquitetdnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos
e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso.

3.2.2 Planilha de quantidades de servigos.

3.2.3 Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento.

3.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o contratado
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o
momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatdrio até a execuc¢do do objeto.

3.2.5 Considerar-se-8 o contratado como altamente especializado nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacBes e acessdrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagGes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
3.3 Se o contratado, em qualquer fase da execu¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes, em tempo
habil, ao contratante, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequagdes ndo reclamadas na ocasidao oportuna.

3.3.1 Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagdo expressa do contratante.
3.4 Possiveis indefinicGes, omissGes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
contratante ndo poderdo constituir pretexto para o contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composi¢do de precos unitarios a revelia do contratante, devendo para isto requerer
as alteracdes conforme item 3.3 deste contrato e seu subitem.

3.5 A formalizagdo de contrato presume que o contratado.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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3.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os
comparou entre si e obteve expressamente do contratante as informagdes necessarias a sua
consecugao.

3.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico,
ficando ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢bes de
sua execugao.

3.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Municipio, e devem estar

perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Clausula Quarta: Do Regime de Execug¢ao

4.1 O regime de execucdo do presente contrato serd o de Empreitada por Preco Global

Clausula Quinta: Do Valor Contratual e das Despesas
5.1 O valor global do contrato é de RS XXXXXXX (XXXXXXXXXX).
5.1.1 O valor global perfaz XX,XX% (XXXXXXX por cento) referente aos materiais e XX, XX%
(por cento) referente a mao de obra.
5.2 As despesas decorrentes da execucdo objeto deste contrato, serdo contratados com

recursos provenientes da rubrica orcamentaria n2:

Obras e instalagées - 2115
Sub. Elemento - descrigao Vinculo Referéncia
Di R L
449051999900000000 iversas O~bras 000 ecur.sos Ordinarios 204
InstalagGes (Livres)

5.3 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme o Art. 125 da Lei
14.133/21. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos em Lei,

salvo, as supressoes resultantes de acordo celebradas entre as partes.

6. Clausula sexta: Do Prazo de Execugdo e de Vigéncia
6.1. O prazo de execuc¢do do Contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos (conforme tabela

do Item 6.2.1), contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da
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execucdo do objeto.
6.2 A vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 270 (duzentos e
setenta) dias contados a partir do término do prazo de execugao.
6.3 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no Contrato, mediante justificativas e pareceres técnicos a serem
apresentados a Fiscalizagdo do contrato.

6.3.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

6.3.1.1. O CONTRATADO sera constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas
san¢des administrativas.

6.3.1.2. A Administracdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso,

adotara as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execugdo contratual.

7. Clausula Sétima: Do Prego

7.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de Apucarana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mdo de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.

7.1.1 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
gue modifiquem a planilha orcamentaria.

7.2 O prego global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessdrios a perfeita
execuc¢do do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

7.2.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos.

7.2.2 Toda a m3o de obra, especializada ou nao.

7.2.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento.

7.2.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessdrio a direcdo, execucdo, controle e
administracao.

7.2.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais
contra acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os Onus e

encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do
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Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Segurangca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado.

7.2.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacgdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢do ou omissdo do CONTRATADO.

7.2.7 Custos com a execu¢do, manutencdo e retirada de todas as instalacdes
provisdrias necessdrias a execucao das obras ou servicos.

7.2.8 Todos os custos com demolicdo ou remocdo necessarias a execucao do objeto
ajustado.

7.2.9 Todas as despesas financeiras e tributdrias incidentes sobre o objeto do
Contrato.

7.2.10 Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos.

7.2.11 Custos relacionados ao controle de qualidade.

7.2.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacio dos profissionais
responsaveis e de inauguracdo, obedecido os padrdes de confeccdo e fixagdo.

7.2.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente.

7.2.14 Outras despesas que se revelem prdprias da natureza de atividades do

executor.

Clausula Oitava: Das condig¢des de liquidagdo, o pagamento e dos pedidos de reequilibrio
Da Liquidacao
8.1 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

* 3 data da emissao;

¢ os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

¢ 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

¢ o valor a pagar; e

¢ eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
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8.1.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de
2012 e alteragGes posteriores;

8.1.2 A retengdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

8.1.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagdo da nota fiscal. Na auséncia de
informacao, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a reten¢cdao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrug¢dao Normativa.

8.2 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdao da
regularizacdo da situacdo, sem Onus ao contratante;

Do Pagamento

8.3 Os pagamentos serdo efetuados com base nas medicBes dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatorio especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra.

8.4 O pagamento dos servicos serda efetuado pelo Municipio de Apucarana, CNPJ n?
75.771.253/0001-68, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela fiscalizacdo do
contrato, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

8.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da atestagao,
os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e
aceitas.

8.6 O pagamento das medi¢Bes dos servigos realizados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato somente ocorrera mediante a apresentacdo, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigao.

8.8 O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.
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8.9 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
8.10 A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacgdo pertinente sao
de Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

8.10.1 Em todas as faturas:

8.10.1.1 Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com
preenchimento de todos os campos, emitida em nome do érgao pagador, contendo endereco
e CNPJ conforme especificados na cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdao do
valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero de Contrato, a respectiva
data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletroénica.

8.10.1.1.1 Quando houver reajuste ao Contrato, deverd ser apresentada nota fiscal
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

8.10.1.1.2 No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao
de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a reten¢do de encargos previdencidrios,
conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS”.

8.10.1.2 FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da
empresa, o objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem
como a fonte pagadora.

8.10.1.3 PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de
acordo com cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos
e os valores faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais
discriminados no Relatdério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que
acompanha o processo da Fatura.

8.10.1.4 ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao Contrato,
firmados até a data do faturamento, se houver.

8.10.1.5 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro
da obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.
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8.10.1.6 PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funciondrios e devidamente autenticada pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicdo.

8.10.1.7 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medigao.

8.10.1.8 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

8.10.1.9 CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao INSS, em plena validade.

8.10.1.10 CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade.

8.10.1.11 CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade.

8.10.1.12 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei
Federal n.2 12.440, de 2011.

8.10.2 SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

8.10.2.1 CONTRATO — Cdpia do Contrato relativo ao objeto.

8.10.2.2 Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico
de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio
em que se localiza a obra ou servigo.

8.10.2.3 Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CNO da obra devera
ser aberta junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo

INSS.
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8.10.3 SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

8.10.3.1 CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio.

8.10.3.2 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos
membros da Comissdo de Recebimento da Obra.

8.10.3.3 CND — Certiddao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do
Contrato.

8.10.3.4 TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel
com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisdrio da obra.

8.10.3.5 “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do
item 12.3.7 deste Contrato.

8.10.3.6 Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

8.11 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,
sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
CONTRATANTE.

8.12 O CONTRATANTE deverd observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

8.12.1 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo
efetuados consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a
fatura, encaminhara a mesma ao 6érgdo titular do crédito or¢amentario.

8.12.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas junto ao Fiscal Administrativo do
Contrato é o dia 20 (vinte) de cada més.

8.12.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na
constatagdo de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade
responsavel, o CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo
recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.13 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta)

dias corridos contados da protocoliza¢cao, observado o item 8.12.2 deste Contrato.
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8.13.1 Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidird sobre o valor
faturado, clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice
Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundacgdo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacgdo
Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

8.14 A comprovada infringéncia de disposicao de Contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.15 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

Do Reajustamento de Pregos

8.16 Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 62 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e com os art. 264 e 265 do
Decreto Municipal n? 936/2023.

8.17 O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a
periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2
936/2023, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido
neste Contrato.

8.17.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do Contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a
revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

8.17.2 Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos,
0 reajustamento sé serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execuc¢do previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplica¢cdo das penalidades
pertinentes.

8.17.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto

contratado, conforme previstos na planilha de medicéo.
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8.17.4 O Contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato,
independentemente de solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma
fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO.

8.17.5 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos previsto
neste Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo
aditivo.

8.18 O cdlculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecerd a seguinte

férmula:

R=KxVr R=(li—1)xVr || K=(i—-1
lo lo

Sendo:

R = valor do reajustamento procurado

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

li= O indice de precos sera o indice econébmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2 936/2023.

lo = O indice de precos inicial (lo) serd o indice econ6mico vigente na data do orgcamento,
conforme estabelece o pardgrafo 22 do art. 265 do Decreto Municipal n2 936/2023.

8.18.1 Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

8.18.2 A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagao
superveniente.

8.18.3 O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece
o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n? 936/2023, desde que preenchidos os
requisitos legais.

8.18.4 Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias data do or¢camento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264
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do Decreto Municipal n? 936/2023, o valor contratual devera ser reajustado até a data do
primeiro aniversario do orcamento.
8.18.5 Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.
8.18.5.1 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualguer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.
8.18.5.2 Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicao oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.
8.19 Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
8.19.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacao dos
servicos, juntamente com seus insumos, ndo condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem oS prejuizos, como por
exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverdo ser protocolados em dias Uteis, das
08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, setor de

protocolo, ou por meio do endereco eletronico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

8.19.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdo da concorréncia eletrénica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdo realizadas negociagdes conforme orientagdes da Procuradoria

Juridica.

9. Clausula nona: Das garantias
9.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1 Caucgdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.1.2 Fianca bancaria.
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9.1.3 Seguro-garantia.

9.1.2 As garantias serdao equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos.
9.3 No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira.
9.4 No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
9.5 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.
9.6 A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
9.7 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogacdo do Contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada.
9.8 No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

9.8.1 Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por
meio de registros no balango patrimonial do CONTRATADO.

9.8.2 Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

9.8.3 Memodria de cdlculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado.
9.9 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o
prazo contratual.
9.10 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera

oferecer dentncia ao Ministério Publico.
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9.11 A validade do seguro-garantia e fianca bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagdao do Contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

9.12 Uma das garantias previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 (CLAUSULA NONA - DAS
GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado
com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagdo é requisito para a assinatura do
Contrato.

9.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd
apresenta-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do Contrato.

9.13 A garantia do Contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
Apostilamentos ao Contrato original, quando couber.

9.14 Como condi¢do para assinatura do Contrato, serad exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

9.15 A caucgdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

9.16 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

9.17 As garantias serdao devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da

apresentagado dos documentos exigidos no item 16.5 deste Contrato.

10. Clausula décima: Dos prazos

10.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 15.1 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico

referente ao Contrato e serd igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-
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financeiro.

10.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:

10.1.1.1 ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

10.1.1.2 ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio, ou documento de
nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo.

10.1.1.3 MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula
CNO da obra deverd ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do Contrato,
independentemente da obra ser construcao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucao
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil.

10.1.1.4 APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e
ampliacGes.

10.1.2 No caso de paralisacdo dos servigos por motivos de forca maior ou caso
fortuito, o prazo de execucdo do Contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés)
meses sem que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da
obra. Ao término deste prazo, poderd ser repactuada entre as partes a continuidade da
suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual serd
formalizada mediante documento préprio.

10.1.3 Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds
a ocorréncia.

10.1.4 Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

10.1.5 Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrerd a suspensdo do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais apods a
cessacao dos motivos que suspenderam a execuc¢ao do Contrato.

10.2 O CONTRATANTE estabelecera, para a execu¢do dos Contratos, prazo maximo, contado
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em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

10.2.1 O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

10.2.2 Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Cldusula Décima Quinta deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelagdo judicial.

10.2.3 Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 05
(cinco) dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-3 inicio a contagem do
prazo de execucgao.

10.2.4 O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico poderd ser prorrogado por
até 05 (cinco) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

10.2.5 Se, imotivadamente, o CONTRATADO n3o iniciar os servicos em até 30 (trinta)
dias da data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE
o Contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10.3 O prazo de execuc¢do do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigco e 0
prazo de vigéncia inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu prazo de 270 (duzentos e
setenta) dias.

10.4 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

10.4.1 Alteragdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE.

10.4.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execuc¢do do Contrato.

10.4.3 Interrupg¢do da execuc¢do do Contrato ou diminui¢gdo do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse do CONTRATANTE.

10.4.4 Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites
permitidos pela Lei.

10.4.5 Impedimento de execucdo do Contrato, por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

10.4.6 Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto

aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
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execugdo do Contrato.

10.5 Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do Contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual
devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas
pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

10.5.1 Requerido aditivo contratual em que seja necessdria readequacdo do
cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucdo ficara automaticamente suspenso da data
do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo.

10.5.2 A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.

10.5.3 No caso do subitem 10.5.1 (da CLAUSULA DECIMA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo ndo se considerara suspenso.

10.5.4 No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo
cronograma fisico financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragGes necessarias, incluindo-se

as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

11. Clausula Décima Primeira: Da Responsabilidade Técnica

11.1 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotag¢des de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos
pela execugdo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao.

11.2 A substituicdo do responsdvel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia
autorizagdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as

exigéncias editalicias.

12. Clausula Décima Segunda: Da Seguran¢a do Trabalho

12.1 Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do
Municipio e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do
Ministério do Trabalho.

12.2 O CONTRATANTE poder3, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar
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que as condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas

pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

13. Clausula Décima Terceira: Da Execucao

13.1 O CONTRATADO deverd atender rigorosamente ao disposto no Contrato e serd
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execu¢do das obras ou servicos, bem como deverd atender as
normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.2 O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, nao
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no Contrato.

13.3 O CONTRATADO se obriga a:

13.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecdo e conservagcao
dos servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade.

13.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

13.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam
seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

13.3.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.3.5. Providenciar a legaliza¢do das obras ou servigos junto aos érgaos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario.

13.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagao.

13.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto
é, as anotacdes e registros nos projetos originais das alteracGes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE.

13.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou

prestacdo de servigos.
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13.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

13.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato.

13.4.1 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
13.5 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do Contrato.

13.5.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacdo e uso das edificacGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

13.5.2 Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

13.6 O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacdo prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

13.6.1 O CONTRATADO deverd apresentar a CONTRATANTE documentagao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

13.6.2 A subcontratacdao podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no
mercado a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administracdo, ou quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados
Servigos.

13.6.3 Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que

comprovem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 62 de 131



PREFEITURA DE

APU

Cuidando das pessoas
Construindo o futuro

AL

C

008808
I I TR
ALY

(e

13.6.4 As subcontratadas deverdao obedecer rigorosamente ao Contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, ndo podendo esta relac¢do juridico econdmica servir de justificativa para eximir-
se das medidas de controle da execugdo.

13.6.5 Conforme o Art. 122 da Lei 14.133/21, a Contratada devera respeitar o seguinte

preceito:

“Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado
poderd subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo.

(...)

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigcdo constar expressamente do edital de licitagdo.”

13.7 O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Art. 168 do Decreto Municipal
936/23.

13.7.1 O descumprimento, pelo CONTRATADO, do requisito imposto no item 13.7

deste Contrato, poderd implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
n.2 14.133, de 2021, no art. 294 do Decreto Municipal 936/23, VI e neste Contrato.
13.8 O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a Lei Federal n 212.305, de 2010, e a Resolugcdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas
alteracOes, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

13.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo
de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil para
empreendimentos e atividades ndao enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdao ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como
Projeto Complementar, para andlise pelo érgdao competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.
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13.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo
contemplar as seguintes etapas:

13.8.2.1. Caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os
residuos.

13.8.2.2. Triagem: deverd ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou
ser realizada nas dreas de destinagao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de
residuos estabelecidas no art. 32 da Resolucdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragGes.

13.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos
apos a geracdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja
possivel, as condicbes de reutilizacdo e de reciclagem.

13.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores
e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

13.8.2.5. Destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item
13.8.1. acima.

13.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no
art. 10 da Resoluc¢do do Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteracgdes.

13.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
qguando couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotacGes e registros
pertinentes.

13.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao, devendo
a FISCALIZACAO, nesse mesmo didrio, confirmar ou retificar o registro.

13.9.2. A abertura do Didrio de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia
da reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execug¢do do objeto, e a
partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

13.10 A fiscalizacdo e gestdo contratual seguira o contido no Decreto Municipal n2 936/2023.
13.11 S3o indicados para fiscalizacdo:
Gestor do Contrato: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretario de Obras, portador do

CPF 087.918.899-52;
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Fiscal Técnico: O servidor Bruno de Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF :
080.224.279-00;
Fiscal Administrativo: Servidora Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente Administrativo,

portadora do CPF 080.224.279-00.

14. Clausula Décima Quarta: Das Alteragées
14.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.1.1 Unilateralmente pela Administracdo:

14.1.1.1 Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos.

14.1.1.2 Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

14.1.2 Por acordo entre as partes:

14.1.2.1 Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao.

14.1.2.2 Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios.

14.1.2.3 Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do
pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execuc¢do de obra ou servigo.

14.1.2.4 Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de conseqliéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do Contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
Contrato.

14.1.3 Nas alteracGes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos
artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

14.1.4 Em situagBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo

entre as partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal
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n.2 14.133, de 2021, desde que observadas as seguintes situagoes:

14.1.4.1 N3o acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos
oriundos de uma eventual extin¢do contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos
custos da elaboragdo de um novo procedimento licitatério.

14.1.4.2 N3o inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econOmico financeira CONTRATADO.

14.1.4.3 Decorra de fatos supervenientes que impliqguem em dificuldades ndo previstas
ou imprevisiveis por ocasido da contratacao inicial.

14.1.4.4 Nao ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro
de natureza e propésito diversos.

14.1.4.5 Seja necessaria a completa execucdo do objeto original do Contrato, a
otimizacdo do cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos
decorrentes.

14.1.4.6 Demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na
hipétese deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova
licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

14.1.5 O valor do Contrato pode ser alterado quando:

14.1.5.1 A alteragdo for consequéncia dos casos dos subitens: 14.1.1 a 14.1.4.

14.1.5.2 Visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragao da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro
inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da execu¢do do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdémica
extraordinaria e extracontratual;

14.1.5.3 Ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos
legais, ou a superveniéncia de disposicGes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

14.1.6 Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
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Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdao motivada
por igual periodo.

14.2 A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

143 A forma de pagamento poderd ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com
relagio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo.

14.4 No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados.

14.5 Havendo alteracdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equacdao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual
nos casos autorizados pela Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

14.5.1 Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da
obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global.

14.5.2. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos
da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orgamento, os precos serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no
minimo trés cotagdes, e os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos
pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.

14.6 A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacdo da

autoridade competente.

15. Clausula Décima Quinta: Da Inexecugdo, Extingdo e Penalidades

15.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
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previstas em no art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que descumprirem
total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades descritas no
Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

15.2 Constituem motivo para extingao do Contrato:

15.2.1 O ndo cumprimento de cldusulas, condic¢des, especificagdes, projetos e prazos.

15.2.2 O cumprimento irregular de cldusulas, condicGes, especificacbes, projetos e
prazos.

15.2.3 A lentiddao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a nao
conclusdo da obra e/ou do servico nos prazos estipulados.

15.2.4 O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem
prévia comunicacdo ao CONTRATANTE.

15.2.5 A paralisacio da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia
comunicacao ao CONTRATANTE.

15.2.6 A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO
com outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fusdo, cisdo ou
incorporacdo, que afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos
casos permitidos em Lei.

15.2.7 O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores.

15.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no
Relatdrio de Vistoria.

15.2.9 A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO.

15.2.10 A alteracgdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execug¢do do Contrato.

15.2.11 A dissoluc¢do da sociedade ou o falecimento do contratado.

15.2.12 N3o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em Lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

15.2.13 A falta de integraliza¢do da garantia nos prazos estipulados.

15.2.14 Razles de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE.
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15.2.15 A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modifica¢do do valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

15.2.16 A suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao.

15.2.17 O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacdo.

15.2.18 A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de darea, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto.

15.2.19 O atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

15.2.20 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugdo do Contrato.

15.2.21 O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

15.2.22 A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao Publica.

15.2.23 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento
da execucdo da avencga.

15.3 Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autébnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

15.4 A extin¢do do Contrato podera ser:
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15.4.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.

15.4.2 Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administracado.

15.5 A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.6 Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 15.2.14 3 15.2.23 (CLAUSULA DECIMA
QUINTA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito.

15.6.1 Devolucdo da garantia.

15.6.2 Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingdo.

15.6.3 Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber.

15.6.4 Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do Contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

15.7 A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancoes
previstas neste instrumento:

15.7.1 Assunc¢do imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE.

15.7.2 Ocupacdo e utilizagdo do local, instalaces, equipamentos, material e pessoal
empregados na execug¢do do Contrato, necessdarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servi¢os essenciais conforme
previsto na Lei.

15.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizagdes a ele devidos.

15.7.4. Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados.

15.8 Na hipdtese de ocupacdo provisoéria, o ato devera ser precedido de autorizagcdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.
15.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
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descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
14.15 deste Contrato, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

15.10 O atraso injustificado na execug¢ao do Contrato sujeitarda o CONTRATADO a multa de
mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 15.2.3 deste
Contrato.

15.10.1 A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

15.10.2 A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo
Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.11 Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do
Contrato, o CONTRATANTE poderad aplicar as seguintes sancdes:

15.11.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste Contrato que nao configurem hipdteses de aplicacao
de sangdes mais graves.

15.11.2 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o
trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
nado-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucgdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca, a partir do 312 (trigésimo primeiro)
dia sera cabivel a multa compensatéria.

15.11.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecu¢do parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

15.11.4 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de
inexecugao total do objeto.

15.11.5 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo.

15.12 Para efeito de aplicagdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
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2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato

TABELA 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, 04
0s servicos contratuais.

3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos 03
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacdo, por trabalhador.

4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscaliza¢ao, 02
por servigo.

5 Permitir a execugdo de servicos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por 01
trabalhador.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como 01
especificar detalhadamente os servigos em execugdo.

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢io complementar do drgao 02
fiscalizador, por ocorréncia.

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servico, por trabalhador e por dia.

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta 03
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia.

10 Indicar e manter durante a execug¢ao do Contrato os prepostos previstos 01
no edital/Contrato.

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relagao de obrigag6es do CONTRATADO

12 | Zelar pelas instalagées da Administragao ou de terceiros. 03

15.13 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

15.14 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato.

15.15 Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Apucarana, por prazo nao superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no art. 297 do Decreto Municipal n2 936/2023,
pardgrafo 69.

15.16. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no art. 298 do Decreto Municipal n?
936/2023.

15.17 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de
inidoneidade para citar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

15.18 Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.19 Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,

contados da notificacdo do CONTRATADO.

16. Clausula Décima Sexta: Do Recebimento
16.1 Executado o Contrato o seu objeto serd recebido:

16.1.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do
Contrato ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
administrativa competente, neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da
obra ou servigo de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 30 (trinta)
dias.

16.1.2 Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e

pelo usuario, apos o decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
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adequacao do objeto aos termos contratuais.

16.2 Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem
condi¢bes de aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e
incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.

16.2.1 O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

16.2.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdao nova verificacao
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos
apresentarem perfeitas condicdes.

16.3 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30
(trinta) dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

16.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

16.5 Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverda entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos:

16.5.1 Relatério de Recomendacgdes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

16.5.2 Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos.

16.5.3 Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

16.5.4 Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo
negativa do FGTS em plena validade.

16.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de
esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua.

16.5.6. Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis
pelas instalages de equipamentos eletromecanicos.

16.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias.

16.5.8. Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo drgdo
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competente do Municipio. Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa
emitida pelo drgao competente, atestado pelo gestor do Contrato.

16.6 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagao, fraude, incapacidade

dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

17. Clausula Décima Sétima: Dos Recursos Administrativos
17.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos

administrativos nas formas previstas em Lei.

Clausula Décima Oitava: Clausulas Gerais

18.1 Os contratados devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o

processo de contratacdo e de execugao do objeto contratual.

18.2 Para os propoésitos da cldusula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qgualguer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execucdo do contrato;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execuc¢do do contrato;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva’: Causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagdo em um processo licitatdrio ou afetar a execug¢do do contrato;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des
ou fazer declara¢des falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegagdes
de pratica prevista na cldusula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito do Municipio de Apucarana.
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Clausula Décima Nona: Do Foro

19.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questdo
pertinente ao presente negdcio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que
sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o contrato em 02 (duas) vias
de igual teor, para um sé efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado
conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as
guais se obrigam a cumpri-lo.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXX de XXXXXX.

Municipio de Apucarana Nome da Empresa
Rodolfo Mota Nome do Representante

Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Administrativo do Contrato

Bruno de Rosis Gongalves Luana Gabriella Pereira dos Santos

Gestor do Contrato

Mateus Franciscon Fernandes
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Anexo VIII

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO
E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n? xxxx/2025

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKXXXXKXXXXKX

DECLARAMOS, nos termos do § 82 do art. 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, e sob as
penas da Lei, que a Pessoa Juridica XXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXX, por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuigcdo
da capacidade operativa ou absorgdo de disponibilidade financeira, calculada estd em fun¢do do
patrimoénio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N2 Descrigdao da Obra ou Valor Valor Contratante
Contrato Servigos do Compromisso Ja Faturado
(R$) (R$)
1
2
3
4
5
Somatorios (3) =

| Y Valor do compromisso =
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¥ Valor ja faturado =
SC =3 Valor do Compromisso - ¥ Valor ja faturado =
Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatdria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes

A0S compromissos.

DEMONSTRACOES:
2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ative Circulante
ILC

Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):

Ativo Total
" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patrimoénio Liquido
VP = =

Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 E Kf:

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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CAPACIDADE iNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS =
iNDICE X PESO
indice de Liquidez Corrente —ILC | < valor do ILC — item 30 < ILC X 30>
2.1 acima >
indice de Liquidez Geral — ILG <valor do ILG - item 50 <ILG X 50>
2.2 acima>
Valor Patrimonial — VP <valor do VP —item 20 <VP X 20>
2.4 acima>
TABELA PARA SE OBTER K5
15< e <30~ | 1,2
30< E&'E<36—) 1,5
36s| =~ [<39> (18
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39< <51 | 2,1
251> | 2,4
VALOR ASSUMIDO PARA K5 =
TABELA PARA SE OBTER K6
25< <50 2,0
9
50< 2 <60 |25
98 |
60s| S g [<65 [3,0
& E
iz | 2
65<| 2 Q [<85 |35
ol 4
285 4,0
9
VALOR ASSUMIDO PARA K6 =

TABELA PARA SE OBTER K7

10<| o o [<20>[08
(@]

20<| 2 S [<2a> (10

245 | & (<2612

26 < 5& <34 (1,4

=0 >335 |16

VALOR ASSUMIDO PARA K7 =

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 =

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D =(1,25x Kf x PL) —SC =

Onde:
PL = Patrimoénio Liquido

SC = Saldo Contratual

2.7 OBSERVACOES:

a) A Declaragdo deverd ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto,

devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso ndo seja um dos sécios.

b) A Declaracdo devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.
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c) A tabela do item 1. Acima poderad ser dimensionada para comportar a declaragdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela licitante.
d) A Declaragdo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da licitante.

e) A ndo apresentagdo desta Declaragdo implicara na imediata desclassificagdo da Licitante.

O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragdes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa

CNPJ n?

O Representante Legal da Empresa Contador responsavel pela empresa:
Nome: Nome:

CPF: CRCn.2:

N.2 de registro de classe (se for o caso): Assinatura:

Assinatura:
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Anexo IX

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. APRESENTACAO:

1.1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera enviar, no
prazo maximo de 04 (quatro) horas, a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo
deste anexo, os quais devem ser enviados por processo eletrénico de comunicacao a distancia

conforme estabelecido no presente Edital.

2. HABILITACAO JURIDICA:

A documentacgdo a ser entregue relativa a Habilitacdo Juridica consistird em:

2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.

2.3 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio.

2.4 Decreto de autorizacdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

2.5 Procuracdo do representante do licitante nesta Concorréncia eletronica, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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A documentacdo a ser entregue relativa a Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista consistird em:
3.1 Prova de inscrigdo ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

3.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido
pela Caixa Econ6mica Federal.

3.4 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribui¢cdes Previdencidrias).
3.5 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parana para os
licitantes sediados em outro Estado da Federac3o).

3.6 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da
filial quando for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.2 12.440, de
2011.

3.8 Declaragao do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal.

3.8.1 Esta declaragdo podera ser suprida pela declara¢do contida no item 11 do Anexo

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A documentacgado a ser entregue relativa a habilitagdo Econdmico-financeira consistira em:

4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a
abertura da licitagdo.

4.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracées
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando-se como base a variacdo ocorrida no periodo, do indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagdo Getulio Vargas —

FGV ou outro indicador que o venha substituir.
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4.2.1 Serdo considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

4.2.1.1 Publicados em Diario Oficial ou;

4.2.1.2 Publicados em Jornal ou;

4.2.1.3 Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede
ou domicilio da Licitante ou em outro drgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura
e Encerramento.

4.2.1.4 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente aceito o balanco do ano anterior.

4.2.2 O Balanco Patrimonial da Sociedade Anénima ou por Acdes deverd ser o
publicado em Didrio Oficial sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas
de Parecer de Auditor(es) Independente. O Balango Patrimonial das demais empresas devera
ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e
de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registrados na Junta Comercial ou Cartdrio de Titulos
e Documentos.

4.2.3 Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracGes
contabeis exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de cdpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cdpia do Livro Didrio contendo o Balancgo de
Abertura, inclusive com os termos Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

4.2.4 Os documentos exigidos no item 4.2 acima serdo limitados ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.4.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a
todas as exigéncias habilitacdao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balango de abertura.

4.3 A comprovacdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. indice de Liquidez Corrente (ILC):
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Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

4.3.2. indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Exigivel 3 Longo Pr

4.3.3. indice de Solvéncia Geral (SG):

Ativo Total
sG

dAZ0

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):

_ Patriménio Liguido
"~ Capital Social

4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

~ Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazc

CAPACIDADE INDICES | PESO | INTERVALO DE PONTOS = INDICE X
PESO
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - | (valor do 30 <= valor do ILC X 30>
ILC ILC)
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL-ILG | (valor do 50 <= valor do ILG X 50>
ILG)
VALOR PATRIMONIAL - VP (vP) 20 <= valor do VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 < <30 | 1,2 25< <50 | 2,0 10 < <20 | 0,8
4 o4 o4
30s | R [<36> |15 50s| 2 2 [ <60 |25 20| 2R [<24> |10
36| 28 [<39> (18 60<| 2 & | <65-> |30 24<| 28 [ <26 1,2
39| B X [<51> |21 65< | E & (<85> 35 26< | E S (<34 |14
2 2 2
=0 251> |24 =0 (28340 =0 (233516
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7

Obs: Para a obtengdo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas

acima.
4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D =(1,25xKf x PL) = SC
Centro Civico José de Oliveira Rosa

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br

Pagina 84 de 131




PREFEITURA DE

APU

Cuidando das pessoas
Construindo o futuro

AL

C

Vv

LA
LTI

Sendo

PL = Patrimonio Liquido

SC = Saldo Contratual, Conforme Anexo VIII

SC =5 Valor do compromisso - ¥ Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatdria dos

compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da
proposta do Licitante, e deverd ser recalculada e entregue na assinatura do
contrato. Para isso deverd ser entregue pelo licitante vencedor um novo
Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Cdlculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.
4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco.
4.3.8. A Licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a
1,0 (um inteiro), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e
indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro).
4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo a
Licitante fornecido dados que possibilitem a corre¢cdo dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitacdo.
4.4. Apresentar a Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absorg¢do de disponibilidade financeira, calculada esta
em fung¢do do patrimédnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo VIII).
4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com
assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serdao analisados
com base no balanco apresentado.
4.5. Comprovagdo de possuir Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor maximo estimado da contratacdo, mediante apresenta¢do de Balanco Patrimonial e
DemonstracGes Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e

registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Didrio Oficial, ou Certiddo de Cartério de
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Titulos ou Documentos.
4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da
HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA), n3o é necessdria nova inclusdo.
4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal n.2 9.964, de 2000.
4.7. As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo da disponibilidade financeira, calculada em
funcdo do patrimoénio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.
4.7.1. Esta relacdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do

saldo contratual (SC).

5. COMPROVACAO DE QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A documentacado a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:
5.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

5.1.1.1. Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA e/ou no CAU do

Estado do Parana, deverd apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do

Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto

do CREA e/ou do CAU do Parand antes da assinatura do Contrato.
5.1.2. Comprovagao de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, na execugdo da Rede de abastecimento de agua,
0s seguintes servigos com as respectivas quantidades minimas:

5.1.2.1. Execugdo de servigos similares em complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitagdo no setor da
construcdo civil com execucdo de rede de abastecimento de agua potavel em
metragem linear minima de 200 metros, ndo sendo permitida a somatdria de

atestados para o mesmo servico.
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5.1.3 Certiddo de registro/quitagdo da CONTRATADA junto ao CREA, da qual deverio
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos
pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do
CONFEA, artigo 49, paragrafo Unico;
5.1.3.1 Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresenta¢do de uma
ou mais certidGes de acervo técnico expedido pelo CREA, em nome dos profissionais
que exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de obra ou
servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante
apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;
5.1.4. Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo
V.
5.1.4.1. A Declaracdo é um documento indispensdvel a ser entregue, sendo
gue a sua auséncia inabilitara o Licitante.
5.1.4.2. A vistoria técnica tera por finalidade o conhecimento das condi¢des
locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicGes e conferéncias
que se fizerem necessdrias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem
como para solicitacdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
5.1.4.3. AlegacGes posteriores relacionadas com o desconhecimento das
condicbes locais pertinentes a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos
validos para reclamagdes futuras, nem desobrigam a execugdo do servigo.
Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura

do contrato, serao de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

A documentacgdo a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
5.2.1. A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo lIl.
5.2.2. A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) da(s) Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s)

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, pela
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execugdo dos servigos, com a comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da
Licitante, conforme abaixo:
5.2.2.1 Profissional Engenheiro Civil detentor do Acervo de Responsabilidade

Técnica pela execucdo dos servicos indicados no subitem 5.1.2.1.

5.2.3. A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser

feita mediante uma das seguintes formas:

5.2.3.1. Carteira de Trabalho.

5.2.3.2. Certiddo do CREA.

5.2.3.3. Certiddo do CAU.

5.2.3.4. Contrato Social.

5.2.3.5. Contrato de prestacao de servicos.

5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.3.7. Termo, através do qual ofs) profissional(is) assuma(m) a
responsabilidade técnica pela obra ou servico de engenharia licitado e o
compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo lll do(s) profissional(is) que sera(3ao) responsavel(is) pela
obra ou servico de engenharia.

5.2.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo deverd(do) participar da obra ou servico de engenharia objeto da licitagdo.

5.2.5. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos
servigos, conforme objeto desta Licitagdo.

5.2.6. Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de

validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:
A documentacao a ser entregue relativa aos demais documentos consistird em:

6.1. Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo IV)
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6.2. Declaragdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitacdo.
6.2.1. Esta declaragdo é suprida pela apresentacdo do Anexo lll.
6.3. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 72 da
Constituigdo Federal).
6.3.1. Esta declaracdo é suprida pela apresentacdo do Anexo IV.
6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
guando necessario.
6.5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VI).
6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a
empresa deverd executar a obra ou servico de engenharia de acordo com a Resolugdo
do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragbes, juntamente com a legislagdo
pertinente do municipio onde a mesma sera construida.
6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de
madeira de origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto

Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005.

7. CONDICAO DE ME OU EPP:

A documentagdo a ser entregue relativa a comprovag¢ao da condi¢do de ME ou EPP, se for o
caso, consistira em:

7.1. Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente.

7.2. Declaracdo escrita, conforme Anexo Il, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de
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Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra
norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §12, da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderda ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogdvel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.
7.4.1. A prorrogacdo do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP)
deverd ser concedida pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na
hipotese de urgéncia da contratacdo, devidamente justificada.
7.4.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, sendo facultado ao érgdo ou entidade
responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, ou revogar a licitacao.
7.5. Na hipétese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas
de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
7.6. Eventuais informacdes/certidSes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.
7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagao do
nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o
licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz).
Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o

CNPJ da filial devera constar da proposta.
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Anexo X: Planilhas Orcamentarias e Projetos

PRECOS DESONERADOS UNICiPIO DE APUCARANA - ESTADO DO PARANA
s SINTETICO SINAPI-PR OBRA: REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA ESTATISTICA
cp COMPOSICAO SINAPI-PR ENDEREGO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL LUIS TOSCHI - LOTE 172-A/173/174-C/1 - GLEBA PIRAPO AREA (m?): 24.200,00
™M MERCADO TIPO: REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA BDI: 1,3043
o ORSE REFERENCIA: | SICRO (JUL/2024) E SINAPI (OUT/2024) - PRECO DESONERADO - PARANA ART N2
REF. cODIGOS set/24 ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANTIDADE UNITARIO PARCIAL TOTAL
o01. LOTEAMENTO RESIDENCIAL LUIS TOSCHI
- 11 ADMINISTRACAO E CONTROLE PERMANENTE
s 93.572 RS 111 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 RS RS
i 6.414,24 . . 8.366,15 33.464,59
1.2 INSTALAGAO PROVISORIA
RS PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 3M X 1,50 M - . RS RS
CP CP-PLACA 464,31 121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M i 605,60 2.725,21
RS . P - RS R$
cot BANHEIRO QUIMICO 2700,00 122 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO (MENSAL) MES 4,00 352163 14.086,53
RS RS RS
| 34723 924100 123 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 2,00 120518 241036
s 103695 RS 124 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, o o0 RS RS
100,10 - EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 ’ 130,56 261,12
13 TUBULAGAO DE DISTRIBUICAO :
RS TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - RS RS
s 94651 20,33 131 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 & Siniy 26,52 26.560,95
s 103.986 RS 132 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE - . RS RS
i 27,57 - AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 , 35,96 143,84
RS RS RS
s 1.206 7,42 133 CAP PVC DN 50 MM PARA REDE DE AGUA UNID. 15,00 o B
S 103.956 RS 134 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE i 6 RS RS
i 36,37 -~ AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 i 47,44 474,38
s 98525 RS 135 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES e ot RS RS
0,67 = (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 . 0,87 350,14

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br

Pagina 92 de 131



PREFEITURA DE

.
Cuidando das pessoas
.
Construindo o futuro
RS ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E RS RS
s 102279 2 136 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 m3 380,64 %61 A
" M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 ! o
RS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA RS RS
s 104733 o 137 DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, m3 380,64 e R
v COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 7 e
RS AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM RS RS
! 368 60,00 138 TRANSPORTE) S <y 78,26 3.135,82
RS TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - RS RS
s 94694 23,69 139 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 SN 15,00 30,90 463,49
RS RS RS
S 6028 130,10 1.3.10 REGISTRO DE MANOBRA UND 2,00 169,69 339,38
RS R$ R$
SANEPAR 1870 24,72 1.3.11 REGISTRO DE DESCARGA UND 2,00 5833 116,66
S 4718 RS 1312 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR m? 1,00 RS RS
43,48 o : . 56,71 56,71
RS Transporte com caminh3o carroceria com i de 11t e com guind: de 45 tm - RS RS
SIcRO 5915012 2,11 1313 rodovia em leito natural B 22300 2,75 710,04
- 1.4 TOMADA DE AGUA- USUARIO (38 ECONOMIAS) : - - - -
RS COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - RS RS
P CP.COLARSOPVC 17,77 141 FORNECIMENTO E INSTALACAO — {je 23,18 927,14
RS TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X RS RS
@ CP-TEDESERVICO 55,18 142 20MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA i~ Ly 71,98 2.879,02
RS ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAGAO RS RS
s 104.044 8,36 143 PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 - i 10,90 436,16
RS _ R$ R$
S 104.060 8,34 1.4.4 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 M 400,00 10,88 435117
" RS JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL, RS RS
P CP-JOELHOROSC3/4 9,90 145 FORNECIMENTO E INSTALACAO - e 12,91 2.065,02
" RS " RS RS
cP CP.TUBOPVCROSC3/4' 11,14 146 TUBO PVC ROSCAVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 56,00 14,53 813,59
RS REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E RS RS
S 103.046 28,85 147 INSTALACAO. AF_08/2021 i~ Ly 37,63 1.505,17
RS 5 " A R$ RS
S 95.675 145,44 148 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UN 40,00 189.70 7.587,94
RS o RS RS
cP CP.PLUGROSCAVEL 2,01 149 PLUG PVC ROSCAVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,00 2,62 104,92
RS ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E RS RS
S 102279 714 1.4.10 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M3 128,00 931 1.192,03
g M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 ! e
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RS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA RS RS
s 104735 ot 1.4.11 DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, m3 128,00 Ben B
" COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 " . 4
S 4718 RS 1.4.12 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M3 1,00 RS RS
43,18 4. . v 56,71 56,71
CP. CAIXA SUB. EM RS N ‘ RS RS
cP ALVENARIA 287,04 1.4.13 CAIXA SUBTERRANEA EM ALVENARIA COM TAMPA METALICA M 38,00 374,39 1422671
1.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
coT HIPOCLORITO DE SODIO RS 1.5.1 HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCAO (KG) KG 5,47 RS RS
7,91 = v 10,32 56,47
coT COLETA DE RESIDUOS RS 1.5.2 COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS UNID. 5,00 RS RS
52,00 = v i 4 67,82 339,12
SUBTOTAL-01 - RS 137.902,16
TOTAL GERAL - R$ 137.902,16
RESUMO DE
CUSTOS
ITEM RESUMO GERAL VALOR % - ITEM
RS )
01. LOTEAMENTO RESIDENCIAL LUIS TOSCHI 137.902,16 100,00%
TOTAL GERAL: R$ 137.902,16 100%
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CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

"‘ Secretaria de

7 OBRAS
APUCARANA
OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
VALOR POR ATIVIDADE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM SERVICOS
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL LUIS TOSCHI 100,00 | R$  137.902,16 | 25,00 3R4$475 < 25,00 RS  34.475,54 | 25,00 | RS 34.475,54 | 25,00 | RS 8.618,88
RS
TOTAL MES 100,00 | RS  137.902,16 | 25,00 | 34.475,54 25,00 | RS  34.475,54 | 25,00 | RS 34.475,54 | 25,00 | RS 8.618,88
RS
TOTAL ACUMULADO 25,00 | 34.475,54 50,00 | RS 68.951,08 | 75,00 RS 103.426,62 | 100,00 | RS  112.045,50

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br

Pagina 95 de 131




PREFEITURA DE

il APU
Y @ ¥ Cuidandodas pessoas
\./ Construindo o futuro

Quadro de Composi¢ao do BDI BDI

MUNICIPIO DE APUCARANA - CNPJ: - 75.771.253/0001-68
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

Siglas % Adotado

Administracdo Central AC 4,93%
Seguro e Garantia SG 0,49%
Risco R 1,39%
Despesas Financeiras DF 0,99%
Lucro L 8,04%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
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Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdado TCU) BDI PAD 24,18%
BDI COM desoneragao BDI DES 30,43%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = (1-CP-ISS-CRPB)

-1

Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observagoes:

APUCARANA - PR 10/12/2024

Local
Data

AY¥a Secretariade

oz OBRAS

APUC.ARAN.A

-
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Anexo XI: Memorial Descritivo

O memorial descritivo encontra-se na sequéncia do Processo, no Portal da

Transparéncia — Nomeado como Anexo |- Memorial Descritivo - CP 08 -25

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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Anexo XlI: Projeto Basico;
1. OBIJETO

O objeto do presente Projeto Basico consiste na contratacdo de empresa de
engenharia para executar obra de rede de abastecimento de dgua, conforme o Projeto
Basico com Anotag¢Ges de Responsabilidade Técnica — ART, registradas junto ao CREA e

Seus anexos.

2. LOCAL DE EXECUGCAO

Loteamento Residencial Luis Toschi — Lote 172-A/173/174-C/1 — Gleba Pirapd

h“r‘ Sao Pedro

Apucarana- PR °
Al 03 475966, -51.586784

Figura 01: Apresentacao da localidade das comunidades

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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3. JUSTIFICATIVA
Atender a necessidade de infraestrutura basica no Loteamento Residencial Luis
Toschi, garantindo o fornecimento de agua potdvel para os moradores e cumprindo

com as obrigacdes municipais de desenvolvimento urbano.

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO

4.10 valor global estimado para a realizacdo dos servicos é de RS 137.902,16
(Cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais e dezesseis centavos), obtido
a partir da estimativa de quantidades e valores dos servicos individualizados,
nos termos da planilha orcamentdria em anexo.

4.2 Os precos praticados tém como fonte principal a tabela de servigcos do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, Més-
Base de referéncia Outubro de 2024 e composi¢des de custos unitarios com

insumos SINAPI ou cotacdes de mercado.

5. REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por preco global.

6. UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

Secretaria de Obras do Municipio de Apucarana.

7. UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria de Obras do Municipio de Apucarana.
Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
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8. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

8.1 A proposta de preco deverd conter os seguintes documentos:

8.1.1 Proposta de pregos;

8.1.2 Planilha Orcamentaria Sintética, conforme Anexo Il — Planilha
Orgamentaria;

8.1.2.1 Junto com a proposta, a Planilha Orgamentaria devera ser apresentada em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em Pendrive), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

8.1.3 Planilha de Composicdo de Custos Unitdrios de todos os itens e subitens
que compdem os Anexos Il — Planilha Or¢camentaria, conforme anexo IV.

8.1.3.1A planilha de composicdo de precos unitarios deverda ser apresentada
também em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em
Pendrive), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma, caso a composicdo seja composta por cotacdo de mercado, as
mesmas devem ser apresentadas;

8.1.4 Planilha de Composicao de BDI, conforme Anexo V;

8.1.5 Apresentar cronograma fisico-financeiro, conforme Anexo lll;

8.1.5.1 0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso mdaximo por periodo constante do Projeto
Basico.

8.1.5.2 O cronograma apresentado como anexo devera servir como referéncia para
os licitantes elaborarem suas propostas.

8.1.5.30 cronograma fisico-financeiro servira como base também para o
acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo de atraso,

passivel de sanc¢oes.

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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8.1.5.4Caso haja algum termo aditivo, durante a execucdo do contrato, o
CONTRATADO devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias
Uteis, apods a assinatura do aditivo.

8.2 A ndo apresentacdo de qualquer dessas planilhas e composicdes, acarretard a

desclassificagao da licitante.

8.3 Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composicao de
Custos Unitarios (item 8.1.3) e o constante da Planilha Or¢camentaria Sintética
(item 8.1.2), prevalecerd o primeiro.

8.4 A proposta de precgos devera ser apresentada da seguinte forma:

8.4.1 De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricada;

8.4.2 Conter a razdo social da licitante, o CNPJ, niumero (s) de telefone (s) e, se
houver, correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP;

8.5 As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execuc¢dao dos servicos sendo de sua
exclusiva responsabilidade os quantitativos, precos e composi¢cdes de custos
unitarios apresentadas nas suas respectivas propostas.

8.6 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem como transgressdes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular
imediata comunicac¢do escrita a Comissao Permanente de Licitagdo, no prazo
estabelecido no instrumento convocatdrio, para fins de esclarecimento por
parte da Comissao.

8.7 DOS PRECOS

8.7.1 A licitante deverad indicar os pregos unitarios e total por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 8.1 do
presente Projeto Basico.

8.7.1.1 Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste projeto basico

sdo meramente estimativos, ndo acarretando a Administracdo da

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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Procuradoria Geral de Justica qualquer obrigacdo quanto a sua execuc¢do ou
pagamento.
8.7.1.2 A data-base da planilha orgcamentéria é Outubro/2024.
8.7.1.3 As composi¢cdes de precos unitarios elaboradas pela Secretaria de Obras
sdo meros instrumentos para elaboragdao do orgamento da licitante.
8.7.1.3.1 Cada licitante deverd elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessarios para a conclusdo do servico, de acordo com as
especificacOes técnicas.
8.7.1.4Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
8.7.1.5 Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante
deverdo estar considerados em item especifico — BDI, conforme planilha
constante do Anexo V, deste Projeto Basico.
8.7.1.5.1 A cotacdao apresentada e levada em consideracdo para efeito de
julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo
Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.
8.8 DA COMPOSIGCAO DO BDI
8.8.1 Todas as licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas
propostas, composicdo analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas)
segundo a fdérmula apresentada no Anexo V, onde também estdo
demonstrados os percentuais adotados pelo Municipio de Apucarana. Na
composicao do BDI, deve ser considerado o valor de 2,5% sobre os servicos
(excluidos materiais) para o recolhimento do ISS, conforme informacao da

Prefeitura Municipal de Apucarana/PR.
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8.8.2 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
gue possam se apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser
incluidos na composicdo de BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentdria.

8.8.3 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria.

8.8.4 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro
Liquido — CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art.2 99, ||
do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.8.5 Observando que a Lei n? 13.161/2015 tornou optativa a chamada
“desoneracdo da folha de pagamento”, cabe a licitante a escolha do regime
(com precos desonerados ou sem precos desonerados) que mais lhe
convier, impossibilitando aditivos contratuais motivados pela escolha do
regime.

8.8.6 No caso de aditivo ao contrato, o preco de referéncia devera ser obtido a
partir do BDI utilizado pela Administracdao, subtraindo desse prego de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento base e o valor
global do contrato obtido na licitagdao, com vistas a garantir a manutencao

do percentual de desconto ofertado pelo contratado.

9. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

9.1 DO PRECO GLOBAL

9.1.1 O preco maximo global dos servicos a serem executados serd de RS
137.902,16 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais e dezesseis

centavos).
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9.1.2 Em hipdtese alguma serd aceito preco global por lote acima do limite aqui
definido, sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta
inconformidade.

9.2 DOS PRECOS UNITARIOS

9.2.1 Serdo considerados aceitdveis os servigos cujos prec¢os unitdrios estejam no
maximo igual aos custos unitdrios previstos pela Secretaria de Obras, desde
que o somatdrio dos pregos dos servigos ndo ultrapasse o limite previsto no
item 9.1.

9.2.2 Em condi¢Bes excepcionais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderao os custos
unitdrios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos
previstos na planilha orgamentdaria da Secretaria de Obras.

9.2.3 N3ao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdo do
licitante caso este ndao concorde em alterar os itens que apresentem custo
unitdrio superior para o valor unitdrio estimado pela Administragdo, no
prazo fixado pela Comissdo de Contratacdo, vedada a altera¢dao do valor
global da proposta.

10. FORMA E PRAZOS

10.1 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e

eficiéncia dos servicos que efetuar de acordo com o Memorial Descritivo e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes
da realizacdo de ditos trabalhos.

10.2 Dentro do periodo de vigéncia sera obrigatdria a execucdao de todos os

servicos e quantitativos constantes da planilha orcamentaria.

10.3 O prazo de execucdo dos servicos serd de 120 (cento e vinte) dias de

acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir
do dia subsequente ao recebimento da ordem de servicos pela contratada,

gue deverd ser emitida em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.
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10.4 A CONTRATADA executard todas as obras e servicos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos
servicos e obras inteiramente concluidos.

10.5 Apdés a comunicacdo de conclusdo da obra, efetivada pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE, terda até 15 (quinze) dias para efetuar o
recebimento provisorio.

10.6 Apds o recebimento provisério, a CONTRATADA devera solicitar o
recebimento definitivo da obra a CONTRATANTE, o qual serd efetuado em até
90 (noventa) dias apds a data do recebimento provisério, caso ndo haja
nenhuma pendéncia a ser sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-se-3
somente quando forem escoimadas todas as pendéncias verificadas.

10.7 O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias, a
contar da sua assinatura, com eficdcia a partir de sua publicagdao na Imprensa
Oficial.

10.8 DO RECEBIMENTO PROVISORIO

10.8.1 Como condicdo para o recebimento provisério da obra, a CONTRATADA

deverd fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que deverd
compor a comunicac¢ao de conclusdo da obra:

10.8.1.1 Comunicacdo formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta

da conclusdo de todos os servicos contratados.
10.8.1.2 Termo de garantia dos principais componentes da construcao, das
instalacdes e dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZACAO.

10.8.1.3 Comprovantes do pagamento das taxas referentes as liga¢des
provisorias as redes das Companhias Concessionarias, incluindo o
desligamento e certiddes negativas de débito.

10.8.2 A relagdo constante do item 10.8.1, tem carater indutivo, ficando a critério

da FISCALIZACAO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados,

bem como reclamar outros com vistas as posturas municipais, aos
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regulamentos dos érgdos concessiondrios de servicos publicos do local e as
caracteristicas intrinsecas das obras e servigos.

10.8.3 A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade
de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.8.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima medicado
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias para fins
de lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

10.8.5 Apds tal inspecdo e verificado a conclusdo da obra/servico sem pendéncias,
serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao.

10.9 O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias
apos o Recebimento Provisdrio, e se tiverem sido atendidas todas as
inconsisténcias apontadas pela FISCALIZACAO, referente a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras
e servigos executados.

10.10 Como condigdo para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA
deverd fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que deverd
compor a comunicac¢ao de conclusdo da obra:

10.10.1 Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, referente ao CNO da

obra;

10.10.2 Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execuc¢do da

obra (“as built”) em formato dwg.
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10.10.3 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°

10.406, de 2002).

11. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

11.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e
indiretamente aplicdveis ao objeto deste Projeto Basico.

11.2 A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, além das
especificagbes constantes deste Projeto Bdasico, ao disposto nos seguintes
documentos:

11.2.1 Normas da ABNT;

11.2.2 Normas internacionais consagradas;

11.2.3 Recomendacgdes dos fabricantes;

11.2.4 Deverd a LICITANTE apresentar prova de inscricdo ou registro da mesma,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

11.2.5 Deverd a LICITANTE (Pessoa Juridica) apresentar 1 (um) ou mais atestados,
gue comprovem que a licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou
ainda, para empresas privadas, servicos de caracteristicas semelhantes com
as do objeto desta licitacdo, conforme serdo indicados no item 12.1.

12. DA HABILITAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.1 EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL Engenheiro Civil, com registro no
CREA e experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais atestados,
devidamente registrados no respectivo conselho da regido onde os servicos

foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico
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— CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o Responsavel
Técnico tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas
privadas, os seguintes servicos com as respectivas quantidades minimas:

e a) Execucdo de servicos similares em complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior ao objeto da presente licitagao no setor da construgao
civil com execucdo de rede de abastecimento de dgua potavel em metragem
linear minima de 200 metros, ndo sendo permitida a somatdria de atestados
para 0 mesmo servico.

12.1.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados

deverdao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o
socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante; cépia da Certidao expedida pela
entidade profissional competente, da sede ou filial da licitante onde consta
o registro do profissional como Responsavel Técnico; ou com declaracdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, desde que acompanhada da
declaragdao de anuéncia do profissional, caso o licitante se sagre vencedor
do certame;

12.1.2 A licitante deve apresentar Termo de Indicagdo do Pessoal Técnico
Qualificado do (s) profissional (ais), assinada por estes, atestando a
concordancia da inclusdo de seu (s) nome (s) como responsavel (is) técnico
(s) pela obra;

12.1.3 No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §62 da Lei n°
14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.
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13. DA VISTORIA

13.1 A licitante podera vistoriar os locais onde serao executados os servigos
até o segundo dia util anterior a data fixada para a data da licitagdo, com o
objetivo de se inteirar das condicdes e do grau de dificuldade existente,
mediante prévio agendamento de hordrio, junto a Secretaria de Obras, pelo e-

mail seob.apucarana@gmail.com, das 08 as 16 horas. Facultando a licitante

por nao vistoriar o local da obra previamente, cabera a esta, arcar com os
dispéndios ndo computados, face ao grau de dificuldade existente no local da
obra e ndao computados na proposta apresentada.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1 Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser
contratada, ao referido local de execu¢do da obra, dando acesso total em sua
area interna e externa;

14.2 A Secretaria de Obras fornecera a expensas da CONTRATADA, cépias das
plantas dos projetos para efeito de levantamento e elaboracdo das propostas
técnicas para execucdo da obra;

14.3 Prestar as informacOes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA,;

14.4 Expedir ordem de servico;

14.5 Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato
a ser formalizado;

14.6 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer
imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos fixando prazo para a sua
correcao;

14.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos se executados em desacordo
com o objeto licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicao;

14.8 Solicitar o reparo, a corregdo, a remogao, a substituicao, a alteragao

e/ou refazimento dos servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO;
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14.9 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um ou mais
representantes especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n?
14.133/2021;

14.10 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obriga¢des dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico
e no Edital e seus anexos;

14.11 Efetuar o pagamento do objeto deste projeto basico nas condigOes
estabelecidas pelo item 18 (dezoito) deste instrumento, apds a conferéncia
realizada pelo Fiscal do Contrato em conformidade com a legislacdo
pertinente;

14.12 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o
andamento da execucdao do objeto, diligenciando nos casos que exigem

providéncias corretivas.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 Providenciar perante o CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
— ART's referentes ao objeto do Contrato, instalacdo elétrica e demais
especialidades pertinentes aos servicos previstos;

15.2 Providenciar junto a Prefeitura Municipal a expedicdo do Alvard de
Construgao;

15.3 Junto ao INSS promover a inscricdo da obra no CNO — Cadastro Nacional
de Obras.

15.4 Obedecer a todas as recomendacdes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e
principalmente no que diz respeito a fardamento, identificacdo, EPI's e EPC's;

15.5 Providenciar junto aos drgaos competentes, as ligagdes provisérias de

servicos publicos, tais como agua e energia;
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15.6 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no
gue se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do Contrato;

15.7 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o
recebimento definitivo dos servicos;

15.8 Alocar responsavel técnico, que devera assumir, pessoal e diretamente,
a execucdo dos servicos, devendo estar no local dos servicos durante todo o
tempo de sua realizagao;

15.9 Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servicos
executados no periodo (boletim de medicdo) e relatério fotografico, na qual
deverdo constar todos os servicos executados no periodo. A planilha e
relatdrio fotogréfico fardo parte integrante da fatura a ser paga;

15.10 Realizar os servicos observando as especificagdes indicadas pela
FISCALIZACAO, ficando vedada terminantemente qualquer modificacdo nas
especificacbes e quantidades dos servicos sem prévia autorizacdo da mesma;

15.11 N3do realizar os servicos com indicacdo de caracteristicas e produtos
diferentes das especificagbes constantes da especificacdo técnica aprovada
pela FISCALIZACAO. No caso de substituicdio de material por similar, a
CONTRATADA devera comprovar o desempenho do material a ser substituido
por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo submeter
previamente a FISCALIZACAO para manifesta¢do formal sobre a possibilidade
de substituicdo do material;

15.12 Apresentar informagdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta
julgue necessario, dos locais de origem do material ou de certificados de
ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material empregado na
instalacdo dos equipamentos. Os ensaios e as verificacbes serdo
providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados

pela FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;
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15.13 Concluir os servicos obedecendo aos prazos registrados na ordem de
servico e ou Cronograma Fisico-Financeiro;

15.14 Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na
presenca da FISCALIZACAO. Apresentar laudo e certificado de garantia do
material fornecido e dos servigos realizados;

15.15 Apresentar os desenhos “as built” das modificacdes executadas, quando
couber, apds a conclusdo de cada etapa do servigo, condi¢ao indispensavel
para o pagamento dos servigos executados;

15.16 Refazer os servigos recusados pela FISCALIZACAO e retirar do local de
realizacdo dos servicos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do
término do servico ou determinacdo da FISCALIZACAO;

15.17 Manter o local dos servicos, limpo com retirada periddica do entulho,
sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;

15.18 Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo,
equipamentos e ferramentas, as vias de circulacdo e passagens;

15.19 Movimentar maquinas, equipamentos e outros elementos a fim de
facilitar a execucdo dos servicos, com prévia autorizacdo da FISCALIZACAO,
sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;

15.20 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE e a terceiros;

15.21 A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execuc¢do do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdao e qualificacao exigidas na Licitacao;

15.22 Comunicar imediatamente a Contratante, a eventual alteracdo no
endereco de sua sede, telefone (s), e-mail para contato;

15.23 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o

atendimento ao objeto da licitacao;
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15.24 Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civili ou penal, relacionada a execucdo do Contrato,
originariamente ou vinculada por preven¢ao, conexdao ou continéncia;

15.25 Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes
sociais previstos na legislacdao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época propria, uma vez que, os seus empregados ndo manterao
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

15.26 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.27 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e

determinacdes em vigor;

15.28 Prover os empregados com os Equipamentos de Prote¢do Individual —
EPI;
15.29 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

15.30 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;

15.31 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

15.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo;
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15.33 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato;

15.34 Fornecer e manter, no local da realizacdo do servico, Didrio de Obra,
contendo os langamentos e registros obrigatorios;

15.35 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos,
orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia,
relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos,
protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e
obras;

15.36 Obedecer a todas as recomendacgbes, com relagdo a seguranga do
trabalho, contidas na NR35 — Trabalho em Altura, principalmente no que diz
respeito a empregar apenas trabalhadores capacitados para trabalho em
altura e utilizacao de EPl e EPC;

15.37 E autorizada a terceirizacdo de atividades-meio, atividades estas que sdo
de mero apoio a empresa vencedora e que envolva a contratacdo de servicos
especificos, fornecimento de materiais, locacdo de equipamentos e
contratacdo de profissionais, sendo mantida a equipe da empresa vencedora
da Licitacdo, bem como a responsabilidade sobre o objeto, vedada a
terceirizagdo dos servicos objetos da comprovacao de aptidao técnica.

Fica vedada as empresas que vierem a ser contratadas pelos entes publicos locais a
terceirizagdo de qualquer produto ou servico vinculado ao contrato publico com
pessoas juridicas cujos socios, administradores ou dirigentes forem cbnjuges,
companheiros, ou parentes até o terceiro grau de dirigente do 6rgdo/entidade publica
contratante, ou de agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou que atue na
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, em atencdo ao art. 14, inciso iv, art. 48, paragrafo

Unico, e art. 122, §30, da lei 14.133/2021;
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15.38 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condicGes:

15.38.1 E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor
significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no
instrumento convocatorio;

15.38.2 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

15.38.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto;

15.38.4 Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao;

15.38.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.

16. QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, CABE A CONTRATADA:
16.1 Os servigos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o

desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracdo de
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residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.
Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

16.2 A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagio em vigor do
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos sdélidos, liquidos e derivados, nos locais

da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

17.DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO E
MEDICOES DE SERVICOS EXECUTADOS

17.1 Dos Procedimentos para assinatura da ordem de servico:

17.1.1 Apds a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de servico, a
CONTRATADA se obrigard a entregar os seguintes documentos:

17.1.1.1 ART's de registro da execu¢dao da obra de rede de abastecimento,
instalacdo elétrica e as especialidades pertinentes aos servicos previstos;

17.1.1.2 Alvaras de execugao dos servicos;

17.1.1.3 CNO da obra;

17.2 Dos Procedimentos para medicdes de servigcos executados:

17.2.1 Em cada medic¢do, apresentar:

17.2.1.1 Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medicdo), na qual deverdo constar
todos os servigcos executados no periodo. A planilha serd parte integrante
da fatura a ser paga, comprovante de regularidade fiscal junto aos érgaos
da administracdo Federal, Estadual e Municipal.

17.2.1.2 Relatério Fotografico do estdgio da obra com fotos datadas;

17.2.1.3 Copia dos recolhimentos INSS vinculados a CNO da obra;

17.2.1.4 Certiddo Negativas de Débitos da empresa;
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17.2.2 Posteriormente a providéncia indicada no subitem 17.2.1, a FISCALIZACAO
efetuard a medicdo dos servicos e indicara a CONTRATADA o valor dos
servicos aprovados, quando a CONTRATADA devera encaminhar a Nota
Fiscal acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos drgaos
da administracao Federal, Estadual e Municipal. Quando da medicao final a
CONTRATADA além do descrito neste item deverd cumprir também a
exigéncia do item 17.2.3.

17.2.3 Na ultima medicdo, além do indicado no item anterior, deverdo ser
efetuados:

17.2.3.1 A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todas as plantas
em que foram efetuadas altera¢des do projeto original, entregando o “as
built” & FISCALIZACAO, apds a conclusdo dos servicos, a esta entrega fica
condicionada liberagao da ultima medigao de servigos.

17.2.3.2 Termo de Recebimento Provisorio;

17.2.3.3 CND da obra;

17.2.4 A CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

18. CONDIGCOES DO PAGAMENTO E MEDIGOES

18.1 Os pagamentos serdo efetuados com base nas medicGes dos servicos
executados, de acordo com os precos unitdrios dos servicos fixados pelo
processo licitatério especifico, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas nos itens 17.2.1 a
17.2.3;

18.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitara ao
CONTRATANTE a medicdao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e

aprovados os servicos pela fiscalizacdo do contrato, o CONTRATADO
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apresentard nota fiscal/fatura de servigos para liquidacdo e pagamento da
despesa;

18.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se,
no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais
fornecidos ndo estiverem em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de
acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

18.4 O CONTRATANTE poderd deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indeniza¢cdes devidas pelo CONTRATADO nos
termos deste contrato;

18.5 Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento financeiro da obra;

18.6 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o
recebimento da nota fiscal/fatura atestada pela Fiscalizacdo. Sera efetuada a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados nas disposi¢cdes
determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as
normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

18.6.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de

Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;
18.6.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico-
FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal;

18.6.3 Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido;

18.6.4 Certid3ao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

18.6.5 Documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal com a Fazenda
Estadual e Municipal;

18.6.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execucdo do objeto, conforme o

caso;

18.6.7 ART do responsavel técnico da obra (na primeira parcela).
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18.7 A Ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o
recebimento definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalizacdo,
acompanhada do boletim de medigdao comprovando a conclusdao da obra e
cumprida as exigéncias descritas nos itens 17.2.3.

Liquidagao

18.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra
o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidacao.
18.8.1 Para efeitos de liquidacdo cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do
Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
18.9 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

® 0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

* 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

18.9.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2
608/2023, o qual esta em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n 1.234
de 11 de Janeiro de 2012 e alteragGes posteriores;

18.9.2 A retencdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

18.9.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de
amparo legal, o mesmo devera indicar no campo observac¢ao da nota fiscal. Na
auséncia de informagdo, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a
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Secretaria da Fazenda, procedera a reten¢ao do imposto conforme as aliquotas

contidas no Anexo | da citada Instrugdo Normativa.

18.10 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacao da
situagdo, sem Onus ao contratante;

18.11 O pagamento serd precedido de consulta aos sistemas que geram as
Certiddes Negativas, para comprovacao de cumprimento dos requisitos de
habilitacao;

18.12 Na hipdtese de irregularidade na habilitacdo, a contratada deverd
regularizar a sua situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de
aplicacdo das sangdes contratuais e rescisao do contrato;

18.13 O pagamento efetuado pelo MUNICIPIO DE APUCARANA n3o isenta a
CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades;

18.14 E vedado & contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato;

18.15 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo
Municipio, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das
seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365
EM=1x N x VP, onde:
I = indice de atualizag¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratdrios;

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Forma de pagamento

18.16 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

18.17 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento;

18.18 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel;

18.19 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento,
os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente. O contratado
regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

19. San¢oes

19.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os
contratados que descumprirem total ou parcialmente as normas
administrativas ficardo sujeitos as penalidades descritas no Artigo 1562, da Lei

Federal n? 14.133, de 2021, quais sejam:
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I - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias
previstas no §12 do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de
2021, assim como no §22 do Art. 289 do Decreto Municipal 936/2023;

20. Garantia da contratagdo

20.1 A Contratada prestard garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
de seu valor total, no prazo de 10(dez) dias, contados da assinatura do
contrato, observada as condi¢des previstas no edital e conforme o art. 98 da
Lei n® 14.133/2021. 22.2. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em
parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de

até 10 (dez) dias, contados da solicitagdo do CONTRATANTE.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
21.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada

parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

21.2 A fiscalizagdo contratual seguird o contido no Decreto Municipal n2
936/2023;
21.3 Sao indicados para fiscalizagao:

Gestor: Mateus Franciscon Fernandes, Secretdrio de Obras, portadora do CPF n?

087.918.899-52;
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Fiscal Administrativo: Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente Administrativo,

portadora do CPF n2 080.224.279-00;

Fiscal Técnico: Bruno de Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF n?

364.286.448-19;

214 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem
na verificacdo da conformidade da prestacao dos servigos e dos materiais e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 177 e 123 da Lei n2 14.133, de
2021;

215 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execugado dos servigos e do contrato;

21.6 A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada deverd ser
realizada com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos
técnicos anexos ao instrumento convocatdério a que se vincula este contrato
21.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n?
14.133/2021;

21.7 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, informando as
respectivas quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade

e forma de uso;
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21.8 O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 117 da Lei n? 14.133/2021. 21.9. A fiscalizagcdo de que trata esta cldusula
ndao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
120 da Lei n2 14.133/2021;

219 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos,
orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia,
relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos,
protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e
obras;

21.10 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as
acoes relacionadas a Gestao do Contrato;

21.11 O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Bdasico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo

contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 138 da Lei n2 14.133/2021.
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22. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
22.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento da Superintendéncia de

Planejamento.

23. DAS CLAUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPGCAO

23.1 Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
A) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de

servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo do contrato;

B) “Pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o

objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

C) “Pratica colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou
prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis

artificiais e ndo competitivos;

D) “Prdtica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua

participacdo em um processo licitatério ou afetar a execug¢do do contrato.

E)“Pratica obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracdes falsas aos representantes da unidade
gestora, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de
alegacdes de pratica prevista na cldusula dos contratos vinculados a
mesma, atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do

direito da unidade gestora promover inspecao.
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23.2 Qualquer usuario ou cidaddo poderd, a qualquer tempo, denunciar

irregularidades no faturamento ou na prestacdo dos servicos ora contratados.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos
servicos descritos neste Projeto Bdsico, devendo os custos respectivos estar
incluidos nos pregos unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA,;

24.2 Apds a celebracdo do Contrato, ndo serd levada em conta nenhuma
reclamacdo ou solicitacdo, a qualquer titulo, de alteracdo dos precos
constantes da proposta da CONTRATADA;

24.3 As normas de seguranca, constantes deste Projeto Basico ndo desobriga
a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais ou
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes, ou reclamagdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de
material inaceitavel na execug¢do dos servigos;

24.4 A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado para a execugdo
dos servigos previstos neste Projeto Basico, de acordo com as recomendacgdes
das EspecificacGes Técnicas;

24.5 A CONTRATANTE convocara a CONTRATADA, sempre que necessario,
para a realizacdo de servigos eventuais. Tais servicos deverao ser executados
por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e
orientacdo do encarregado da CONTRATADA,;

24.6 A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substituicao de
qualquer profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda
benéfica ao desenvolvimento dos trabalhos;

24.7 Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificagées dos servicos

sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO;
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24.8 Os produtos indicados nas especificacbes de materiais apresentadas
pela CONTRATADA somente admitirdo similares se devidamente comprovado
seu desempenho mediante testes e ensaios previstos por normas, e desde que
previamente aceitos pela FISCALIZACAO;

24.9 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacao de informacdes, por escrito, dos locais de origem do material ou
de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material
empregado nas instalacdes. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados
pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados pela
FISCALIZACAO;

24.10 A paralisacdo das obras por um periodo igual ou superior a quinze dias
consecutivos, sem a prévia comunicagdo e aprovacio da FISCALIZACAO,
caracterizara o abandono da obra e ensejara a CONTRATADA, penalidade que,
a critério, da CONTRATANTE, podera ser inclusive o cancelamento do contrato,
sem prejuizo de outras sancdes previstas na lei;

24.11 Estardo a disposicdo das licitantes, na Secretaria de Obras, os projetos
hidraulicos, para consulta e avaliacdo do grau de complexidade dos servicos.

25.DOS ANEXOS

25.1 Sdo partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes anexos:

25.1.1 Anexo | — Memorial Descritivo;

25.1.2 Anexo Il — Planilha Orgamentaria;

25.1.3 Anexo lll — Cronograma Fisico-Financeiro;

25.1.4 Anexo IV — Composi¢des de custos unitdrios;

25.1.5 Anexo V — Planilha de BDI;

25.1.6 Anexo VI - Projetos;

25.1.7 Anexo VIl — ART's;

25.1.8 Anexo VIIl — Tabela de Cotagdes.

Municipio de Apucarana, 07 de Janeiro de 2025.
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Luana Gabriella Pereira dos Bruno de Rosis Gongalves
Santos

Fiscal Técnico do Contrato

Fiscal Administrativo do Contrato
CREA/PR 137.438/V

Mateus Franciscon Fernandes
Gestor do Contrato

CREA/PR 144.447/D
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Anexo XllI: Estudo Técnico Preliminar.

O ETP encontra-se na sequéncia do Processo, no Portal da Transparéncia — Nomeado

como Estudo Técnico - CP XX -25
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