APUCARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cuddando dis pessoas
Construindo o futiro

Prefeitura do Municipio de Apucarana
Superintendéncia de LicitagGes
Processo Administrativo 37304/2026 Concorréncia Eletronica 06/2026

Realizac¢do da Licitagdo | 09:00 horas do dia 27/07/2026

Tipo Menor pre¢o Regime Global

Contratacdao de empresa especializada para instalacdo de rede
de drenagem com aduelas de concreto armado na interligacao

Objeto
dos bairros Residencial Interlagos e Jardim Veneza do municipio
de Apucarana.
Orgio Prefeitura do Municipio de Apucarana — UASG 987425
indice:
1.0 Do objeto, do prego maximo e do critério de julgamento;
2.0 Da impugnacao, dos esclarecimentos;
3.0 Das condi¢des de liquidagao, pagamento e reajuste;
4.0 Das condig¢bes de participacgao;
5.0 Do credenciamento e do sistema eletronico;
6.0 Da Proposta Inicial e do Preenchimento;
7.0 Da abertura da sessao, classificagao das propostas e formulagao de lances;
8.0 Da aceitabilidade da proposta vencedora;
9.0 Do envio da proposta de pregos e documentos de habilitagdo;

10.0 Do descritivo da proposta;

11.0 Do julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora;
12.0 Dos recursos;

13.0 Da adjudicacdao e homologagao;

14.0 Da Ata de Registro de Pregos, recebimento e pagamento;
15.0 Da alteragao subjetiva;

16.0 Das sangées;

17.0 Da revogacgao e anulagao;

18.0 Das disposi¢oes gerais.

INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Telefone para contato: 43 3422-4000, Ramais: 321, 342 e 343. Horario: 08:00 as 18:00 horas
Email: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

RESUMO DO EDITAL

1. Objeto: Contratacdo de empresa especializada para instalagdo de rede de drenagem com
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aduelas de concreto armado na interligacdo dos bairros Residencial Interlagos e Jardim

Veneza do municipio de Apucarana.

2. Valor Maximo e condig¢des de medigao, liquida¢ao e pagamento:
e RS 699.999,95 (seiscentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos);
e 0O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento
no Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota

fiscal/fatura atestada pela Fiscalizagdo.

3. Critério de julgamento: Menor prego 4. Regime Global
6. Ampla Concorréncia 7. Exclusivo MEI/ME/EPP | 8. Reserva de Lote MEI/ME/EPP
SIM (X) NAO () SIM () NAO (X) SIM () NAO (X)

8. Plataforma eletrénica: www.comprasgovernamentais.gov.br

9. Do cadastro das propostas: A proposta eletronica deverd ser cadastrada exclusivamente no
meio sitio www.gov.br/compras, a partir da liberacdo do Edital, até as 09h00 do dia 27 de

julho de 2026, horario de Brasilia-DF.

10. Inicio da fase de lances: A partir das 09h00 horas do dia 27 de julho de 2026, horario de
Brasilia-DF, a sessdo publica na internet, no sitio eletronico www.gov.br/compras, sera aberta
por comando do Agente de Contratacdo, com a divulgacdo das propostas eletrénicas

recebidas e inicio da etapa de lances.

11. Da habilitagao: Conforme o item IX do edital.

12. Projeto basico: Conforme anexo X.

13. Prazo de execugao: 05 (cinco) meses.

14. Vigéncia do contrato: 12 (doze) meses.

15. Garantia: Serd exigida, conforme cldusula nona da minuta do Contrato.

16. Planilhas e especificagdes técnicas: Conforme anexo Xl e seguintes do Edital.
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A Prefeitura do Municipio de Apucarana, inscrita no CNPJ SOB N2 75.771.253/0001-68,
sediada no Centro Civico José Oliveira Rosa, 25, Edificio Cidade Alta, neste Municipio, por
intermédio da Comissdo de Contratacdo, designada pelas Portarias n? 362/2025 de 05 de
Novembro de 2025 e 17/2026 de Margo de 2026, em conformidade com o disposto na Lei
Federal 14.133/2021, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n? 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n2 147/14; Lei Municipal n? 101/2019; Decreto Municipal n2 936/2023, o qual
regulamenta a Lei Federal 14.133/2021; e suas alteracdes, legislagdo correlata e pelas normas

do portal de compras governamentais (wWww.comprasgovernamentais.gov.br), torna publica a

realizagdo de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na forma Eletronica, do tipo Menor
Prego, Regime: Global, conforme as condig¢des e especificagdes constantes do presente edital,

inclusive seus anexos, notadamente o Anexo X, que veicula o Projeto Basico.

Processo Administrativo Concorréncia Eletronica
37304/2026 06/2026
Expedido em 18/06/2026
Tipo Menor do prego Regime | Global
Data inicial Data final de cadastro das
para acolhimento das propostas propostas e inicio da fase de lances
22/06/2026 27/07/2026
Hora da fase de lances 09:00 hs
Requisitante
Oficio n2 296/2026 — Secretaria Municipal de Obras

1. Do objeto, do preco maximo e do critério de julgamento
1.1 A presente licitacdo tem por objeto abertura de processo licitatério para Registro de
precos para contratacdo de empresa especializada para substituicio do sistema de
drenagem de daguas pluviais do municipio de Apucarana, de acordo com as condicdes e
especificagdes constantes do presente edital, notadamente o anexo X, que veicula o Projeto
Basico e, planilhas orcamentarias com demais elementos técnicos que estdo presentes no
anexo XIV.
1.2 O pregco maximo admitido para execuc¢do dos servicos é de RS 699.999,95 (seiscentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), o preco
maximo estimado da futura contratacao.

1.2.1 N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para

a licitacdo.
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1.2.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores totais maximos fixados neste Edital.

1.2.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico,
podera ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua
composigao.

1.2.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme
Anexo X.

1.2.4 Cada licitante poderd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
no Anexo XI.

1.2.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens 1.2.3 e 1.2.4
acima, considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

1.2.6. Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo XII.

1.2.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema
de compras eletronicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que serd o preco
total da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

1.3 As despesas decorrente da contratacdo dos servicos de que trata o objeto deste termo de

referéncia correrdao a conta do orgamento:

Pavimentacgoes, Drenagens e Duplicagdes de Vias - 2112
Sub. Elemento — descri¢ao Vinculo Referéncia
. . Recursos Ordinarios
3449051020400000000 Galerias Pluviais (L ) 196
vres

1.4 O critério de julgamento da presente licitacdo é o de MENOR PRECO - VALOR GLOBAL.

2. Da impugnacgao, dos esclarecimentos

2.1 As impugnacdes ao presente Edital poderdo ser feitas até o dia 22/07/2026, (03) trés dias
uteis, antes da data fixada para a realiza¢do da sessdo publica da Concorréncia Eletrénica, por
qualquer cidadao ou licitante.

2.2 A impugnacdo deverd ser apresentada por escrito, dirigida ao Agente de Contratacdo e a
Comissdo de Contratagdo, e conter o nome completo do responsavel, indicacdo da modalidade
e numero do certame, a denominacdo social da empresa, nimero do CNPJ, telefone, endereco

eletronico para contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do
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Municipio de Apucarana, localizado no Centro Civico José de Oliveira Rosa, n2 25, no horario
das 08h00 as 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereco eletronico:

licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.3 A impugnacdo sera julgada em até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, e a resposta serd publicada no Portal da Transparéncia do
Municipio de Apucarana, e disponibilizada no sitio www.apucarana.pr.gov.br, no link
Transparéncia - Licitagdes Municipio de Apucarana.

2.4 N3o serd conhecida impugnagdo interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal.

2.5 Acolhida a impugnacgao, serd designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
quando a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

2.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados
ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura
da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, enderecados

exclusivamente ao e-mail: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br

2.6.1 O agente de contratagdo e a comissao de contratacao responderdo aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragédo do edital e dos
anexos.

2.7 As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

2.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd
ser motivada pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagao.

2.7.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes e a administracao.

3. Das condig¢oes de liquidagdo, pagamento e reajuste
3.1 Os pagamentos serdo efetuados com base nas medi¢cbes dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatério especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas
nos itens 3.7.1a 3.7.7.
3.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitarda ao CONTRATANTE a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela fiscalizagdo
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do contrato, o CONTRATADO apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e
pagamento da despesa.
3.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacdo,
0s servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes apresentadas e
aceitas
3.4 O pagamento das medi¢Ges dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato somente ocorrerda mediante a apresentagao, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigdo e ainda:

3.4.1Apresentagao periodica da respectiva planilha de custo de servigos executados
no periodo (boletim de medigdo), na qual deverdo constar todos os servicos executados no
periodo devidamente assinada pelo responsavel técnico acompanhada de Relatério
Fotografico do estdgio da obra com fotos datadas e relatério dos ensaios tecnolégicos
realizados no periodo, bem como cépia do diario de Obras.
3.5 O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza¢des devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.
3.6 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
3.7 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento no
Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Municipio de Apucarana, da nota fiscal/fatura
atestada pela Fiscalizagdo. Sera efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢Ges
elencados nas disposi¢Ges determinadas pelos érgaos fiscais e fazenddrios, em conformidade
com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

3.7.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de Débitos
— CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

3.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co-FGTS,
emitida pela Caixa Econdmica Federal;

3.7.3 Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido;

3.7.4 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

3.7.5 Documentacdo comprobatdria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e
Municipal;
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3.7.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execugao do objeto, conforme o caso;
3.7.7 ART do responsavel técnico da obra (na primeira parcela).
3.8. A ultima parcela do pagamento somente serd efetuada apds o recebimento definitivo e
completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de medicao
comprovando a conclusdo da obra.
Liquidagao
3.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30
(trinta) dias corridos para fins de liquidagao.
3.9.1 Para efeitos de liquidagdao cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do
Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
e Certiddo negativa de débitos de Tributos Federais e a Divida Ativa Unido;
e Certidao negativa de débitos de Tributos Estaduais e Municipais;
e Certidao de regularidade do FGTS;
e Certiddo negativa de débitos Trabalhistas;
3.10 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:
® 0 prazo de validade;
* a data da emissdo;
¢ 0os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
¢ o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.10.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual esta em conformidade com a Instru¢dao Normativa RFB n2 1.234 de 11 de Janeiro de
2012 e alteragdes posteriores;

3.10.2 A retencdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

3.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagao da nota fiscal. Na auséncia de
informagdo, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,

procedera a retencdo do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
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Instrugcdao Normativa.

3.11 Havendo erro na apresentac¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovag¢do da
regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;
3.12 O pagamento sera precedido de consulta aos sistemas que geram as CertidGes Negativas,
para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitagao.
3.13 Na hipdtese de irregularidade na habilitagdo, a contratada devera regularizar a sua
situagdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicagdo das sang¢des contratuais e
rescisdo do contrato.
3.14 O pagamento efetuado pelo Municipio de Apucarana ndo isenta a CONTRATADA de suas
obrigacOes e responsabilidades.
3.15 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
3.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio de Apucarana,
o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fard desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacdo das seguintes férmulas:

1=(TX/ 100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizag3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
Forma de pagamento
3.17 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
3.18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
3.19 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
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aplicavel.

3.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerad a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reestabelecimento do equilibrio econémico financeiro:

3.21 Reajustamento de Pregos: O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera
efetuado na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variacao ocorrida desde
a data do orcamento estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido no contrato. A data do orcamento estimado a que se refere o caput deste
artigo é a data em que o orcamento ou a planilha orcamentdria foi elaborada, independente
da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.

3.21.1 Para o reajustamento serd utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcdo —

Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV. Caso o
indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo
entdo em vigor. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-d o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.
3.22 Repactuagao: é uma forma de manutengdo do equilibrio econémicolfinanceiro do
contrato que deve ser utilizada para servicos continuados com dedicacdo exclusiva da mao de
obra, ou com predominancia de mao de obra, por meio da andlise da variacdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatério com data vinculada a
apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo ou a convengdo coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

3.22.1 Serd admitida a repactuacdo dos precos dos servicos de engenharia e/ou
arquitetura continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano.
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Observagao: Para que haja a repactuagdo dos pregos € necessaria a demonstragao
analitica da variacdo dos componentes dos custos.

3.22.2 O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo sera contado a
partir da data do orcamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convengao
ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mdo de obra, e da data limite
para a apresentacdo da proposta em relagdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Observagdao: Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuagdo com data base de acordo, convenc¢do ou dissidio coletivo de trabalho podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, conveng¢des ou dissidios coletivos de trabalho
das categorias envolvidas na contratagao.

3.22.3 As repactuacles serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada
de demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de
custos e formacdo de precos e do novo acordo ou convencgdo coletiva que fundamenta a
repactuacgao.

3.23 Revisdo: fato extraordinario, imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias
incalculdveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto
Municipal 936/2023;

3.23.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacdo dos
servigos, juntamente com seus insumos, ndo condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem 0s prejuizos, como por
exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverao ser protocolados em dias Uteis, das
08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n? 25, setor de

protocolo, ou por meio do endereco eletrénico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

3.23.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdo da concorréncia eletronica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serao reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdao realizadas negociacdes conforme orientagcdes da Procuradoria

Juridica.

4. CondigOes de participagao

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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4.1 N3o poderdo participar, direta ou indiretamente, desta Concorréncia Eletronica:

4.1.1 Interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no Artigo 14 da Lei
Federal n? 14.133/21;

4.1.2 Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta
Concorréncia;

4.1.3 Empresas que ndo estejam regularmente estabelecidas no Pais;

4.1.4 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitagdo e de contratar
com o Municipio de Apucarana ou outra entidade deste Municipio;

4.1.5 Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica;

4.1.6 Empresas que se encontrem sob faléncia, dissolucdo, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperacao acolhido judicialmente, e empresas
em recuperacao extrajudicial, com plano de recuperac¢ao homologado judicialmente.

4.1.7 Cooperativa de mao de obra;

4.1.8 Consdrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao.

4.1.9 Empresas cujo sdcio, cotista ou dirigente seja servidor da Prefeitura do Municipio
de Apucarana, ou cOnjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguineo ou
afim até o terceiro grau, de servidor publico do Executivo ou Legislativo do Municipio de
Apucarana, que nele exerga cargo em comissdo ou funcdo de confianga, seja agente de
contragdo, membro da comissdo da comissdo de contratagcao, pregoeiro ou autoridade ligada a

contratagao.

5. Do credenciamento e do sistema eletrénico
5.1 Os interessados em participar desta Licitacdo deverdo estar previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o Sistema Integrado

de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG, pelo site www.gov.br/compras.

5.1.1 Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

5.1.2 O niimero da UASG no sistema COMPRASGOV: 987425. E por este nimero que
sera encontrado o processo e podera se cadastrar para a participacdo em todas as licitagGes
do Municipio de Apucarana.

5.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
Centro Civico José de Oliveira Rosa
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nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdao ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4 A ndo observancia do disposto no item anterior poderda ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

5.5 A proponente sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

5.5 Se o sistema da concorréncia eletronica ficar inacessivel por problemas operacionais
exclusivamente por parte do portal de compras, com a desconexdo de todos os participantes
no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletronica, o certame sera suspenso e
retomado somente apds a comunicacdo via e-mail e chat aos participantes.

5.6 No caso de desconexdo apenas do agente de contragao, no decorrer da etapa competitiva
da concorréncia, o sistema eletronico permanecera acessivel as proponentes para recep¢ao
dos lances, retomando o agente de contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.7 Quando a desconexdo do agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo da concorréncia sera suspensa e reiniciada somente apds comunicagdo aos
participantes.

5.9 Caberd a proponente:

5.9.1 Acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o todo o processo da
concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negbcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao, inclusive no que tange aos subitens supra.

5.9.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

5.9.3 0O uso da senha de acesso pela proponente é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante,
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ndo cabendo plataforma responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.9.4 O credenciamento junto ao SICAF, implica a responsabilidade legal da
proponente e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a concorréncia na forma eletronica.

5.10 ATENCAO! Em caso de suspensdo da sessdo publica informada no Chat da Plataforma
Compras Governamentais, conforme art. 43 da IN SEGES/ME 73/2022, a mesma somente
poderd ser retomada mediante aviso prévio no sistema, com antecedéncia minima de 24

horas.

6. Da Proposta Inicial e do Preenchimento

Proposta inicial

6.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera
manifestar, em campo préprio do sistema de compras eletronicas:

6.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais
condicbes previstas no edital.

6.1.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

6.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no
sistema de compras eletrdonicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no edital.

6.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico nao
aceitard inclusdo, alteragdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

6.3 O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratacdo, sendo que somente estas participarao da fase de lances.
6.4 O Agente de Contratacdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificard aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
Do preenchimento da proposta
6.5 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
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dos seguintes campos:
6.5.1 Valor global.
6.6 Todas as especificagdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.
6.6.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacGes deste objeto descrito no
Comprasgovernamentais (CATMAT) e as especificacGes constantes deste edital, prevalecerao
a do edital.

6.6.2 ATENCAO! As Empresas que se cadastrarem no Programa de integridade (Lei n®

14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n2 12.304/2024), LEMBRAMOS! Que a

Declaracdao Falsa sobre a existéncia do programa de integridade pode levar a penalidades

severas, incluindo adverténcias, multas, impedimento de licitar e até declaracio de

inidoneidade.

6.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdao da Obra ou Servicos Especiais de engenharia.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos

neste Edital.

7. Da abertura da sessao, classificagao das propostas e formulagio de lances
7.1 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.2 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.3 No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia eletrbénica, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.
7.4 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
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decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
7.5 O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos
técnicos instrutores.

7.5.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.5.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
7.7 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

7.7.1 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
7.8 O sistema disponibilizard campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacgdo e os licitantes.
7.9 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.9.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item
7.13.
7.10 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.11 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.12 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 100,00 (cem reais).
7.13 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto e
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fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
7.14 Encerrado o prazo inicialmente fixado, o sistema eletronico encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, a recep¢ao dos lances sera automaticamente encerrada.

7.15 Apés o encerramento da recepgao dos lances, o sistema eletrénico abrird a oportunidade
para que o licitante detentor da proposta de menor preco e os demais licitantes que se
encontrem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta possam ofertar
lance final e fechado.

7.15.1 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado.

7.16 O lance final de que trata o subitem anterior poderd ser ofertado em até 5 (cinco)
minutos e serad sigiloso até o encerramento desse prazo.
7.17 Em nao havendo lance final e fechado classificado, havera o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagcdo, possam ofertar
um lance final e fechado.
7.18 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitagcdo, o Agente de Contrata¢do poderd, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada.
7.19 Em relagdo a itens ndao exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna
propria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.
7.20 Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.21 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 7.20, terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
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primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicac¢do automatica para tanto.

7.22 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no item 7.21.

7.23 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.24 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢Ges
diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo de até 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada de Planilha Orgamentaria, Planilha de Composi¢cao de
Custos Unitarios, Planilha de Composicdao de BDI e Cronograma Fisico-Financeiro e, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

7.27.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no
subitem 7.27.2 acima.
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7.28 Apds a negociacao do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
7.29 Apds a etapa de envio de lances havera a aplicagdo dos critérios de desempate previstos
na LC n° 123/06, seguido da aplicacdo do critério estabelecido no Art. 60 da Lei Federal n2
14.133/21, assim como no Art. 154 do Decreto Municipal 936/2023, se ndo houver licitante
que atenda a primeira hipdtese.
7.30 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de
auséncia de envio de lances apds o inicio da fase competitiva.
7.31 Caso o edital tiver tratamento diferenciado e simplificado, conforme o Art. 155 do
Decreto Municipal n2 936/2023, que concede o tratamento diferenciado e simplificado para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais de 10% (dez por cento)
do melhor prego valido, cujo objetivo é:

I) a promocédo do desenvolvimento econdmico e social;

II) a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e;

) o incentivo a inovacgdo tecnoldgica.

7.31.1 De acordo com o Art. 22 da Lei Municipal n2 101/2019, para os beneficios
previstos nesta lei ficam assim definidos geograficamente os termos "local" e "regional":

I. Local: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas em
todo territdrio do Municipio de Apucarana - Estado do Parana.

Il. Regional: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
sediadas em um dos Municipios integrantes da Associacdo dos Municipios do Vale do Ivai -
AMUVI, formada pelos Municipios de 1) Apucarana, 2) Arapud, 3) Ariranha Do lvai, 4) Bom
Sucesso, 5) Borrazépolis, 6) Califérnia, 7) Cambira, 8) Cruzmaltina, 9) Faxinal, 10) Godoy
Moreira, 11) Grandes Rios, 12) Ivaipord, 13) Jandaia Do Sul, 14) Jardim Alegre, 15) Kaloré, 16)
Lidiandpolis, 17) Lunardelli, 18) Marilandia do Sul, 19) Marumbi, 20) Maua Da Serra, 21) Novo
Itacolomi, 22) Rio Bom, 23) Rio Branco Do lvai, 24) Rosario Do lvai, 25) Sdo Jodo Do Ivai E
26) S&do Pedro Do lvai.

7.31.2 Para o cumprimento do disposto no Art. 32 da Lei 101/2019, a administracdo
publica municipal adotara as regras previstas na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, e alteracdes, em especial aquelas constantes dos Arts. 44 a 49, bem como em normas
regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas
e empresas de pequeno porte, especialmente, os incisos | e lll dessa lei.
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7.31.3 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

Empresa de Pequeno Porte.

8. Da aceitabilidade da proposta vencedora

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao mdaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no Art. 139 e 140 do Decreto Municipal 936/2023.

8.1.1 O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira
automaticamente sobre o preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e
representara desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria
de Referéncia.

8.2 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

8.2.1 Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

8.2.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

8.2.3 Ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

8.2.4 Apresentar prego final superior ao preco méaximo fixado ou que apresentar pre¢o
manifestamente inexequivel.

8.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor maximo or¢cado pela Administra¢do, conforme Art. 79 do Decreto
Municipal n2 936/2023.

8.3.1 A administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exeqlibilidade da sua proposta.

8.3.2 Na hipdtese de que trata o subitem anterior, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes de custos
unitarios.

8.3.3 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instala¢des a
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serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

8.3.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 104, do Decreto Municipal n? 936/2023, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.4 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o
previsto na Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

8.5 Qualquer interessado poderda requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7 O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas), sob
pena de nado aceitagdo da proposta.

8.7.1 E facultado ao Agente de Contratag3o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.
8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacado.

8.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.11 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagao verificara a

habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. Envio da proposta de pregos e documentos de habilitagao
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9.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta
com a descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto, conforme modelo do Anexo |, e
os documentos de habilitacdo, conforme Anexo IX, até a data e o horario estabelecidos pelo(a)
Agente de Contratacao.

9.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

9.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais
deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar Federal n.2
123, de 2006.

9.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negadcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

9.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

9.7 N3o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

9.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico

apds o encerramento do envio de lances fechados.

10. Descritivo da proposta
10.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil,
pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera
conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitagdo, o CNPJ e o
nome empresarial completo do licitante, a descricdo do produto/servico oferecido para cada
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lote da licitacdo, o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em
moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

10.1.1 A proposta definitiva deverd observar o preco maximo fixada pelo edital e seus
anexos, sob pena de desclassificagao.

10.1.2 Constatado erro de cdlculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratagdo
podera efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

10.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

10.2.1 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo |, deverd conter as seguintes
informacoes:

10.2.1.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com
duas casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.10 e seus subitens da Minuta do
Contrato, conforme anexo VII.

10.2.1.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data de abertura da licitacao.

10.2.1.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF.

10.2.1.4 Razdo Social e CNPJ do licitante.

10.2.1.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por
extenso, prevalecera este ultimo.

10.2.1.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta,
devera ser considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as
demais.

10.3 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante,
mediante Contrato, procuracdo ou documento equivalente.

10.3.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

10.4 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

10.4.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3¢, pardgrafo
49 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteragdes, conforme Anexo Il.

10.4.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Cadigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a
pessoa juridica a san¢do de impedimento de participar de licitacGes e de ser contratada por
qualquer érgao ou entidade da Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

10.4.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no
maximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacdo.

10.4.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ou outra norma que vier a substituir.

10.4.4 Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
que estabelece a Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracbes, estdo
dispensadas de apresentar o documento descrito no item 10.4. A ndo comprovacdo da
condicdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participagao no pleito sem os
beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracoes.

10.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

10.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

10.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto.

10.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do
certame devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura da Ata de Registro de
Precos.

10.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico
do licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

10.5.5 A ndo apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido no Edital sdao motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da
assinatura do Contrato.

10.6 A apresentacdo dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante
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arrematante:

10.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores
e das condigdes locais para o cumprimento do objeto da licitacao.

10.6.2 Aceitou os termos deste Edital.

10.6.3 Sendo vencedora da licitagcdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos a serem contratados.
10.7 Todas as especificagGes do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.
10.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributadrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.
10.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
10.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido
neste Edital.
10.11 Nos termos do §12 do Art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, o licitante devera
declarar, sob pena de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das

propostas, conforme anexo I.

11. Julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora
11.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluida a negociacdo e verificacdo de possivel
empate, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no Art. 14
da Lei Federal n? 14.133/21, legislacdo correlata e no subitem 4.1 do Edital, especialmente
guanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdao no certame ou na futura contratacao,
mediante consulta aos cadastros indicados no subitem 14.13 do Edital.
11.2 No caso de constatacdo de falta de condicdo de participacao, o licitante sera excluido do
certame.
11.3 Confirmadas as condi¢Ges de participacdo, o Agente de Contratacdo examinard a
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proposta quanto as especificacdes do objeto ofertado e compatibilidade do preco em relagado
ao valor maximo para a contratacgdo.
11.4 O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura do Municipio de Apucarana ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisao.
11.5 N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.6 N3o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagGes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.
11.7 N3o serdo aceitas propostas que possuirem valores unitarios e totais superiores aos
maximos ou preco manifestamente inexequivel.
11.8 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentacdao que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo
coerentes com os de mercado do objeto desta Concorréncia.
11.9 Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 22 do Art.
59 da Lei n? 14.133 de 2021, assim como no Decreto Municipal n? 936/2023, em seu Art. 136,
para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

11.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e
comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

11.9.2 Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas;

11.9.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragdo ou com a iniciativa privada;

11.9.4 Verificacdo de notas fiscais dos servicos recebidos pelo proponente;

11.9.5 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

11.9.6 Verificacdo de acordos coletivos, convencgdes coletivas ou sentengas normativas
em dissidios coletivos de trabalho;

11.9.7 Levantamento de informacgGes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
junto ao Ministério da Previdéncia Social;
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11.9.8 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

11.9.9 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

11.9.10 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgaos
de pesquisa;

11.9.11 Estudos setoriais;

11.9.12 Andlise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢Bes excepcionalmente
favoraveis que o proponente disponha para a presta¢do dos equipamentos.

11.9.13 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

11.10 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

11.11 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica serd
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.12 A adequacdo da proposta na forma acima ndao podera acarretar majoragao de seu valor
global.

11.13 Serdao também desclassificadas as propostas:

11.13.1 Que estejam em desacordo com as especificagdes, prazos e condi¢cdes fixados
neste Edital;

11.13.2 Que apresentem pre¢o baseado exclusivamente em proposta das demais
proponentes;

11.13.3 Que contiverem vicios, por omiss3o, irregularidades e/ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento e que ndo sejam passiveis de saneamento na propria sessao;

11.13.4 Que para sua viabilizacdo indiquem condicbes genéricas de cobertura de
outras propostas, ou de subsidios condicionados que ndo estejam autorizados em Lei, ou se
refiram a repasse de descontos ou de isengao de tributos ou ainda aquelas em desacordo com
o edital, ou qualquer norma juridica aplicavel a contratacao;

11.13.5 Que apds diligéncias ndo forem corrigidas ou justificadas.

11.14 Se a proposta ndo for aceitdvel, ou for desclassificada, o Agente de Contratacdo
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examinard a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este Edital.
11.15 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard

a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. Recursos

12.1 Apés as etapas de julgamento, o sistema abrird prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
qual, qualquer licitante podera manifestar sua intengao de recorrer.

12.2 Qualquer licitante poderd, em campo préprio do sistema de compras eletronicas,
manifestar de forma imediata e motivada a inten¢do de recorrer, sob pena de preclusao, em
relacdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacdo das razdes recursais apos a formalizacdo do término da etapa de antecede a
adjudicacao.

12.1.1 As razOes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletronico e com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

12.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées
a0 recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das
razdes do recorrente, exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagdo
digital ICP-Brasil.

12.2 A n3o apresentacdo das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito
de recorrer.
12.3 As razbes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto
nos itens anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou ndo credenciado para
responder pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacao.
12.4 O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicard o objeto e homologard o processo licitatorio para determinar a
contratagao.
12.6 N3o havendo recurso, o Agente de Contratacdo encaminhard o procedimento a
autoridade competente para adjudicacdo e homologacdo.
12.7 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos serd no Diario Oficial do Municipio e
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no Portal da Transparéncia, site: www.apucarana.pr.gov.br.

13. Adjudicacdao e homologacao
13.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante
vencedor, o procedimento licitatério serda encaminhado pelo Agente de Contratacdo a

autoridade maxima para adjudicacdo e homologacao.

14. Contrato, recebimento e pagamento

14.1 O adjudicatario serd notificado para assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades
previstas neste edital.

14.2 Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatdrio devera
estar credenciado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), mantendo as condigdes
de habilitacdo exigidas na licitacdo, para a comprovacao das condi¢cdes de habilitacao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
14.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administracdo realizard consulta ao Cadastro

Informativo Estadual — Cadin Estadual, www.cadin.pr.gov.br, assim como Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do Tribunal da Unido, www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
14.4 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocagao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo érgdo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital.
14.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 14.2 e 14.3 acima ou se
recusar a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragao Publica podera
revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagcBes previstas na Lei Federal n.2
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n? 936, de 2023, ou ainda, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢des
ofertadas pelo licitante vencedor.
14.6 A recusa injustificada do adjudicatdrio ou a justificativa ndo aceita pela Administracao,
implicard a instaura¢do de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de
san¢des administrativas.
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14.7 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdao nos termos do item 14.6
acima, a Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condicGes ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos
precos atualizados, nos termos do instrumento convocatério.

14.8 A Ordem de Servigo deverd ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05
(cinco) dias ap6s a convocacdo pelo Orgio Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idénea aprovado pelo Orgio Licitante.

14.9 A garantia contratual serd de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado do lote, que

devera ser pago no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a qual sera

devolvida apés a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra. Caso haja prorrogacao

do contrato, o documento (caucdo em dinheiro (RS) ou em titulos da divida publica, seguro

garantia e carta de fianca bancaria) referente a garantia contratual devera ser atualizado.

14.9.1 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitacdo
do CONTRATANTE.

14.10 Os servicos licitados serdo liberados para execucao mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condigdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos a ser firmado entre
as partes, devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo representante legal do
Contratado.

14.11 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos, conforme Anexo lll do presente Edital.

14.12 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta
licitacdo, de acordo com o disposto no § 6.2 do artigo 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e
atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

14.13 O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

14.13.1 Deverda ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacdo
vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade

Técnica, indicado conforme Anexo lIl.

15. Subcontratagdo
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15.1 E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:

15.1.1 E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatério.

15.1.2 E vedada a subcontratacido de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao.

15.1.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execug¢ao do objeto.

15.1.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo.

15.1.5 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o

terceiro grau.

16. Alteragao subjetiva
16.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporacdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

16.1.1 Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacdo original.

16.1.2 Sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato.

16.1.3 Nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do Contrato.
16.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 16.1 deverd ser formalizada por Termo

Aditivo ao Contrato
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17. Sangoes
17.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades
descritas no Artigo 1569, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

Ill - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §1¢
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §29 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.

18. Revogacao e anulagao

18.1 Fica assegurado a Prefeitura do Municipio de Apucarana o direito de revogar a licitacdo
por razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,
ou anuld-la em virtude de vicio insandvel.

18.2 A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

18.3 Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

18.4 A nulidade do procedimento de licitacgdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracgdo.

18.5 Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou

aos demais interessados.

19. Disposi¢Oes gerais
19.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.
19.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacao da
sessao publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela serd
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario,
independentemente de nova comunicagao.
19.3 E facultado ao Agente de Contrata¢do a promocio de diligéncia destinada a esclarecer ou
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a complementar a instrugdo do processo.
19.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratacdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.
19.5 A ndo apresentagdo de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade
expirado implicara desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante.
19.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados vélidos
por 90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢cdo contraria de Lei a respeito.
19.7 Os licitantes encaminhardao os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por
meio do sistema de que trata o item 9. Envio da proposta de precos e documentos de
habilitacdo. O Agente de Contratacdo, se julgar necessdrio, verificard a autenticidade e a
veracidade do documento.
19.8 O Agente de Contratacdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais
gue ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do procedimento licitatério, inclusive
solicitar pareceres.
19.9 A realizagdo da licitacdo nao implica necessariamente a contratacao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.2 14.133, de 2021.
19.10 Na hipdtese de divergéncia entre este Edital e as condi¢des apresentadas pelos licitantes
em suas propostas, prevalecerdo sempre os termos deste Edital.
19.11 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-d4 o disposto no
Artigo 183 da Lei Federal n.2 14.133/21, excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de
vencimento.
19.12 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo, que decidird com base
na legislacao vigente.
19.13 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execugao do objeto contratual.
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19.9 Para os propdésitos da clausula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de
servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo da ata;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo da ata;
c¢) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva”’: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucdo da ata;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaracbes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de pratica prevista na clausula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito da Prefeitura Municipal.
19.10 O foro da Comarca do Municipio de Apucarana, é o responsdvel para dirimir todas as
questdes nao resolvidas na esfera administrativa.
19.11 Integram o presente Edital:
Anexo I: Modelo de Proposta de Preco;
Anexo Il: Modelo da declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo lll: Modelo da declaragdo de responsabilidade técnica;
Anexo IV: Modelo da declaracdo de cumprimento das exigéncias legais e
constitucionais;
Anexo V: Modelo do termo de ciéncia das condicGes locais (vistoria);
Anexo VI: Modelo da declaracio de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construgao civil;
Anexo VII: Minuta do Contrato;
Anexo VIII: Modelo da Declaragao de atendimento aos requisitos de habilitagdo e
capacidade operacional financeira;
Anexo IX: Documentos de Habilitacdo;
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Anexo X: Projeto Basico

Anexo XI: Memorial Descritivo;

Anexo XlI: BDI;

Anexo XIlI: Cronograma Fisico financeiro;

Anexo XIV: Planilha orcamentaria.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXX de 2026.

RODOLFO MOTA

Prefeito do Municipio de Apucarana

MATEUS FRANCISCON FERNANDES

Secretario Municipal de Obras
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Anexo |

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana-PR
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n2 xxxxx/2026
Objeto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  conforme  planilha

orcamentdria de referéncia (Anexo XIV) e demais elementos técnicos instrutores.

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF XXXXXXXXX, com
sede na Cidade de XXXXXXX, Estado do XX, sitoXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, CEP XXXXXXXX,
Telefone XXXXXXXXX, E-mail XXXXXXXX, propde a Prefeitura do Municipio de Apucarana a
execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto é de: RS XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX), sendo XXX% (XXXXXX)
referente aos materiais @ XXXX% (XXXXX) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de abertura dos Envelopes da Licitacdo.

Se vencedora da licitagdo, assinard o Contrato Administrativo, na qualidade de
representante legal, o(a) Sr.(a): XXXXXXXX, portador(a) do CPF: XXXXXXX. Responsavel técnico
pelos servigos: XXXXXXXXX, Titulo XXXXXXXXX, CREA/n.2 e/ou CAU/n.2 XXXXXXX.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa

Obs.: Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecera o valor por extenso.
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Anexo Il
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

A Empresa XXXXXXXKKXXKXKXEXKKXKKXXXKXKKXKKXXXKXKXX, CNPJ/MF
XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis e as
penas da Lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 42 do Artigo 32 da
Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 e suas alteracées tendo interesse dos beneficios
nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 32, Il
da Lei Complementar Federal n? 123, de 2006, em relagdo aos valores dos contratos

celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo da licitacdo.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa
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Anexo Il

MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

~

A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

O abaixo-assinado, na qualidade de responsdvel legal pela empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is)
Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.2 5.194, de 1966 e com as Resolugbes n2 425/1998,
n.2 218/1973 e n.2 317/1983 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com
a Lei Federal n.2 12.378, de 2010 e com o § 9.2 do art. 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021,
caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU ne:
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n2:
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as AnotagSes de Responsabilidade Técnica —
ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme
preceitua o artigo 12 da Lei Federal n.2 6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.2 5.194, de
1966, antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo

vigente e no Edital da presente licitagdo.
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, de de 20__.
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber)
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU n.2
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdoem a equipe
técnica proposta.

(**) Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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Anexo IV

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A

Prefeitura do Municipio de Apucarana

Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXKXXXKXXKXKXKXXKX

O Signatario da presente, XXXXXXXXXX CPF n2 XXXXXXXXX, representante legal, em
nome da Empresa XXXXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXXXXXX, declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela
componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo
Licitante quanto a sua habilitacdo.

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa
e que a mesma se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o
processo de Licitacdo.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo.

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

6) Que nao se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.2 do art. 9.2 e no art. 14 ambos
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, atendendo as condi¢Ges de participagdo da Licitacdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1) Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por explorag¢ao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista.
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7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer
tempo, exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar.

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou
solicitado e que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for
solicitada pelo Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo
estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de
registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitagdo.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021
e inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens
e servicos pdés-consumo no limite da proporg¢ado que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinac¢do final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.2 do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 a
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinado eletronicamente
Representante Legal da Empresa
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Anexo V
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (VISTORIA)
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletronica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKX

A Empresa XXXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXXXXXX, com sede no Municipio de XXXXXX,
Estado do XX, localizada a Rua XXXXXXXX, n2 XXXX, CEP XXXXXXXXXX, Fone XXXXXXX, E-mail
XXXXXXXXXXXXX, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des
locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por
este fato, de forma que a falta de conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo
executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensées de inclusdo de servicos, quantitativos

de material ou acréscimo dos precos.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.

Assinatura do Responsdvel Técnico da Licitante
Nome

N2 CREA e/ou CAU
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Anexo VI

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKKXXXXXKXXXXXKXXXXXXK

Eu, XXXXXXXXX, CPF n.2 XXXXXXXX, legalmente nomeado Representante Legal da
Empresa XXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXX, para o fim de qualificagdo técnica no procedimento
licitatério suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e
servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias legais
ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por érgdao ambiental competente integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA, e em conformidade
com o Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato poderd acarretar as
sang¢Oes administrativas previstas nos artigos as sanc¢ées administrativas previstas no art. 156
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.2 10.086, de
2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragGes, e com a

legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

Municipio de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx.
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Anexo VII

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA N2 XXX/2026

Processo Administrativo n2 37304/2026 Concorréncia Eletrdnica n2 XX/2026

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo
Decreto Municipal N2 936, de 19 de Dezembro 2023, pela Lei Federal n2 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, pela Resolu¢ao do CONAMA n2 307, de 2002 e suas alteragdes, e pelas

clausulas e condigGes seguintes:

1. Clausula Primeira: Das Partes

1.1 Pelo presente instrumento particular, de contrato, de um lado o Municipio de Apucarana,
pessoa juridica de direito publico interno, sediado no Centro Civico José de Oliveira Rosa, n?
25, Centro, CEP 86800-235, Apucarana, Parand, inscrito no CNPJ sob o n° 75.771.253/0001-68,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo excelentissimo senhor
Prefeito, RODOLFO MOTA DA SILVA, brasileiro, casado, residente a Rua *******¥* o *i**
Centro, neste Municipio, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2 053.519.969-44 e Cédula de
Identidade n? 7.748.290-3, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada a
XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, portadora do CNPJ n2 XXXXXXXXXX, contato: XXXXXXXX, E-mail:
XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Municipio de XXXXXX, Estado do XX,
CEP XXXXXXXX, portador do Cadastro de Pessoa Fisica n2 XXXXXXXXXX e Cédula de Identidade

n2 XXXXXXX, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

Clausula Segunda: Do Objeto

2.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratacdo de empresa especializada para
instalacdo de rede de drenagem com aduelas de concreto armado na interligacdo dos bairros
Residencial Interlagos e Jardim Veneza do municipio de Apucarana, conforme planilha

orcamentdria de referéncia (anexo XIV) e demais elementos técnicos instrutores.

LOTE ITEM UND QUANTIDADE ESPECIFICAGAO DO SERVICO VALOR TOTAL
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Clausula Terceira: Dos Documentos

3.1 Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

3.1.1 Concorréncia Eletronica n2 XXXXX/2026;

3.1.2 Projeto Basico (anexo X);

3.1.3 Planilhas Orgamentarias (anexo XIV).
3.2 Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

3.2.1 Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos
e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso.

3.2.2 Planilha de quantidades de servigos.

3.2.3 Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento.

3.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o contratado
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o
momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execuc¢do do objeto.

3.2.5 Considerar-se-a o contratado como altamente especializado nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagGes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
3.3 Se o contratado, em qualquer fase da execu¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes, em tempo
habil, ao contratante, ndao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes ndo reclamadas na ocasido oportuna.

3.3.1 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos
projetos sem autorizacdo expressa do contratante.
3.4 Possiveis indefinicGes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos fornecidos pelo
contratante ndo poderdo constituir pretexto para o contratado cobrar servicos extras e/ou
alterar a composi¢do de pregos unitarios a revelia do contratante, devendo para isto requerer
as alteracdes conforme item 3.3 deste contrato e seu subitem.
3.5 A formalizacao de contrato presume que o contratado.

3.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os
comparou entre si e obteve expressamente do contratante as informagdes necessarias a sua

Centro Civico José de Oliveira Rosa
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consecugao.

3.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdao da obra ou servico,
ficando ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢bes de
sua execugao.

3.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Municipio, e devem estar

perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Clausula Quarta: Do Regime de Execugao

4.1 O regime de execugao do presente contrato serd o de Empreitada por Preco Global

Clausula Quinta: Do Valor Contratual e das Despesas
5.1 O valor global do contrato é de RS xXXXXXX (XXXXXXXXXX).
5.1.1 O valor global perfaz XX,XX% (XXXXXXX por cento) referente aos materiais e XX,XX%
(por cento) referente a mao de obra.
5.2 As despesas decorrente da contratacao dos servigos de que trata o objeto deste termo de

referéncia correrdo a conta do orgamento:

Pavimentagdes, Drenagens e Duplicacdes de Vias - 2112
Sub. Elemento — descrig¢ao Vinculo Referéncia
. n Recursos Ordinarios
3449051020400000000 Galerias Pluviais (ui ) 196
vres

5.3 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme o Art. 125 da Lei
14.133/21. Nenhum acréscimo ou supressido podera exceder os limites estabelecidos em Lei,

salvo, as supressoes resultantes de acordo celebradas entre as partes.

6. Clausula sexta: Do Prazo de Execugao e de Vigéncia

6.1. O prazo de execugdo do Contrato é de 05 (cinco) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execugao do objeto.

6.2 A vigéncia do Contrato se inicia com sua assinatura e é de 12 (doze) meses.

6.3 O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no

periodo firmado no Contrato, mediante justificativas e pareceres técnicos a serem
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apresentados a Fiscalizacao do contrato.

6.3.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

6.3.1.1. O CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
san¢des administrativas.

6.3.1.2. A Administracdo poderd optar pela extincdo do Contrato e, nesse caso,

adotard as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execugdo contratual.

7. Clausula Sétima: Do Prego

7.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Municipio de Apucarana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mdo de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.

7.1.1 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
gue modifiquem a planilha orcamentaria.

7.2 O preco global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita
execucdo do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

7.2.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos.

7.2.2 Toda a mao de obra, especializada ou nao.

7.2.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento.

7.2.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessdrio a dire¢do, execugdo, controle e
administragao.

7.2.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais
contra acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os Onus e
encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, da Legislacio de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado.

7.2.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundagdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da acdao ou omissao do CONTRATADO.
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7.2.7 Custos com a execugdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes
provisdrias necessarias a execuc¢do das obras ou servigos.

7.2.8 Todos os custos com demolicdo ou remogdo necessdrias a execu¢do do objeto
ajustado.

7.2.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do
Contrato.

7.2.10 Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos.

7.2.11 Custos relacionados ao controle de qualidade.

7.2.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos
trabalhos, despesas com placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais
responsdveis e de inauguracao, obedecido os padrdes de confecgdo e fixacado.

7.2.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente.

7.2.14 Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do

executor.

Clausula Oitava: Das condic¢des de liquidagdo, o pagamento e dos pedidos de reequilibrio
Da Liquidagao
8.1 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

* a data da emissdo;

¢ 0os dados do contrato e do drgdo contratante;

* 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

¢ o valor a pagar; e

¢ eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.1.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2 608/2023, o
qual estd em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n? 1.234 de 11 de Janeiro de
2012 e alteragdes posteriores;

8.1.2 A retencdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

8.1.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo
legal, o mesmo devera indicar no campo observagao da nota fiscal. Na auséncia de
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informagdo, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retencdo do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada
Instrugdo Normativa.
8.2 Havendo erro na apresentac¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovag¢dao da
regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;
Do Pagamento
8.3 Os pagamentos serdo efetuados com base nas medi¢Bes dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitarios dos servigos fixados pelo processo licitatorio especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra.
8.4 O pagamento dos servicos serd efetuado pelo Municipio de Apucarana, CNPJ n¢
75.771.253/0001-68, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela fiscalizacdo do
contrato, observada a Clausula Oitava deste Contrato.
8.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacao,
os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e
aceitas.
8.6 O pagamento das medi¢Ges dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato somente ocorrera mediante a apresentacao, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da medicdo e ainda:
8.6.1 Apresentacao periodica da respectiva planilha de custo de servigos executados
no periodo (boletim de medi¢do), na qual deverdao constar todos os servicos executados no
periodo devidamente assinada pelo responsavel técnico acompanhada de Relatério
Fotografico do estagio da obra com fotos datadas e relatério dos ensaios tecnoldgicos
realizados no periodo, bem como cépia do diario de Obras.
8.7 O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza¢bes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.
8.8 Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento financeiro da obra.
8.9 A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentagao pertinente sdo de
Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
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ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

8.9.1 Em todas as faturas:

8.9.1.1 Nota Fiscal — Nota Fiscal deverd ser apresentada em 02 (duas) vias com
preenchimento de todos os campos, emitida em nome do érgao pagador, contendo enderego
e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do
valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero de Contrato, a respectiva
data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Serd
admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na forma eletronica.

8.9.1.1.1 Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada nota fiscal
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

8.9.1.1.2 No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao
de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios,
conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS”.

8.9.1.2 FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da
empresa, o objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem
como a fonte pagadora.

8.9.1.3 PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo
com cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os
valores faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais
discriminados no Relatdrio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscaliza¢do da obra, que
acompanha o processo da Fatura.

8.9.1.4 ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao Contrato,
firmados até a data do faturamento, se houver.

8.9.1.5 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da
obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

8.9.1.6 PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funciondrios e devidamente autenticada pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao.

8.9.1.7 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
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fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medicdo.

8.9.1.8 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigdo.

8.9.1.9 CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao INSS, em plena validade.

8.9.1.10 CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade.

8.9.1.11 CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade.

8.9.1.12 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei
Federal n.2 12.440, de 2011.

8.9.2 SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

8.9.2.1 CONTRATO - Cdpia do Contrato relativo ao objeto.

8.9.2.2 Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo
de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio
em que se localiza a obra ou servico.

8.9.2.3 Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CNO da obra devera
ser aberta junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo
INSS.

8.9.3 SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

8.9.3.1 CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio.

8.9.3.2 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos
membros da Comissdo de Recebimento da Obra.

8.9.3.3 CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do

Contrato.
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8.9.3.4 TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO — Fornecido e instalado compativel
com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisdrio da obra.

8.9.3.5 “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do
item 12.3.7 deste Contrato.

8.9.3.6 Manual de operagdo, uso e manutenc¢do da edificacdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

8.10 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencgdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excec¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,
sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
CONTRATANTE.

8.11 O CONTRATANTE deverda observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

8.11.1 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo
efetuados consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a
fatura, encaminhard a mesma ao érgao titular do crédito orcamentdrio.

8.11.2 A data limite para a protocoliza¢do de faturas junto ao Fiscal Administrativo do
Contrato é o dia 20 (vinte) de cada més.

8.11.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade
responsavel, o CONTRATADO serd notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo
recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.12 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta)
dias corridos contados da protocolizacdo, observado o item 8.11.2 deste Contrato.

8.12.1 Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidira sobre o valor
faturado, cldusula de atualizagdo monetdaria baseada na média aritmética simples do indice
Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo
Getllio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

8.13 A comprovada infringéncia de disposi¢cdao de Contrato implicara retencao de pagamentos,

até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
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8.14 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

Do Reajustamento de Precos

8.15 Os precgos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 62 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e com os art. 264 e 265 do
Decreto Municipal n? 936/2023.

8.16 O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, serda efetuado observada a
periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2
936/2023, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido
neste Contrato.

8.16.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdao do Contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a
revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

8.16.2 Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos,
0 reajustamento sO sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades
pertinentes.

8.16.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execu¢do efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao.

8.16.4 O Contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato,
independentemente de solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma
fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

8.16.5 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto
neste Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo
aditivo.

8.17 O calculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecerd a seguinte

férmula:

R=(li=2)xVr
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R=KxVr K=(li-1

Sendo:

R = valor do reajustamento procurado

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

li= O indice de pregos sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2 936/2023.

lo = O indice de precos inicial (lo) serd o indice econémico vigente na data do orgcamento,
conforme estabelece o paragrafo 22 do art. 265 do Decreto Municipal n® 936/2023.

8.17.1 Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

8.17.2 A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente.

8.17.3 O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece
o paragrafo Unico do art. 264 do Decreto Municipal n2 936/2023, desde que preenchidos os
requisitos legais.

8.17.4 Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 264
do Decreto Municipal n? 936/2023, o valor contratual devera ser reajustado até a data do
primeiro aniversario do orcamento.

8.17.5 Para o reajustamento serd utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV.

8.17.5.1 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser

determinado pela legislagao entdao em vigor.
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8.17.5.2 Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior,
adotar-se-4 o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.
8.18 Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
8.18.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestacdo dos
servigos, juntamente com seus insumos, ndo condizerem com a realidade dos precos
praticados pelo mercado, a mesma poderd solicitar o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, por meio de documentos que comprovem 0s prejuizos, como por
exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverao ser protocolados em dias Uteis, das
08:00 as 18:00, no edificio da Prefeitura, Centro Civico José de Oliveira Rosa, n2 25, setor de

protocolo, ou por meio do endereco eletrénico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br.

8.18.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na
sessdo da concorréncia eletronica serdo convocadas para apresentarem os valores para os
itens que serdo reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela
empresa vencedora, serdo realizadas negociacGes conforme orientacdes da Procuradoria

Juridica.

9. Clausula nona: Das garantias
9.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1 Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.1.2 Fianca bancaria.

9.1.3 Seguro-garantia.

9.1.2 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

9.3 No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, a qual serd aplicada em Instituicdao Financeira.
9.4 No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
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9.5 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.
9.6 A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autoriza¢do de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
9.7 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorroga¢do do Contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada.
9.8 No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

9.8.1 Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langcamento contabil por
meio de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO.

9.8.2 Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

9.8.3 Memodria de cdlculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado.
9.9 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestdvel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no mdaximo 90 dias apds o
prazo contratual.
9.10 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuincia ao Ministério Publico.
9.11 A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagao do Contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.
9.12 Uma das garantias previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 (CLAUSULA NONA — DAS
GARANTIAS), deverd ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado
com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacdo é requisito para a assinatura do
Contrato.

9.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresentd-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
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anterior a assinatura do Contrato.

9.13 A garantia do Contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdao de Termos Aditivos ou
Apostilamentos ao Contrato original, quando couber.

9.14 Como condi¢do para assinatura do Contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

9.15 A caugdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

9.16 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

9.17 As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da

apresentacdo dos documentos exigidos no item 16.5 deste Contrato.

10. Clausula décima: Dos prazos
10.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 15.1 deste Contrato. O
Prazo devera ser igual ao niumero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.
10.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:
10.1.1.1 ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.
10.1.1.2 ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio, ou documento de
ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico.
10.1.1.3 MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula
CNO da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do Contrato,
independentemente da obra ser construcao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo
Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana

(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 57 de 128



APUCARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cuddando dis pessoas
Construindo o futvo

Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil.

10.1.1.4 APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e
ampliagdes.

10.1.2 No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forca maior ou caso
fortuito, o prazo de execug¢dao do Contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés)
meses sem que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da
obra. Ao término deste prazo, poderd ser repactuada entre as partes a continuidade da
suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual sera
formalizada mediante documento préprio.

10.1.3 Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds
a ocorréncia.

10.1.4 Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

10.1.5 Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrerd a suspensdo do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a
cessacdo dos motivos que suspenderam a execugao do Contrato.

10.2 O CONTRATANTE estabelecerd, para a execu¢do dos Contratos, prazo mdaximo, contado
em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

10.2.1 O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

10.2.2 Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Cldusula Décima Quinta deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelacao judicial.

10.2.3 Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apds 05
(cinco) dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-3 inicio a contagem do
prazo de execucao.

10.2.4 O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por
até 05 (cinco) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

10.2.5 Se, imotivadamente, o CONTRATADO néo iniciar os servicos em até 30 (trinta)
dias da data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE
o Contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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10.3 O prazo de execugdo do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o
prazo de vigéncia inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu prazo de 06 (seis) meses.
10.4 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutenc¢do do
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

10.4.1 Alteragdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE.

10.4.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execuc¢do do Contrato.

10.4.3 Interrupgdo da execug¢do do Contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse do CONTRATANTE.

10.4.4 Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites
permitidos pela Lei.

10.4.5 Impedimento de execucdo do Contrato, por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

10.4.6 Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto

aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do Contrato.
10.5 Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execugao deverd ser efetivada no periodo de
execucdo do Contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual
devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas
pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

10.5.1 Requerido aditivo contratual em que seja necessdria readequagdo do
cronograma fisico-financeiro, o prazo de execucao ficard automaticamente suspenso da data
do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensdao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo.

10.5.2 A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.

10.5.3 No caso do subitem 10.5.1 (da CLAUSULA DECIMA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo ndo se considerara suspenso.

10.5.4 No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo
cronograma fisico financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragcGes necessarias, incluindo-se
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as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacao do CONTRATANTE.

11. Clausula Décima Primeira: Da Responsabilidade Técnica

11.1 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos
pela execuc¢do da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execucdo.

11.2 A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia
autorizagdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as

exigéncias editalicias.

12. Cldusula Décima Segunda: Da Seguranga do Trabalho

12.1 Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicdes de higiene e seguranca
necessdrias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do
Municipio e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do
Ministério do Trabalho.

12.2 O CONTRATANTE poder3, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar
que as condi¢cBes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas

pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

13. Clausula Décima Terceira: Da Execugao
13.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e sera
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as
normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
13.2 O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, nao
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no Contrato.
13.3 O CONTRATADO se obriga a:
13.3.1. Assegurar, durante a execucao da obra ou servigos, protecdo e conservagao
dos servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade.
13.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de
sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.
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13.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspe¢do do local da obra a qualquer dia ou
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam
seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

13.3.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servicos junto aos drgaos competentes,
por sua conta e responsabilidade, quando necessario.

13.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizag¢do, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao.

13.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto
é, as anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE.

13.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou
prestacao de servicos.

13.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz.

13.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato.

13.4.1 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
13.5 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do Contrato.

13.5.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacao e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

13.5.2 Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugao das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicio ou
danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
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servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

13.6 O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e
aprovacdo prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

13.6.1 O CONTRATADO deverd apresentar a CONTRATANTE documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

13.6.2 A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no
mercado a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administracdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados
servigos.

13.6.3 Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que
comprovem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

13.6.4 As subcontratadas deverao obedecer rigorosamente ao Contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, ndo podendo esta relagao juridico econémica servir de justificativa para eximir-
se das medidas de controle da execugao.

13.6.5 Conforme o Art. 122 da Lei 14.133/21, a Contratada devera respeitar o seguinte

preceito:

“Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado
poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo.

(...)

§ 39 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigcdo constar expressamente do edital de licitagdo.”

13.7 O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Art. 168 do Decreto Municipal
936/23.

13.7.1 O descumprimento, pelo CONTRATADO, do requisito imposto no item 13.7
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deste Contrato, podera implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
n.2 14.133, de 2021, no art. 294 do Decreto Municipal 936/23, VI e neste Contrato.
13.8 O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil para execugdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a Lei Federal n 212.305, de 2010, e a Resolu¢gdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas
alteracGes, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

13.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucgdo
de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execug¢do da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como
Projeto Complementar, para andlise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil.

13.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo
contemplar as seguintes etapas:

13.8.2.1. Caracterizacdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os
residuos.

13.8.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou
ser realizada nas dreas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de
residuos estabelecidas no art. 32 da Resolu¢gdo do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragoes.

13.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos
apds a geragdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja
possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem.

13.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores
e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

13.8.2.5. Destinacdo: deverd ser prevista de acordo com o estabelecido no item
13.8.1. acima.

13.8.3. Os residuos da construgdo civil deverao ser destinados na forma descrita no
art. 10 da Resoluc¢do do Resolucao do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragdes.
13.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros
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pertinentes.

13.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Didrio de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execuc¢do, devendo
a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario, confirmar ou retificar o registro.

13.9.2. A abertura do Didrio de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia
da reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execugdo do objeto, e a
partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

13.10 A fiscalizagdo e gestdo contratual seguira o contido no Decreto Municipal n2 936/2023.
13.11 S3o indicados para fiscalizagao:

Gestor do Contrato: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretario de Obras, portador do
CPF 087.918.899-52;

Fiscal Técnico: O servidor Bruno de Rosis Goncalves, Engenheiro Civil, portador do CPF :
080.224.279-00;

Fiscal Administrativo: Servidora Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente Administrativo,

portadora do CPF n2 080.224.279-00.

14. Clausula Décima Quarta: Das Obrigagoes
Do contratante
14.1 Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
referido local de execugao da obra, dando acesso total em sua area interna e externa;
14.2. A Secretaria de Obras fornecera as expensas da CONTRATADA, cépias das plantas de
arquitetura e projetos complementares para efeito de levantamento e elaboragdo das
propostas técnicas para execucao da obra;
14.3. Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
profissionais da CONTRATADA,;
14.4. Expedir ordem de servico;
14.5. Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato a ser
formalizado;
14.6. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso
da execucdo dos servigos fixando prazo para a sua correcao;
14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos se executados em desacordo com o objeto
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licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicao;
14.8. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento
dos servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO;
14.9. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato por um ou mais representantes
especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021;
14.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigacdes dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital e seus anexos;
14.11. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto basico nas condigdes estabelecidas pelo
item 08 (oito) deste instrumento, apds a conferéncia realizada pelo Fiscal do Contrato em
conformidade com a legislagao pertinente;
14.12. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o andamento da
execucdo do objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.
Da contratada
14.13. Providenciar perante o CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do Contrato e as especialidades pertinentes aos servigos previstos;
14.14. Providenciar junto a Prefeitura Municipal a expedi¢do do Alvara de Construcdo;
14.15 Junto ao INSS promover a inscricdo da obra no CEl — Cadastro Especifico do INSS;
14.16. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a fardamento,
identifica¢do, EPI's e EPC's.
14.17. Fornecer por escrito a CONTRATANTE, mensalmente, ocorréncias relativas a pessoal,
material retirado e adquirido, andamento dos servigos etc., inclusive nome completo, n° de
identidade e CPF de todos os operdrios que estejam exercendo atividades na referida obra.
14.18. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos objeto do Contrato;
14.19. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac¢des fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.
14.20. Alocar responsdvel técnico, que devera assumir, pessoal e diretamente, a execucao dos
servicos, devendo estar no local dos servigcos durante todo o tempo de sua realizagdo;
14.21. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos executados no
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periodo (boletim de medi¢do), na qual deverdo constar todos os servigos executados no
periodo, devidamente assinada pelo responsavel técnico acompanhada de Relatério
Fotografico do estagio da obra com fotos datadas e relatério dos ensaios tecnoldgicos
realizados no periodo, bem como cépia do didrio de Obras. A planilha sera parte integrante
da fatura a ser paga, comprovante de regularidade fiscal junto aos érgdos da administragdao
Federal, Estadual e Municipal.
14.22. Realizar os servigos observando as especificages indicadas pela FISCALIZACAO, ficando
vedada terminantemente qualquer modificagdo nas especificagdes e quantidades dos servigos
sem prévia autorizagao da mesma;
14.23. N3o realizar os servicos com indicacdo de caracteristicas e produtos diferentes das
especificacdes constantes da especificacdo técnica aprovada pela FISCALIZACAO. No caso de
substituicdo de material por similar, a CONTRATADA deverd comprovar o desempenho do
material a ser substituido por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo
submeter previamente & FISCALIZACAO para manifestacdo formal sobre a possibilidade de
substituicdo do material;
14.24. Apresentar informagdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta julgue necessario,
dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a
qualidade do material empregado na instalagdo dos equipamentos. Os ensaios e as
verificagGes serdao providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados
pela FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;
14.25. Concluir os servicos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo e ou
Cronograma Fisico-Financeiro;
14.26. Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presenca da
FISCALIZACAO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos servicos
realizados;
14.27. Apresentar os desenhos “as built” das modificacGes executadas, quando couber, apds a
conclusdo de cada etapa do servico, condicdo indispensavel para o pagamento dos servicos
executados;
14.28. Refazer os servicos recusados pela FISCALIZACAO e retirar do local de realizagdo dos
servicos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do servico ou
determinac3o da FISCALIZACAO;
14.29. Manter o local dos servigos, limpo com retirada peridédica do entulho, sem que isso
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implique acréscimo nos precos contratados;
14.30. Instalar, quando necessario (se por decisdo da contratada ndo for executado o muro no
inicio da obra), tapumes cercando todo o perimetro onde serdo realizados os servigos, sem
que isso implique acréscimo nos precgos contratados;
14.31. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e
ferramentas, as vias de circulagdo e passagens;
14.32. Movimentar maquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a execugao
dos servigos, com prévia autorizagdo da FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos
pregos contratados;
14.33. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados a
CONTRATANTE e a terceiros;
14.34. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigacdes determinadas neste Termo, no
Edital e/ou no Contrato ja devem estar inclusas nos orcamentos propostos, posto que ndo
serdo aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados;
14.35. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na Licitacao;
14.36. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
14.37. Comunicar imediatamente a Contratante, a eventual alteragcdao no enderego de sua
sede, telefone (s) e e-mail para contato;
14.38. Prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
14.39. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacdo;
14.40. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execucdo do Contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia;
14.41. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez
que, os seus empregados ndo manterao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
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14.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
14.43. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
14.44. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;
14.45. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
14.46. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
14.47. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;
14.48. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;
14.49. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
14.50. Obter junto ao Municipio ou Estado, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
14.51. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;
14.52. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servico, Didrio de Obra, contendo os
lancamentos e registros obrigatorios;
14.53. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orcamentos, cronogramas, caderneta de
ocorréncias, correspondéncia, relatdrios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e
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servicos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras;
14.53. E autorizada a terceirizacdo de atividades-meio, atividades estas que sdo de mero apoio
a empresa vencedora e que envolva a contratacdo de servigcos especificos, fornecimento de
materiais, locacdo de equipamentos e contratacdo de profissionais, sendo mantida a equipe da
empresa vencedora da Licitagdo, bem como a responsabilidade sobre o objeto, vedada a
terceirizagdo dos servigos objetos da comprovacdo de aptidao técnica;

14.54. Fica vedada as empresas que vierem a ser contratadas pelos entes publicos locais a
terceirizacdo de qualquer produto ou servigo vinculado ao contrato publico com pessoas
juridicas cujos socios, administradores ou dirigentes forem cbnjuges, companheiros, ou
parentes até o terceiro grau de dirigente do 6rgdo/entidade publica contratante, ou de agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do
contrato, em atencdo ao art. 14, inciso iv, art. 48, paragrafo Unico, e art. 122, §30, da lei
14.133/2021;

14.55. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:

14.55.1. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor
significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento
convocatério;

14.55.2. E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacdo;

14.55.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugao do objeto;

14.55.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao;

14.55.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles
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forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o

terceiro grau.

15. Clausula Décima Quinta: Das Alteragées
15.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

15.1.1 Unilateralmente pela Administragao:

15.1.1.1 Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos.

15.1.1.2 Quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

15.1.2 Por acordo entre as partes:

15.1.2.1 Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo.

15.1.2.2 Quando necessdria a modificacdo do regime de execuc¢do da obra ou do
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacio técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

15.1.2.3 Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢do do
pagamento em relacgdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obra ou servico.

15.1.2.4 Para restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de conseqliéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do Contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
Contrato.

15.1.3 Nas alteracGes de que trata esta clausula deverd ser observado o disposto nos
artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

15.1.4 Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdao admitidas, por acordo
entre as partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal
n.2 14.133, de 2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

15.1.4.1 N3o acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos

oriundos de uma eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos
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custos da elaboragdo de um novo procedimento licitatério.

15.1.4.2 N3o inviabilize a execu¢do contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico financeira CONTRATADO.

15.1.4.3 Decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades nao previstas
ou imprevisiveis por ocasido da contratagao inicial.

15.1.4.4 N3o ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro
de natureza e propésito diversos.

15.1.4.5 Seja necessaria a completa execu¢do do objeto original do Contrato, a
otimiza¢do do cronograma de execug¢do e a antecipagao dos beneficios sociais e econémicos
decorrentes.

15.1.4.6 Demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na
hipdtese deste pardgrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova
licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

15.1.5 O valor do Contrato pode ser alterado quando:

15.1.5.1 A alteragdo for consequéncia dos casos dos subitens: 15.1.1 a 15.1.4.

15.1.5.2 Visar a restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragao da
obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro
inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da execug¢do do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econémica
extraordinaria e extracontratual;

15.1.5.3 Ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos
legais, ou a superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacao da proposta, de
comprovada repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

15.1.6 Concluida a instrucao do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorroga¢do motivada
por igual periodo.

15.2 A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

Centro Civico José de Oliveira Rosa

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana

(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 71 de 128



APUCARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cuddando dis pessoas
Construindo o futiro

15.3 A forma de pagamento poderd ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento com
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico.

15.4 No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados.

15.5 Havendo alteragao do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual
nos casos autorizados pela Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

15.5.1 Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da
obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global.

15.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servicos
da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
orcamento, os pregos serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no
minimo trés cotagGes, e os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos
pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.

15.6 A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢coes
deste Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprova¢do da

autoridade competente.

16. Clausula Décima Sexta: Da Inexecucdo, Extingdo e Penalidades
16.1 A inexecucado total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em no art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que descumprirem
total ou parcialmente as normas administrativas ficardao sujeitos as penalidades descritas no
Artigo 1569, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.
16.2 Constituem motivo para extingao do Contrato:
16.2.1 O ndo cumprimento de clausulas, condi¢Ges, especificacdes, projetos e prazos.
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16.2.2 O cumprimento irregular de cldusulas, condi¢bes, especificagcdes, projetos e
prazos.

16.2.3 A lentiddao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a nao
conclusdo da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados.

16.2.4 O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem
prévia comunicacdo ao CONTRATANTE.

16.2.5 A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia
comunicagao ao CONTRATANTE.

16.2.6 A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO
com outrem, a cessdao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fusdo, cisdo ou
incorporacdo, que afetem a boa execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos
casos permitidos em Lei.

16.2.7 O n3o atendimento das determinacgdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores.

16.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no
Relatério de Vistoria.

16.2.9 A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO.

16.2.10 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugdo do Contrato.

16.2.11 A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado.

16.2.12 N3o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em Lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2.13 A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados.

16.2.14 Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE.

16.2.15 A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

16.2.16 A suspensao de sua execuc¢ao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢do da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,

independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcbes pelas sucessivas e
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contratualmente imprevistas desmobilizacGes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacGes assumidas, até que seja normalizada a situacgao.

16.2.17 O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem
interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situagdo.

16.2.18 A ndo liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para
execuc¢do de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto.

16.2.19 O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

16.2.20 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execug¢do do Contrato.

16.2.21 O descumprimento da proibicdao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

16.2.22 A superveniéncia da declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

16.2.23 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento
da execuc¢do da avenga.

16.3 Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autébnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
16.4 A extincdo do Contrato podera ser:

16.4.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.

16.4.2 Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administracao.

16.5 A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.6 Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 16.2.14 a 16.2.23 (CLAUSULA DECIMA
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QUINTA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO,
serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito.

16.6.1 Devolugdo da garantia.

16.6.2 Pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato até a data da extingao.

16.6.3 Pagamento do custo da desmobiliza¢gdo, quando couber.

16.6.4 Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do Contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

16.7 A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

16.7.1 Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio do CONTRATANTE.

16.7.2 Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execug¢do do Contrato, necessdrios a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme
previsto na Lei.

16.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizagdes a ele devidos.

16.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados.

16.8 Na hipdtese de ocupacgdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
16.15 deste Contrato, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

16.10 O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de
mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 16.2.3 deste
Contrato.

16.10.1 A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

16.10.2 A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo
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Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
16.11 Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do
Contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢oes:

16.11.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacbes
previstas no edital e seus anexos e neste Contrato que nao configurem hipdteses de aplicagdo
de san¢Bes mais graves.

16.11.2 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apés o
trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a
nado-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecuc¢do total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga, a partir do 312 (trigésimo primeiro)
dia sera cabivel a multa compensatoéria.

16.11.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

16.11.4 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de
inexecucao total do objeto.

16.11.5 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo.

16.12 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragOes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
TABELA 2
INFRAGAO
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ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, 04
0s servicos contratuais.
3 Manter trabalhador sem qualificagdao exigida para executar os servigos 03

contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagao, por trabalhador.

4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagao, 02
por servigo.
5 Permitir a execucdo de servicos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por 01

trabalhador.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como 01
especificar detalhadamente os servicos em execugao.

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdao complementar do o6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia.

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servico, por trabalhador e por dia.

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta 03

tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia.

10 Indicar e manter durante a execugao do Contrato os prepostos previstos 01
no edital/Contrato.

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relagao de obrigacdes do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagcdes da Administra¢ao ou de terceiros. 03

16.13 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

16.14 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato.

16.15 Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Apucarana, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no art. 297 do Decreto Municipal n2 936/2023,
paragrafo 62.

16.16. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no art. 298 do Decreto Municipal n2

936/2023.
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16.17 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de
inidoneidade para citar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

16.18 Se a multa aplicada e as indenizag¢Oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

16.19 Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa deverd ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,

contados da notificagdo do CONTRATADO.

17. Clausula Décima Sétima: Do Recebimento
17.1 Executado o Contrato o seu objeto serd recebido:

17.1.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do
Contrato ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
administrativa competente, neste caso com a participa¢do do responsavel pela fiscalizagdo da
obra ou servico de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, com duragdo maxima de 30 (trinta)
dias.

17.1.2 Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a

participacdo do fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usuario, apds o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a
adequacado do objeto aos termos contratuais.
17.2 Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem
condicGes de aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.

17.2.1 O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificacao
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos
apresentarem perfeitas condicdes.
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17.3 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisdrio, e, decorridos 30
(trinta) dias do recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

17.4 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como n3ao a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.5 Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos:

17.5.1 Relatério de Recomendagdes e Instrug¢es de Utilizagdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

17.5.2 Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos.

17.5.3 Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

17.5.4 Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo
negativa do FGTS em plena validade.

17.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de
esgoto (inclusive dguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua.

17.5.6. Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis
pelas instala¢cdes de equipamentos eletromecanicos.

17.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias.

17.5.8. Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo drgdo
competente do Municipio. Em caso de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa
emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do Contrato.

17.6 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade

dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

18. Clausula Décima Oitava: Dos Recursos Administrativos
18.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos

administrativos nas formas previstas em Lei.

19. Clausula Décima Nona: Clausulas Gerais

19.1 Os contratados devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
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subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o

processo de contratacao e de execucdo do objeto contratual.

19.2 Para os propoésitos da clausula anterior, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de
servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo do contrato;
b) “Pratica fraudulenta”: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execug¢do do contrato;
c) “Pratica colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “Pratica coercitiva”: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdao em um processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;
e)“Pratica obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des
ou fazer declaragbes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdes
de pratica prevista na clausula do Contrato, atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito do Municipio de Apucarana.

20. Clausula Vigésima: Do Foro

20.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questdo

pertinente ao presente negdcio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que

sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o contrato em 02 (duas) vias
de igual teor, para um so efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado
conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as
guais se obrigam a cumpri-lo.

Municipio de Apucarana, XX de XXXXXX de XXXXXX.

Municipio de Apucarana Nome da Empresa

Rodolfo Mota Nome do Representante
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Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Administrativo do Contrato
Bruno De Rosis Gongalves Luana Gabriella Pereira dos Santos

Gestor do Contrato

Mateus Franciscon Fernandes
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Anexo VIII

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

~

A
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n2 xxxx/2026

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXX

DECLARAMOS, nos termos do § 82 do art. 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, e sob as
penas da Lei, que a Pessoa Juridica XXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXX, por mim
legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estda em fungdo do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRAGOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item Ne Descri¢do da Obra ou Valor Valor Contratante
Contrato Servigos do Compromisso Ja Faturado
(R$) (R$)
1
2
3
4
5
Somatorios (3) =

¥ Valor do compromisso =

¥ Valor ja faturado =

SC = 3 Valor do Compromisso - ¥ Valor ja faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes

aos compromissos.
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DEMONSTRAGCOES:
2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ative Circulante
ILC

Passivo Circulante

2.2 iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo -

2.3 INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):

Ativo Total

56 =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patrimonio Liguido
VP = =

Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 E Kf:

CAPACIDADE iNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS =
iNDICE X PESO
indice de Liquidez Corrente —ILC | < valor do ILC —item 30 <ILCX 30>
2.1 acima >
indice de Liquidez Geral - ILG <valor do ILG — item 50 <ILG X 50>
2.2 acima>
Valor Patrimonial — VP <valor do VP - item 20 <VP X 20>
2.4 acima>
TABELA PARA SE OBTER K5
15< ow <30 | 1,2
30s| 2 2 {<36>15
36s| & § 1<39> 1,8
92| & w <51 |21
- 251 | 2,4
VALOR ASSUMIDO PARA K5 =
TABELA PARA SE OBTER K6
25< | <50 2,0
Zgy>
50 < E <60 2,5
- -
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60 < <65 3,0
EN
65 < <85 3,5
EN
285 4,0
EN

VALOR ASSUMIDO PARA K6 =

TABELA PARA SE OBTER K7
105] o o | <20 [08
20<| 2 2 (<2a>[10
24 < §§;<25—> 1,2
65| £ w <3014

= 234> | 1,6

VALOR ASSUMIDO PARA K7 =

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 =

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D =(1,25 x Kf x PL) = SC =

Onde:
PL = Patrimoénio Liquido

SC = Saldo Contratual

2.7 OBSERVAGOES:

a) A Declaragdo devera ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso ndo seja um dos sdcios.

b) A Declaragdo devera ser assinada, também, pelo Contador responsdvel pela Empresa.

c) A tabela do item 1. Acima poderd ser dimensionada para comportar a declaragdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela licitante.

d) A Declaragdo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da licitante.

e) A ndo apresentacgdo desta Declaragdo implicara na imediata desclassificagdo da Licitante.

O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragdes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa
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CNPJ n2
O Representante Legal da Empresa Contador responsavel pela empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRCn.2:
N.2 de registro de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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Anexo IX

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. APRESENTAGAO:

1.1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera enviar, no
prazo maximo de 04 (quatro) horas, a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo
deste anexo, os quais devem ser enviados por processo eletrénico de comunicagdo a distancia

conforme estabelecido no presente Edital.

2. HABILITACAO JURIDICA:

A documentacao a ser entregue relativa a Habilitacdo Juridica consistira em:

2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.

2.3 Inscrigcdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio.

2.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

2.5 Procuragado do representante do licitante nesta Concorréncia eletrdnica, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentacdo a ser entregue relativa a Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista consistird em:
3.1 Prova de inscricdo ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

3.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido
pela Caixa Econ6mica Federal.

3.4 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a ContribuicGes Previdenciarias).
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3.5 Certiddo de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parana para os
licitantes sediados em outro Estado da Federagao).

3.6 Certidao de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da
filial quando for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.2 12.440, de
2011.

3.8 Declaragao do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal.

3.8.1 Esta declaragdo podera ser suprida pela declaragdo contida no item 11 do Anexo

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
A documentacao a ser entregue relativa a habilitacdo Econémico-financeira consistird em:
4.1 Certiddao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a
abertura da licitacao.
4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variacdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV ou outro
indicador que o venha substituir.

4.2.1 Serdo considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

4.2.1.1 Publicados em Diario Oficial ou;

4.2.1.2 Publicados em Jornal ou;

4.2.1.3 Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede
ou domicilio da Licitante ou em outro érgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura
e Encerramento.

4.2.1.4 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente aceito o balango do ano anterior.

4.2.2 O Balango Patrimonial da Sociedade An6nima ou por Ag¢des devera ser o
publicado em Diario Oficial sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas
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de Parecer de Auditor(es) Independente. O Balango Patrimonial das demais empresas devera
ser o transcrito no “Livro Didrio” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e
de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registrados na Junta Comercial ou Cartorio de Titulos
e Documentos.
4.2.3 Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstragoes
contabeis exigiveis, por ser recém-constituida, apresentac¢do de cdpia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cdpia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

4.2.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.
4.3 A comprovacdo da situacdo financeira serd avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC =
Passivo Circulante

4.3.2. indice de Liquidez Geral (ILG):

ILG Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Exigivel 3 Longo Prazo

4.3.3. indice de Solvéncia Geral (SG):

_ Ativo Total
" Passivo Circulante + Exigivel 4 Longo Prazc

G

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):

_ Patriménio Liquido

Capital Social

4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS = iNDICE X
PESO
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — (valor do 30 <=valor do ILC X 30>
ILC ILC)
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iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do 50 <= valor do ILG X 50>
ILG)
VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <= valor do VP X 20>

TABELA PARA SE OBTER K5
155 | 4, [ <30 [12
30<| F 2 [<36> |15
36| 28 [<39> (18
39| B2 [ <5121

2

=0 (2515 (24
TABELA PARA SE OBTER K6
25<| ., [ <5020
50<| 22 |<60> |25
60<| 28 [ <65> |30
65<| E & [ <85> |35

Zo0

= 285 | 4,0
TABELA PARA SE OBTER K7
10s| _, [<20>[08
20<| 22 [<24> |10
24<| 28 [<26> (12
26<| B2 [<34> 14

2

=0 (238516
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Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7

Obs: Para a obtencdo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas
acima.

4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D = (1,25 x Kf x PL) — SC

Sendo

PL = Patrimonio Liquido

SC = Saldo Contratual, Conforme Anexo VIII

SC = Valor do compromisso - 5 Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatoria dos

compromissos e a somatodria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira deverd ser maior ou igual ao valor da
proposta do Licitante, e devera ser recalculada e entregue na assinatura do
contrato. Para isso deverd ser entregue pelo licitante vencedor um novo
Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.
4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco.
4.3.8. A Licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a
1,0 (um inteiro), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e
indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro).
4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo a
Licitante fornecido dados que possibilitem a corregcdo dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitacdo.
4.4. Apresentar a Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absorg¢do de disponibilidade financeira, calculada esta
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em fung¢do do patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo VIII).

4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR 0OS iNDICES JA CALCULADOS, com
assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados
com base no balango apresentado.
4.5. Comprovacdo de possuir Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor méaximo estimado da contratacdo, mediante apresentacdo de Balan¢o Patrimonial e
DemonstracGes Contabeis do ultimo exercicio social — cdpia extraida do Livro Didrio e
registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartdrio de
Titulos ou Documentos.
4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da
HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA), ndo é necessdria nova inclusdo.
4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal n.2 9.964, de 2000.
4.7. As empresas deverdao apresentar a relagdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo da disponibilidade financeira, calculada em
fungdo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotac¢do, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.
4.7.1. Esta relagdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do

saldo contratual (SC).

5. COMPROVACAO DE QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A documentacao a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:
5.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

5.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprovem que o profissional
responsavel pela licitante tenha executado para érgdo ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas
privadas, com os seguintes servicos e respectivas quantidades minimas:
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5.1.2.1. Execucdo de obras de drenagem com elementos pré moldados de

concreto armado — com uma quantidade minima de uma quantidade minima de 30
m (metros lineares);
5.1.2.2 Execucdo de obras de Execu¢ao de obras de pavimenta¢dao — com uma

quantidade minima de com uma quantidade minima de 50 m? (metros quadrados);

5.1.3. Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo
V.
5.1.3.1. A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo
gue a sua auséncia inabilitara o Licitante.
5.1.3.2. A vistoria técnica terd por finalidade o conhecimento das condi¢des
locais onde serd prestado o servico, para efetuar as medi¢Ges e conferéncias
que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta, bem
como para solicitacdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
5.1.3.3. AlegacGes posteriores relacionadas com o desconhecimento das
condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos
validos para reclamagdes futuras, nem desobrigam a execuc¢do do servigo.
Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura

do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:
A documentacao a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
5.2.1. A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo lll.
5.2.2. Indicagdo de profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, com registro
no CREA ou CAU e experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais atestados,
devidamente registrados no respectivo conselho da regido onde os servigos foram
executados, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o Responsdvel Técnico tenha
executado para d6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os
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servicos mencionados no item 5.1.2.

5.2.3. Comprovagdo de que o profissional acima mencionado pertence ao quadro
permanente da empresa mediante uma das seguintes formas:
5.2.3.1. Carteira de Trabalho;
5.2.3.2. Certiddo do CREA;
5.2.3.3. Certiddo do CAU;
5.2.3.4. Contrato Social;
5.2.3.5. Contrato de prestacao de servicos;
5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT;
5.2.3.7. Cépia da Certiddo expedida pela entidade profissional competente, da
sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;
5.2.3.8 Termo, através do qual of(s) profissional(is) assuma(m) a
responsabilidade técnica pela obra ou servico de engenharia licitado e o
compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo lll do(s) profissional(is) que serd(dao) responsavel(is) pela
obra ou servigo de engenharia.

5.2.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovagdo da
capacitacdo devera(do) participar da obra ou servi¢o de engenharia objeto da licitagdo.

5.2.5. Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos
servicos, conforme objeto desta Licitacdo.

5.2.6. Apresentar a(s) Certiddao(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade.

5.2.7 Caso a preponente seja vencedora do certame e haja participacdo de profissional
co-responsdvel (ndo apresentado no acervo da licitagdo) pela execugdo da obra, o mesmo sé

podera emitir ART/RRT com expressa autorizagdo da fiscalizagdo.
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6. DEMAIS DOCUMENTOS:

A documentacdo a ser entregue relativa aos demais documentos consistird em:
6.1. Declaragao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo IV)
6.2. Declaragdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagdo.
6.2.1. Esta declaragdo é suprida pela apresentagdo do Anexo lil.
6.3. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Inciso XXXIIl, artigo 72 da
Constituicdo Federal).
6.3.1. Esta declaracdo é suprida pela apresentagdo do Anexo IV.
6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
guando necessario.
6.5. Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo VI).
6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a
empresa deverd executar a obra ou servigo de engenharia de acordo com a Resolugao
do CONAMA n.2 307, de 2002 e suas alteragbes, juntamente com a legislagao
pertinente do municipio onde a mesma sera construida.
6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de
madeira de origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto
Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005.
7. CONDICAO DE ME OU EPP:
A documentacdo a ser entregue relativa a comprovacao da condicdao de ME ou EPP, se for o
caso, consistira em:
7.1. Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente.
7.2. Declaracdo escrita, conforme Anexo Il, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
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art. 49 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra
norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §19, da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovagado da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.
7.4.1. A prorrogacido do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP)
devera ser concedida pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na
hipétese de urgéncia da contratacdo, devidamente justificada.
7.4.2. A nado regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no paragrafo anterior,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade
responsavel pelo processo licitatdrio convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagcdo, ou revogar a licitagdo.
7.5. Na hipétese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas
de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.
7.6. Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacdo do respectivo documento atualizado.
7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indica¢do do
nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o
licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz).
Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o

CNPJ da filial devera constar da proposta.
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OBRA: INSTALACAO DE DRENAGEM EM ADUELAS DE CONCRETO NA
RUA ANTONIO FERNANDES PORTEIRO, LIGACAO ENTRE OS BAIRROS
DO INTERLAGOS E JARDIM VENEZA NO MUNICIPIO DE APUCARANA-
PR.

TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1 O objeto do presente Projeto Basico consiste na execug¢do da obra de contratagao de
empresa especializada para instalagao de rede de drenagem com aduelas de concreto
armado na interligacdo dos bairros Residencial Interlagos e Jd. Veneza do municipio de
Apucarana conforme os Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares, além de
quantificacdo e or¢camento da obra, com Anota¢des de Responsabilidade Técnica - ART,

registradas junto ao CREA/PR, no regime de contratacdo Concorréncia.

2. LOCAL DE EXECUCAO

2.1 Municipio de Apucarana
3. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo visa o aumento da capacidade da rede de aguas pluviais,
construindo um canal composto por aduelas de concreto, estdo também previstos servigos de
compactagdo, instalagdo de laje sob o solo no canal, barreiras na montante e dissipador na
jusante, além de reconstrucdo do pavimento e calgcadas, instalacdo de guarda-corpo para protecdo

e bocas de lobo duplas para drenagem do pavimento.
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Frequentemente em dias de chuvas a rede de drenagem existente ndo suporta o volume

de agua, causando a inundacgdo da via, além disso a agua da chuva esta causando patologias ao
pavimento existente e erosao.

Dessa forma, o aumento da capacidade da rede coletora tem por objetivo dar capacidade
para a vazao deste grande volume de dgua, e solucionar os problemas de patologia ao pavimento

e erosao.

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO

4.1. O valor global estimado para a realizagdo dos servigos é de RS 699.999,95 (seiscentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos),
obtido a partir do menor prego dentre as cotacGes realizadas, a partir de estimativa de
quantidades e valores dos servigos individualizados, nos termos da planilha orgamentaria em

anexo.

4.2. Os pregos praticados tém como fonte principal a tabela de servigos do SINAPI — Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcado Civil — Mar¢o/2026.

5. UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

5.1. Secretaria Municipal de Obras.

6. UNIDADE FISCALIZADORA

6.1. Secretaria Municipal de Obras.

7. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

7.1. A proposta de preco deverd conter os seguintes documentos:
7.1.1. Proposta de precos;

7.1.2. Planilha Orcamentaria;
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7.1.3. Planilha de Composicdo de Custos Unitarios de todos os itens e subitens que

compdem o Orcamento e Composi¢do de Custos Unitarios se forem o caso;

7.1.4. Planilha de Composicao de BDI, com as devidas justificativas das escolhas dos

percentuais para a composi¢ao;

7.1.5. Declaragdo, assinada por contador responsdvel pelo Balango apresentado, de
que a empresa faz a contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta ou opta pelo regime

contribuicdo sobre a Folha de Pagamento;

7.1.6. Apresentar cronograma fisico-financeiro;

7.1.6.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o

cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico.

7.1.6.2. O cronograma apresentado como anexo devera servir como referéncia para os

licitantes elaborarem suas propostas.

7.1.6.3. “O cronograma fisico-financeiro servird como base também para o
acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de

sangoes.”

7.1.6.4. Caso haja algum termo aditivo, durante a execu¢do do contrato, o
CONTRATADO devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias Uteis, apds a

assinatura do aditivo.

7.2. A ndo apresentacdo de qualquer dessas planilhas e composi¢cdes, acarretara a

desclassificacdo da licitante.

7.3. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composicdo de Custos
Unitarios (item 8.1.3) e o constante da Planilha Orcamentaria Sintética (item 8.1.2),

prevalecera o primeiro.

7.4. A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:
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7.4.1. De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas,

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

7.4.2. Conter a razdo social da licitante, o CNPJ, nimero (s) de telefone (s) e de fac-

simile e, se houver, correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP;

7.4.3. Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessarias e convenientes pela

licitante.

7.5. As licitantes deverdo, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execucdo dos servicos sendo de sua exclusiva responsabilidade os
guantitativos, precos e composicdes de custos unitarios apresentadas nas suas respectivas

propostas.

7.6. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicagdo escrita
a Comissdao Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido no instrumento convocatério,

para fins de esclarecimento por parte da Comissao.
7.7. DOS PRECOS

7.7.1. A licitante devera indicar os pregos unitarios e total por item e subitem, e, ainda,

o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 8.1 do presente Projeto Basico.

7.7.1.1. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste projeto bdsico sdao
meramente estimativos, ndo acarretando a Administracdo da Secretaria de Obras qualquer

obrigagdo quanto a sua execugdo ou pagamento.
7.7.1.2. A data-base da planilha or¢amentaria é Julho de 2025.

7.7.1.3. As composicoes de precos unitdrios elaboradas pela Equipe Técnica Municipal

sdo meros instrumentos para elaboracdo do orcamento da licitante.

7.7.1.3.1. Cada licitante devera elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos
0s materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a conclusdo do
servico, de acordo com as especificacdes técnicas.
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7.7.1.4. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,

todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizagdo dos

servigos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

7.7.1.5. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante

deverdo estar considerados em item especifico — BDI.

7.7.1.5.1. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento
serd de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear

qualquer alteragao.
7.8. DA COMPOSICAO DO BDI

7.8.1. Todas as licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas,
composicdo analitica do BDI (bonificagcdo e despesas indiretas) segundo a férmula apresenta
no Anexo: onde também estdo demonstrados os percentuais adotados pela Secretaria de
Obras. Na composi¢do do BDI, deve ser considerado o valor de 100% da aliquota de 2,5%
sobre os servigcos para o recolhimento do ISS, conforme informagao da Prefeitura Municipal de

Apucarana/PR.

7.8.2. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam se
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo de BDI,

devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

7.8.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos

limites estabelecidos na legislacdo tributaria.

7.8.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido — CSLL, ndo deverdo ser

incluidos no BDI, nos termos do art.2 99, || do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254).

7.8.5. Observando que a Lei n2? 13.161/2015 tornou optativa a chamada “desoneracdo

da folha de pagamento”, cabe a licitante a escolha do regime (com precos desonerados ou
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sem precos desonerados) que mais |he convier, impossibilitando aditivos contratuais

motivados pela escolha do regime.

7.8.6. No caso de aditivo ao contrato, quando o BDI da CONTRATADA for superior ao
BDI da Administracdo no orcamento base da licitacdo, o preco de referéncia deverd ser obtido
a partir do BDI utilizado pela Administracdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento base e o valor global do contrato obtido na licitacao,

com vistas a garantir a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado.

8. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
8.1. DO PRECO GLOBAL

8.1.1. O preco maximo global dos servicos RS 699.999,95 (seiscentos e noventa e

nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

8.1.2. Em hipdtese alguma serd aceito preco global acima do limite aqui definido,

sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.
8.2. DOS PRECOS UNITARIOS

8.2.1. Serdo considerados aceitdveis os servicos cujos precos unitarios estejam no

maximo iguais aos custos unitdrios previstos pela Secretaria de Obras.

8.2.2. Em condicGes excepcionais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios,
propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha

orcamentdria.

8.2.3. Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdo do
licitante caso este ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario superior
para o valor unitdrio estimado pela Administragdo, no prazo fixado pela Comissdo de

Contratacao, vedada a alteragdo do valor global da proposta.
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9. FORMA E PRAZOS

9.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o Memorial Descritivo e demais documentos técnicos

fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos.

9.2. Dentro do periodo de vigéncia serd obrigatdria a execucdo de todos os servigos e

quantitativos constantes da planilha orgamentaria.

9.3. O prazo de execugdo dos servigos serd de 5 (cinco) meses de acordo com o estabelecido
no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir do dia subsequente ao recebimento da
ordem de servicos pela contratada, que deverd ser emitida pela Secretaria de Obras em até 15

(quinze) dias apds a assinatura do contrato.

9.4. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, com

eficacia a partir de sua publicagdo na Imprensa Oficial.

9.5. A CONTRATADA executara todas as obras e servi¢cos convencionados dentro do prazo
fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos servicos e obras inteiramente

concluidos.

9.6. Apds a comunicagdo de conclusdo da obra, efetivada pela CONTRATADA, a

CONTRATANTE, terd até 15 (quinze) dias para efetuar o recebimento provisério.

9.7. Apds o recebimento provisério, a CONTRATADA deverd solicitar o recebimento definitivo
da obra a CONTRATANTE, o qual serd efetuado em até 90 (noventa) dias apds a data do
recebimento provisério, caso ndo haja nenhuma pendéncia a ser sanada; havendo, o
recebimento definitivo dar-se-a somente quando forem escoimadas todas as pendéncias

verificadas.
10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

10.1. Como condigdo para o recebimento provisorio da obra, a CONTRATADA devera fornecer a
FISCALIZACAO, a seguinte documentagdo que devera compor a comunica¢io de conclusdo da

obra:
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10.1.1. Comunicacdo formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da

conclusdo de todos os servigos contratados.

10.1.2. Termo de garantia dos principais componentes da obra e relatério dos ensaios

tecnoldgicos previamente solicitados pela Fiscalizacao;
10.1.3. Comprovante da destina¢do dos residuos.

10.2. A Contratante realizard inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdao ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias para fins

de lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

10.4. Apods tal inspecdo e verificado a conclusdo da obra/servico sem pendéncias, serd lavrado
Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas

pela fiscalizagdo.

10.5. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento
Provisdrio, e se tiverem sido atendidas todas as inconsisténcias apontadas pela FISCALIZACAO,
referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em quaisquer elementos

das obras e servicos executados.

10.6. Como condicdo para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverd fornecer a
FISCALIZACAO, a seguinte documentagdo que deverd compor a comunica¢do de conclusdo da

obra:

10.6.1. Apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos, referente ao CNO da obra;
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10.6.2. Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execuc¢do da obra

(“as built”) em formato dwg.

10.6.3. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e

por forga das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
11. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS
11.1. A CONTRATADA

Serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicadveis ao objeto deste Projeto

Basico.

11.2. A execugdo dos servigos obedecerd rigorosamente, além das especificagbes constantes

deste Projeto Basico, ao disposto nos seguintes documentos:
11.2.1. Normas da ABNT;
11.2.2. Normas internacionais consagradas;
11.2.3. Recomendacgdes dos fabricantes.

11.2.4 Devera a LICITANTE (Pessoa Juridica) apresentar 1 (um) ou mais atestados, que
comprovem que o profissional responsavel pela licitante tenha executado para érgdo ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda,

para empresas privadas, com os seguintes servigos com as respectivas quantidades minimas:

e Execugdo de obras de drenagem com elementos pré moldados de concreto armado -
com uma quantidade minima de 30 m (metros lineares);
e Execucdo de obras de pavimenta¢io — com uma quantidade minima de 50 m?

(metros quadrados);

12.2. DA HABILITAGAO TECNICA PROFISSIONAL
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12.2.1. Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, com registro no CREA ou

CAU e experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais atestados, devidamente registrados
no respectivo conselho da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem que o Responsadvel Técnico tenha executado para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda, para empresas privadas, os servicos mencionados no item anterior.

12.2.2.Caso a preponente seja a vencedora do certame e haja participacdo de
profissional co-responsavel (ndo apresentado no acervo da Licitacdo) pela execuc¢do da obra, o

mesmo sé podera emitir ART/RRT com expressa autorizagdo da Fiscalizagdo.

12.2.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; cépia da Certiddo expedida pela entidade
profissional competente, da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional
como Responsavel Técnico; ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, desde que acompanhada da declaragdo de anuéncia do profissional, caso o licitante se

sagre vencedor do certame;

12.2.4. A licitante deve apresentar Termo de Indicagdo do Pessoal Técnico Qualificado
do (s) profissional (ais), assinada por estes, atestando a concordancia da inclusdo de seu (s)

nome (s) como responsavel (is) técnico (s) pela obra;

12.2.5. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §62 da Lei n° 14.133/2021, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela

Administragdo.

13. DA VISTORIA

Centro Civico José de Oliveira Rosa
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana
(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br
Pagina 105 de 128



APUCARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cuddando dis pessoas
Construindo o futro

13.1. A licitante poderd vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o segundo dia

util anterior a data fixada para o recebimento da proposta, com o objetivo de se inteirar das
condicbes e do grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de hordrio, junto
a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (43) 3422-4000, das 08h00Omin as 18h00min
horas. Facultando a licitante por ndo vistoriar o local da obra previamente, cabera a esta, arcar
com os dispéndios ndo computados, face ao grau de dificuldade existente no local da obra e
ndao computados na proposta apresentada, apresentando assim declaragdo de dispensa da

Visita Técnica.
14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao

referido local de execugao da obra, dando acesso total em sua area interna e externa;

14.2. A Secretaria de Obras fornecera a expensas da CONTRATADA, copias das plantas de
arquitetura e projetos complementares para efeito de levantamento e elaboracdo das

propostas técnicas para execugdo da obra;

14.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

profissionais da CONTRATADA,;
14.4. Expedir Ordem de Servico;

14.5. Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢Oes estabelecidas no contrato a ser

formalizado;

14.6. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso

da execugdo dos servigos fixando prazo para a sua correg¢do;

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos se executados em desacordo com o objeto

licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicao;

14.8. Solicitar o reparo, a corregdo, a remogdo, a substituicdo, a alteragdo e/ou refazimento

dos servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO;
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14.9. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um ou mais representantes

especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021;

14.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigacGes dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital e seus anexos;

14.11. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto basico nas condi¢des estabelecidas pelo
item 18 (dezoito) deste instrumento, apds a conferéncia realizada pelo Fiscal do Contrato em

conformidade com a legislagdo pertinente;

14.12. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o andamento da

execucdo do objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Providenciar perante o CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do Contrato e as especialidades pertinentes aos servigos previstos;

15.2. Providenciar junto a Prefeitura Municipal a expedi¢do do Alvara de Construcdo; Junto ao

INSS promover a inscri¢do da obra no CEl — Cadastro Especifico do INSS.

15.3. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a fardamento,

identificacdo, EPI's e EPC's.

15.4. Fornecer por escrito a CONTRATANTE, mensalmente, ocorréncias relativas a pessoal,
material retirado e adquirido, andamento dos servicos etc., inclusive nome completo, n° de

identidade e CPF de todos os operdrios que estejam exercendo atividades na referida obra.

15.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado

nos servicos objeto do Contrato.
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15.6. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigag¢des fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

15.7. Alocar responsavel técnico, que deverd assumir, pessoal e diretamente, a execucdo dos

servicos, devendo estar no local dos servicos durante todo o tempo de sua realizacao.

15.8. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos executados no
periodo (boletim de medi¢do), na qual deverdo constar todos os servigos executados no

periodo. A planilha serda parte integrante da fatura a ser paga.

15.9. Realizar os servicos observando as especificagdes indicadas pela FISCALIZACAO, ficando
vedada terminantemente qualquer modificacdo nas especificacdes e quantidades dos servigos

sem prévia autorizacdao da mesma.

15.10. N3o realizar os servicos com indicagcdo de caracteristicas e produtos diferentes das
especificacdes constantes da especificagdo técnica aprovada pela FISCALIZACAO. No caso de
substituicdo de material por similar, a CONTRATADA deverd comprovar o desempenho do
material a ser substituido por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo
submeter previamente & FISCALIZACAO para manifesta¢cdo formal sobre a possibilidade de

substituicdo do material.

15.11. Apresentar informagdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta julgue necessario,
dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a
qualidade do material empregado na instalagdo dos equipamentos. Os ensaios e as
verificacGes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados

pela FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados.

15.12. Concluir os servicos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servico e ou

Cronograma Fisico-Financeiro.

15.13. Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presenca da
FISCALIZACAO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos servicos

realizados.
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15.14. Apresentar os desenhos “as built” das modificagdes executadas, quando couber, apods a

conclusdo de cada etapa do servico, condicao indispensavel para o pagamento dos servicos

executados.

15.15. Refazer os servicos recusados pela FISCALIZACAO e retirar do local de realizagdo dos
servicos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do servico ou

determinac3o da FISCALIZACAO.

15.16. Manter o local dos servigos, limpo com retirada periddica do entulho, sem que isso

implique acréscimo nos pregos contratados.

15.17. Instalar, quando necessario (se por decisdo da contratada ndo for executado o muro no
inicio da obra), tapumes cercando todo o perimetro onde serdo realizados os servigos, sem

que isso implique acréscimo nos precgos contratados.

15.18. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e

ferramentas, as vias de circulagdo e passagens.

15.19. Movimentar maquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a execucao
dos servigos, com prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo nos

pregos contratados.

15.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados a

CONTRATANTE e a terceiros.

15.21. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigacdes determinadas neste Termo, no
Edital e/ou no Contrato ja devem estar inclusas nos orgamentos propostos, posto que ndo

serdo aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados.

15.22. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao

exigidas na Licitacdo.
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15.23. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.24. Comunicar imediatamente a Contratante, a eventual alteracdo no endereco de sua

sede, telefone (s) ou e-mail para contato.

15.25. Prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

15.26. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua

proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitacao.

15.27. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execugdo do Contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo,

conexdo ou continéncia.

15.28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez

gue, os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

15.29. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou

dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

15.30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

15.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de

prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI

15.32. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.
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15.33. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

15.34. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

15.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,

elétricas e de comunicagao.

15.36. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

15.37. Obter junto ao Municipio ou Estado, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

15.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a

Fiscalizacdo e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

15.39. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Didrio de Obra, contendo os

langamentos e registros obrigatorios;

15.40. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatérios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,

protoétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras;
16. QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, CABE A CONTRATADA:

16.1. Apresentar os comprovantes de destinacdo adequada as Normas Ambientais dos

residuos provenientes da obra ao final da mesma.
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17. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIGCO E MEDICOES

DE SERVICOS EXECUTADOS
17.1. Dos Procedimentos para assinatura da ordem de servico:

17.1.1. Apds a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de servico, a

CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:
17.1.1.1. ART's de registro da execugdo da obra;
17.1.1.2. CNO da obra;

17.1.1.4. Outras licengas que se fizerem necessarias para o inicio da obra, devido a

exigéncias de concessiondrias ou érgdos publicos.
17.2. Dos Procedimentos para medicGes de servicos executados:

17.2.1. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medicdo), na qual deverao constar todos os servigos
executados no periodo devidamente assinada pelo responsdvel técnico acompanhada de
Relatdrio Fotografico do estagio da obra com fotos datadas e relatério dos ensaios
tecnoldgicos realizados no periodo, bem como cdpia do diario de Obras. A planilha serd parte
integrante da fatura a ser paga, comprovante de regularidade fiscal junto aos érgdos da

administracdo Federal, Estadual e Municipal.

17.2.2. Posteriormente a providéncia indicada no subitem 17.2.1, a FISCALIZACAO
efetuard a medicdo dos servicos e indicara a CONTRATADA o valor dos servigos aprovados,
quando a CONTRATADA deverd encaminhar a Nota Fiscal acompanhada das respectivas guias
de recolhimento junto aos 6rgdos da administracdo Federal, Estadual e Municipal. Quando da
medic¢do final a CONTRATADA além do descrito neste item devera cumprir também a exigéncia

doitem 17.2.3.

17.2.3. A CONTRATADA deverd providenciar a atualizacao de todas as plantas em que

foram efetuadas alteracdes do projeto original, entregando o “as built” & FISCALIZACAO, apds
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a conclusdo dos servicos, a esta entrega fica condicionada liberacdo da ultima medicdo de

servigos.

17.2.4. A CONTRATANTE ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes,

técnicos, subempreiteiros etc.
18. CONDICOES DO PAGAMENTO E MEDICOES

18.1. Os pagamentos serdao efetuados com base nas medi¢des dos servicos executados, de
acordo com os prec¢os unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatério especifico, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas

nos itens 17.2.1a 17.2.3.

18.2. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitard ao CONTRATANTE
a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela
fiscalizagdo do contrato, o CONTRATADO apresentard nota fiscal/fatura de servigcos para

liqguidagdo e pagamento da despesa.

18.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem
em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificacGes apresentadas e

aceitas

18.4. O pagamento das medi¢des dos servicos realizados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato somente ocorrerd mediante a apresentacao, pelo CONTRATADO, do Diario de Obras

devidamente preenchido até a data final do periodo da medicao.

18.5. O CONTRATANTE poderd deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a

multas ou indeniza¢Ges devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.

18.6. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local

relativamente ao andamento financeiro da obra.
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18.7. O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento na

Secretaria Municipal da Fazenda, da nota fiscal/fatura atestada pela Fiscalizagdo. Sera
efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados nas disposi¢cdes
determinadas pelos érgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as normas vigentes e

acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

18.7.1. Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de

Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

18.7.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico-

FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

18.7.3. Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida

Ativa da Unido;

18.7.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

18.7.5. Documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e

Municipal;

18.7.6. GFIP relativo ao pessoal empregado para execuc¢do do objeto, conforme o caso;

18.7.7. ART do responsavel técnico da obra pela execugdo (na primeira parcela).

18.8. A ultima parcela do pagamento somente sera efetuada apds o recebimento definitivo e
completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de medigdo

comprovando a conclusdo da obra.

18.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de até 30

(trinta) dias corridos para fins de liquidacéo.

18.9.1 Para efeitos de liquidagdo cabera ao Fiscal Administrativo e ao Gestor

do Contrato, mensalmente, solicitar das empresas:
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18.10 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
® 0 prazo de validade;
® 3 data da emissdo;
¢ os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
¢ 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;
* o valor a pagar; e
¢ eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.10.1 A nota fiscal devera ser emitida de acordo com Decreto Municipal n2
608/2023, o qual esta em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1.234 de 11 de

Janeiro de 2012 e alteragGes posteriores;

18.10.2 A reteng¢do do imposto de renda devera ser destacada no corpo do

documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto;

18.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através
de amparo legal, o mesmo devera indicar no campo observagdo da nota fiscal. Na auséncia
de informagdo, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
procedera a retengao do imposto conforme as aliquotas contidas no Anexo | da citada

Instru¢ao Normativa.

18.11 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da

regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

18.12 O pagamento sera precedido de consulta aos sistemas que geram as Certiddes

Negativas, para comprovacao de cumprimento dos requisitos de habilitacado.
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18.13 Na hipodtese de irregularidade na habilitagdo, a contratada devera regularizar a sua

situagdo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicagdao das san¢Ges contratuais e

rescisdao do contrato.

18.14 O pagamento efetuado pelo Municipio ndo isenta a CONTRATADA de suas obrigacbes e

responsabilidades.

18.15 E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

18.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio o valor
devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das

seguintes férmulas:
I=(TX/100) / 365
EM=1x N x VP, onde:
I = indice de atualizag3o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Forma de pagamento

18.17 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

18.18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.
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18.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo

aplicavel.

18.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19. SANCOES

19.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que
descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficardo sujeitos as penalidades

descritas no Artigo 1562, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, quais sejam:
| - adverténcia;
Il - multa;
Ill - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.2 Na aplicagdo das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no §12
do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, assim como no §22 do Art. 289
do Decreto Municipal 936/2023.

20. GARANTIA DA CONTRATACAO

20.1. A Contratada prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total,
no prazo de 10(dez) dias, contados da assinatura do contrato, observada as condi¢Ges
previstas no edital e conforme o art. 98 da Lei n? 14.133/2021. 22.2. Caso o valor da garantia
seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitagdo do CONTRATANTE.
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21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

21.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
21.2 A fiscalizagdo contratual seguird o contido no Decreto Municipal n2 936/2023.
21.3 S3o indicados para fiscalizagdo:

Gestor do Contrato: Mateus Franciscon Fernandes, Secretario de Obras, portador do CPF
087.918.899-52
Fiscal Administrativo: Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente Administrativo,

portadora do CPF n2 080.224.279-00.

Fiscal Técnico: Bruno De Rosis Gongalves, Engenheiro Civil, portador do CPF n? 364.286.448-
19.

21.4. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servicos e dos materiais e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 177 e 123 da Lei

n? 14.133, de 2021.

21.5. O representante da Contratante deverda ter a qualificagdo necessdria para o

acompanhamento e controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

21.6. A verificacdo da adequacdo da prestacdao contratada deverd ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato 21.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que
houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo
do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos

valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n? 14.133/2021.
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21.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos

servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca qualidade

e forma de uso.

21.8. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 117 da Lei n? 14.133/2021. 21.9. A fiscalizacdo de que trata
esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133/2021.

21.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de
ocorréncias, correspondéncia, relatdrios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e

servigos, prototipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

21.11. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuices, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdao do Contrato.

21.12. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sang¢Ges administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 138 da Lei n?

14.133/2021.
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22. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

22.1 As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento da Superintendéncia de Planejamento.
23. DAS CLAUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPCAO
23.1 Para os propdsitos desta cldusula definem-se as seguintes praticas:

A) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualguer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no

processo de licitagdo ou na execugao do contrato;

B) “Pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de

influenciar o processo de licitagdo ou de execug¢do do contrato;

C) “Pratica colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
orgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo

competitivos;

D) “Pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua

participacdao em um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato.

E)“Pratica obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes
ou fazer declaragGes falsas aos representantes da unidade gestora, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alega¢Oes de pratica prevista
na cldusula dos contratos vinculados a mesma, atos cuja intengdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito da unidade gestora promover inspecgao.

23.2 Qualquer usudrio ou cidaddo podera, a qualquer tempo, denunciar irregularidades no

faturamento ou na prestagao dos servigos ora contratados.

24. DAS DISPOSIGOES FINAIS
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24.1. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos descritos

neste Projeto Basico, devendo os custos respectivos estar incluidos nos precos unitarios

constantes da Proposta da CONTRATADA.

24.2. Apds a celebracdo do Contrato, ndo sera levada em conta nenhuma reclamacdo ou
solicitacdo, a qualquer titulo, de alteracdo dos precos constantes da proposta da
CONTRATADA.

24.3. As normas de seguranca, constantes deste Projeto Basico ndo desobriga a CONTRATADA
do cumprimento de outras disposicGes legais, federais ou estaduais pertinentes, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, acdes, ou reclamagGes movidos por pessoas fisicas ou
juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo
de material inaceitavel na execugao dos servigos.

24.4. A CONTRATADA deverd providenciar pessoal habilitado para a execucdo dos servicos
previstos neste Projeto Basico, de acordo com as recomendac¢&es das Especificagdes Técnicas.
24.5. A CONTRATANTE convocara a CONTRATADA, sempre que necessario, para a realizagao
de servigos eventuais. Tais servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados e
especializados, sob acompanhamento e orientagdo do encarregado da CONTRATADA.

24.6. A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderd solicitar a substituicio de qualquer
profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfica ao
desenvolvimento dos trabalhos.

24.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificacdes dos servicos sem autorizagao
expressa da FISCALIZACAO.

24.8. Os produtos indicados nas especificacdes de materiais apresentadas pela CONTRATADA
somente admitirdo similares se devidamente comprovado seu desempenho mediante testes e
ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

24.9. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio de
informacgdes, por escrito, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios
pertinentes, comprovando a qualidade do material empregado nas instalagGes. Os ensaios e as
verificagGes serdao providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados
pela FISCALIZAGAO.

24.10. A paralisacdo das obras por um periodo igual ou superior a quinze dias consecutivos,
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sem a prévia comunicagdo e aprovacdo da FISCALIZACAO, caracterizara o abandono da obra e

ensejara a CONTRATADA, penalidade que, a critério, da CONTRATANTE, podera ser inclusive o
cancelamento do contrato, sem prejuizo de outras sangdes previstas na lei.
24.11. Estardo a disposicdo das licitantes, na Secretaria de Obras, os projetos referentes ao

objeto deste Termo, para consulta e avaliagdo do grau de complexidade dos servigos.

Municipio de Apucarana, 26 de abril de 2026.

Luana Gabriella Pereira dos Santos Bruno de Rosis Gongalves
Assistente Administrativo Engenheiro Civil
Fiscal Administrativo do Contrato Fiscal Técnico do Contrato
CPF 080.224.279-00 CPF 364.286.448-19

Mateus Franciscon Fernandes
Secretario de Obras
Gestor do Contrato

N CPF 087.918.899-52
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PRECOS DESONERADOS P10 DE AP ARANA ADO DO PARANA
CcP COMPOSICAO SINAPI-PR OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO ESTATISTICA
M MERCADO ENDEREGO: | INTERLIGAGAO DOS BAIRROS VENEZA E INTERLAGOS AREA (m?): -
(o] COTAGAO TIPO: CONSTRUGAO BDI: 1,20090
ORSE ORGCAMENTO OBRAS SERGIPE REFERENCIA: | SINAPI (MAR/2026) - PRECO SEM DESONERACAO - PARANA
REF. CODIGOS CusTO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANTIDADE UNITARIO PARCIAL TOTAL %
i, PLACA DE OBRA
RS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA RS RS
S 103689 469,65 1 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 400 564,00 2.256,00 0.3223%
SUBTOTAL - 1. R$  2.256,00
2. MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
RS DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM RS R
S 101230 1 2.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 M3 2.842,00 By SR 5,4688%
4 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE 4 oo
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
RS (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 RS R

S 93373 14,90 2.2 A2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 736,00 1788 13.167,04 1,8810%
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

R$ EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA RS R$ o
S 100978 7,18 23 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE L 20000 8,62 13.843,72 Lo
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
RS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA RS R
S 95875 24 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8.030,00 3,4988%
2,54 3,05 24.491,50
AF_07/2020
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
RS DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO RS RS .
S 96385 13,25 25 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE L ze.22 15,91 12.392,62 L7000
MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
RS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E RS R
S 98525 e 26 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 389,46 258 PR 0,0462%
. COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 3 .
RS CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO RS RS
S 98529 93,85 27 MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 N 10,00 112,70 1.127,00 S
RS CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO RS RS o
S 98530 184,22 28 MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 - oy 221,23 3.318,45 S
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RS ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. RS RS
S 94319 85,91 29 AF_08/2023 LE 20000 103,17 51.585,00 RS

RS CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RS RS
S 96400 12893 2.10 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 87,46 154,83 13.541.43 1,9345%
’ TRANSPORTE. AF_09/2024 ! R

SUBTOTAL - 2.5 R$ 172.071,75

LAJE SOB SOLO

RS CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RS RS
S 96400 31 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 45,76 1,0122%

128,93 TRANSPORTE. AF_09/2024 154,83 7.085,10
R$ " RS RS
S 104742 827 3.2 COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 M2 305,07 993 3029,35 0,4328%
RS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA RS R
S 100324 THER 33 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 22,88 o A 0,6508%
g DE *10 CM*. AF_01/2024 . o
R LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO RS RS
S 100322 3.4 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. M3 22,88 0,6301%
160,52 e VPR 192,77 4.410,63
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
R$ EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA R$ RS o
S 100978 7,18 35 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 23 2Lo2 8,62 788,91 Q1127
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
R TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA RS RS
S 95875 36 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.745,63 1,1963%
s AF_07/2020 3,05 8.374,17
RS ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, R$ RS
S 100344 12,58 37 COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 ke 101,54 15,11 15.284,37 PHEER
RS CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, RS RS
S 97096 3.8 FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 61,02 6,0245%
575,49 AF 09/2021 691,11 42.171,53
RS FAERlCAclo DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA RS RS
S 92267 43,23 38 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 2466 51,91 1.280,10 0.1829%
SUBTOTAL - 3. RS 86.980,08
A ALCAS DO CANAL
RS ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, RS RS
S 100344 12,58 41 COM AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 kS S 15,11 13.811,90 HETEES

RS CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, RS RS
S 96557 663,40 4.2 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 35,90 796,68 28.600,81 4,0858%
’ ACABAMENTO. AF_01/2024 ' B

RS FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA RS RS .
S 92265 114,61 43 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 e B 137,64 7.906,04 L2
SUBTOTAL -4.> RS 50.318,75
5. BARREIRAS NA COLETORA
RS CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, RS RS
S 96557 B 5.1 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,17 e ERE) 0,1332%
" ACABAMENTO. AF_01/2024 . g
RS FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE RS RS
S 105403 165,27 52 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PE-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 Dz B 198,47 5.037,17 CAELES
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T
RS ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - R$ RS
S 96546 14,68 53 MONTAGEM. AF_01/2024 KG 02 17,63 717,89 0.l02¢%
RS MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO RS RS o
S 95583 17,38 53 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG 222 20,87 266,51 .0251%
SUBTOTAL -5.> RS  6.953,69
6. BARREIRAS NO DISSIPADOR
RS CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, RS RS
S 96557 B 6.1 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,75 T RERED 0,7682%
! ACABAMENTO. AF_01/2024 ' T
RS FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA RS RS
S 92265 114,61 62 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 B 137,64 7.432,56 LR
RS ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - RS RS
S 96546 14,68 62 MONTAGEM. AF_01/2024 kG Goct 17,63 1.174,86 Q.le7a%
RS ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. RS RS o
S 96543 22,47 6.2 AF_01/2024 KG .22 26,98 1.077,04 EEERS
SUBTOTAL -6.> RS 15.062,05
7. ADUELAS
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
RS SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE RS
S 104497 8.191,02 71 20X 20CM, C=1,00 M, ESPESSURA MIN =20 CM, TB-45 E FCK DO M 2800 9.836,60 G 25200
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
RS APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAS JUNTAS RIGIDAS DE ADUELAS RS RS o
S 104515 31,09 72 PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 p3 20 37,34 2.688,48 QR
SUBTOTAL -7.-> RS 179.747,28
8. BASE PARA PAVIMENTACAO

RS CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RS RS
S 96400 12893 8.1 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 22,72 154.83 3.518,05 0,5026%
! TRANSPORTE. AF_09/2024 ! T

RS RS RS

S 104742 8,27 8.1 COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 M2 30,30 9,93 300,84 0,0430%
RS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA RS RS
S 100324 165,81 8.3 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 11,36 199.12 2.262.20 0,3232%
’ DE *10 CM*. AF_01/2024 ' o
RS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO RS RS
s 100322 8.4 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. M3 11,36 0,3129%
160,52 192,77 2.190,06
AF_01/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
RS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA RS RS o
S 100978 7,18 85 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M CBY 8,62 391,73 0.0500%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
RS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA RS RS
s 95875 8.6 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 454,44 0,1980%
2,54 3,05 1.386,04
AF_07/2020
RS ey o o q RS RS
S 02592/0RSE 11,05 8.6 Imprimagdo - execugdo com fornecimento de material M2 151,48 1327 2.010,14 0,2872%
RS EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO RS RS
S 95995 1.346,97 86 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E LE 0 1.617,58 98.012,41 YIRS
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]
- TRANSPORTE. AF_10/2025
RS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA RS RS
S 95875 8.6 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 605,92 0,2640%
2,54 3,05 1.848,06
AF_07/2020
SUBTOTAL 8. R$ 111.919,53
9. INSTALACAO DE BOCA DE LOBO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
RS DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM RS RS o
S 92221 306,49 91 ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M L0 368,06 5.152,84 073
AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
RS DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM RS RS
S 92223 492,04 92 ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 200 590,89 9.454,24 3S0ex
AF_03/2024
RS CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA RS RS
& X o
s 97957 2.921,22 9.3 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. UN 4,00 3.508,09 14.032,36 2,0046%
AF_12/2020
SUBTOTAL -9.-> R$ 28.639,44
10. CALCADAS
RS GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO RS RS
S 94263 37,96 101 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 B R=28 45,59 1.973,14 Q281250
RS EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO RS RS
S 94281 44,64 102 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 B Ro28 53,61 2.320,24 W
RS EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM RS RS
S 94991 690.71 103 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO M3 12,99 82947 10.774.82 1,5393%
! CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ! o
RS PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, RS RS o
S 103946 15,16 103 EM PLACAS. AF_07/2024 M2 38100 18,21 6.992,64 Q.2080%)
SUBTOTAL - 10.> R$ 22.060,84
11 DEFENSA
RS Defensa metalica i-maledvel simples, forneci eil do. RS
S 09293/0RSE 461,58 111 Inclusive pintura. M 43,28 55431 RS 23.990,54 3,4272%
SUBTOTAL - 11.> RS 23.990,54
TOTAL GERAL > R$ 699.999,95
100%
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CRONOGRAMA DE OBRA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
OBRA:  CONSTRUGAO DE PONTE COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO
VALOR POR ATIVIDADE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM SERVICOS
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
o1. PLACA DE OBRA 0,32 ;is G 100,00 ;is 6 0,00 »Rs 0,00 _RS 0,00 _RS 0,00 »Rs
02. ("\JASRTEIZACAO DO CANTEIRO BE 2 1R7$2.071,75 R0C0 6R8$.828,70 ROCY 3?.41435 anEy 3R4$.414,35 0D ;15.414,35 0,00 -RS
03. LAJE SOB SOLO 12,43 8R6$.980,08 0,00 _RS 0,00 »Rs 50,00 4R3$_ e 50,00 AR:_ s 0,00 »Rs
04. ALGAS DO CANAL 7% SROS.318,75 0,00 -RS -Rs ey 1R53.095,63 EDEY 2R5$.159,38 ROCY 1R0$.063,75
05. BARREIRAS NA COLETORA 0,99 sk.;ss, @ 0,00 _R$ 0,00 »Rs 50,00 3Rj7 565 50,00 57 565 0,00 »RS
06. BARREIRAS NO DISSIPADOR 2,15 1RSS.062,05 0,00 7RS 0,00 7R$ 50,00 ;:31‘03 50,00 75231'03 0,00 7R$
07. ADUELAS 25,68 1R7$9_7 e 0,00 _Rs 50,00 st_snl an 50,00 ;gs_ BE 0,00 _Rs 0,00 »Rs
08. BASE PARA PAVIMENTAGCAO 15,99 1Rl$1.9 19,53 0,00 7R$ 0,00 7R$ 20,00 ZRZ$.383,9 q 50,00 5'2;959’77 30,00 :;575‘ o
09. INSTALAGAO DE BOCA DE LOBO 4,09 ;Ss_ R 0,00 _Rs 0,00 _Rs 0,00 _Rs 0,00 _Rs 100,00 ZR; ERm
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R$ R$ RS RS RS RS
10. CALGADAS 3,15 2306024 0,00 | 0,00 A 0,00 | 0,00 A 100,00 e
RS RS RS RS RS RS
11. DEFENSA 3,43 S CERNEA 0,00 A 0,00 A 0,00 A 0,00 A 100,00 SEEEE
RS RS RS RS
TOTAL MES 100,00 | 699.999,95 1015 71.084,70 17.76 124.287,99 30.50 R 2429 170.031,42 2020 118.330,43
RS RS RS RS RS
TOTAL ACUMULADO 1015 71.084,70 27,51 195.372,69 5881 411.638,14 83,10 581.669,56 100,00 699.999,99
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