

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO					
Município:	CAMBIRA		SAM	46	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	479,63	3.117,52	3.597,15	0,03%
2	TERRAPLENAGEM	88.044,90	11.766,87	99.811,77	0,80%
3	DRENAGEM	8.018,50	30.943,50	38.962,00	0,31%
4	BASE / SUB-BASE	3.302.212,07	3.729.383,57	7.031.595,64	56,58%
5	REVESTIMENTO	1.353.100,76	3.525.621,21	4.878.721,97	39,26%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	65.699,94	139.195,31	204.895,25	1,65%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	150.766,47	19.250,13	170.016,60	1,37%
		4.968.322,27	7.459.278,11	12.427.600,38	100,00%
		39,98%	60,02%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	63.780,00	M²	31.890,00
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/12/2025 - qua			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			