
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: FAXINAL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 83 SAM : 77

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA ANTONIO DA SILVEIRA MELLO JUNIOR Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/01/2025 - qua
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.846,48                     18.678,01                   21.524,49                   5,08 % 21.524,49                         

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 m3 53,14                21,21                74,35                65,30                26,06                91,36                8,64                     564,19                        225,16                        789,35                        0,19 %

97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m3 533,65              213,56              747,21              655,75              262,42              918,17              0,38                     249,19                        99,72                          348,91                        0,08 %

1.1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 -

99059 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 36,82                39,30                76,12                45,24                48,29                93,53                26,50                   1.198,86                     1.279,69                     2.478,55                     0,58 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,34                61,56                93,90                39,74                75,64                115,38              9,00                     357,66                        680,76                        1.038,42                     0,25 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

04659 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês -                    1.800,00           1.800,00           -                    2.211,84           2.211,84           6,00                     -                              13.271,04                   13.271,04                   3,13 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES un 387,84              2.540,40           2.928,24           476,58              3.121,64           3.598,22           1,00                     476,58                        3.121,64                     3.598,22                     0,85 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2.560,96                     3.375,28                     5.936,24                     1,40 % 5.936,24                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,90                32,90                110,80              95,72                40,43                136,15              3,90                     373,31                        157,68                        530,99                        0,13 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.2 CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA -

102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 m 11,62                17,80                29,42                14,28                21,87                36,15                2,50                     35,70                          54,68                          90,38                          0,02 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 un 240,11              257,28              497,39              295,05              316,14              611,19              4,00                     1.180,20                     1.264,56                     2.444,76                     0,58 %

99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 un 341,83              350,26              692,09              420,04              430,39              850,43              2,00                     840,08                        860,78                        1.700,86                     0,40 %

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 un 8,11                  15,24                23,35                9,97                  18,73                28,70                6,00                     59,82                          112,38                        172,20                        0,04 %

2.4.10 CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS -

103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 
: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 23,39                301,17              324,56              28,74                370,08              398,82              2,50                     71,85                          925,20                        997,05                        0,24 %

563 FUNDACOES 1.776,00                     12.034,25                   13.810,25                   3,26 % 13.810,25                         

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

m 7,81                  52,94                60,75                9,60                  65,05                74,65                185,00                 1.776,00                     12.034,25                   13.810,25                   3,26 %

564 ESTRUTURAS 11.280,50                   46.494,14                   57.774,64                   13,63 % 57.774,64                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m2 59,82                88,52                148,34              73,51                108,77              182,28              12,31                   904,91                        1.338,96                     2.243,87                     0,53 %

96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m2 46,69                53,17                99,86                57,37                65,34                122,71              30,38                   1.742,90                     1.985,03                     3.727,93                     0,88 %

92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m2 37,18                78,99                116,17              45,69                97,07                142,76              14,13                   645,60                        1.371,60                     2.017,20                     0,48 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.9 ACOS -

4.2.9.1 CORTE E DOBRA DE ACO -

92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_06/2022 kg 2,96                  9,60                  12,56                3,64                  11,80                15,44                227,69                 828,79                        2.686,74                     3.515,53                     0,83 %

92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_06/2022 kg 0,83                  10,42                11,25                1,02                  12,80                13,82                88,95                   90,73                          1.138,56                     1.229,29                     0,29 %

92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_06/2022 kg 0,45                  9,73                  10,18                0,55                  11,96                12,51                806,37                 443,50                        9.644,19                     10.087,69                   2,38 %

92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 kg 2,88                  8,96                  11,84                3,54                  11,01                14,55                18,65                   66,02                          205,34                        271,36                        0,06 %

4.2.9.2 MONTAGEM DE ACO -
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95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS kg 1,22                  9,86                  11,08                1,50                  12,12                13,62                219,23                 328,85                        2.657,06                     2.985,91                     0,70 %

95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS kg 7,06                  11,05                18,11                8,68                  13,58                22,26                37,99                   329,75                        515,91                        845,66                        0,20 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m3 80,01                495,60              575,61              98,32                608,99              707,31              12,76                   1.254,56                     7.770,72                     9.025,28                     2,13 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 m2 33,29                145,95              179,24              40,91                179,34              220,25              80,04                   3.274,44                     14.354,37                   17.628,81                   4,16 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 31,19                52,92                84,11                38,33                65,02                103,35              17,64                   676,14                        1.146,95                     1.823,09                     0,43 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 25,77                73,09                98,86                31,67                89,81                121,48              8,60                     272,36                        772,37                        1.044,73                     0,25 %

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 19,47                41,81                61,28                23,92                51,38                75,30                17,64                   421,95                        906,34                        1.328,29                     0,31 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 18.803,86                   32.663,76                   51.467,62                   12,15 % 51.467,62                         

5.1 ALVENARIA -

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 m3 53,14                21,21                74,35                65,30                26,06                91,36                9,60                     626,88                        250,18                        877,06                        0,21 %

89978 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024

m2 50,37                73,47                123,84              61,89                90,28                152,17              280,73                 17.374,38                   25.344,30                   42.718,68                   10,08 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m2 96,05                846,03              942,08              118,03              1.039,60           1.157,63           6,80                     802,60                        7.069,28                     7.871,88                     1,86 %

566 COBERTURA 3.613,62                     22.187,87                   25.801,49                   6,09 % 25.801,49                         

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92610 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 un 205,07              1.080,70           1.285,77           251,99              1.327,97           1.579,96           7,00                     1.763,93                     9.295,79                     11.059,72                   2,61 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 m2 4,42                  65,84                70,26                5,43                  80,90                86,33                55,65                   302,18                        4.502,08                     4.804,26                     1,13 %

6.9 TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO -

94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m2 6,38                  69,77                76,15                7,84                  85,73                93,57                8,40                     65,86                          720,13                        785,99                        0,19 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m2 7,66                  41,25                48,91                9,41                  50,69                60,10                64,25                   604,59                        3.256,84                     3.861,43                     0,91 %

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 11,48                52,07                63,55                14,11                63,98                78,09                16,70                   235,64                        1.068,46                     1.304,10                     0,31 %

6.13 RUFOS -

100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 m 9,46                  49,31                58,77                11,62                60,59                72,21                55,20                   641,42                        3.344,57                     3.985,99                     0,94 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 762,29                        37.503,75                   38.266,04                   9,03 % 38.266,04                         

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.5 PORTA PRONTA -

90791 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 26,94                978,23              1.005,17           33,10                1.202,05           1.235,15           4,00                     132,40                        4.808,20                     4.940,60                     1,17 %

90793 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 33,34                1.027,76           1.061,10           40,97                1.262,91           1.303,88           1,00                     40,97                          1.262,91                     1.303,88                     0,31 %

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m2 10,62                676,27              686,89              13,05                831,00              844,05              7,56                     98,66                          6.282,36                     6.381,02                     1,51 %

94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 24,51                1.124,08           1.148,59           30,12                1.381,27           1.411,39           2,10                     63,25                          2.900,67                     2.963,92                     0,70 %
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91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m2 14,41                1.005,37           1.019,78           17,71                1.235,40           1.253,11           4,96                     87,84                          6.127,59                     6.215,43                     1,47 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 m2 27,97                1.401,75           1.429,72           34,37                1.722,47           1.756,84           6,90                     237,15                        11.885,05                   12.122,20                   2,86 %

94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 m2 38,09                1.189,92           1.228,01           46,80                1.462,17           1.508,97           1,44                     67,39                          2.105,53                     2.172,92                     0,51 %

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 11,74                722,74              734,48              14,43                888,10              902,53              2,40                     34,63                          2.131,44                     2.166,07                     0,51 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 5.695,77                     22.253,66                   27.949,43                   6,60 % 27.949,43                         

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 120,49              466,50              586,99              148,06              573,24              721,30              4,00                     592,24                        2.292,96                     2.885,20                     0,68 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101506 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS un 541,78              1.709,69           2.251,47           665,74              2.100,87           2.766,61           1,00                     665,74                        2.100,87                     2.766,61                     0,65 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 6,74                  6,21                  12,95                8,28                  7,63                  15,91                42,08                   348,42                        321,07                        669,49                        0,16 %

91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA m 11,47                14,10                25,57                14,09                17,33                31,42                45,00                   634,05                        779,85                        1.413,90                     0,33 %

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 3,56                  7,80                  11,36                4,37                  9,58                  13,95                64,00                   279,68                        613,12                        892,80                        0,21 %

91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 7,47                  14,19                21,66                9,18                  17,44                26,62                3,00                     27,54                          52,32                          79,86                          0,02 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 1,45                  3,80                  5,25                  1,78                  4,67                  6,45                  460,72                 820,08                        2.151,56                     2.971,64                     0,70 %

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 1,95                  5,72                  7,67                  2,40                  7,03                  9,43                  100,00                 240,00                        703,00                        943,00                        0,22 %

91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 5,71                  21,08                26,79                7,02                  25,90                32,92                30,00                   210,60                        777,00                        987,60                        0,23 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 76,29                433,04              509,33              93,75                532,12              625,87              1,00                     93,75                          532,12                        625,87                        0,15 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 un 2,37                  11,86                14,23                2,91                  14,57                17,48                3,00                     8,73                            43,71                          52,44                          0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,76                  60,76                65,52                5,85                  74,66                80,51                3,00                     17,55                          223,98                        241,53                        0,06 %

101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 un 6,62                  74,35                80,97                8,13                  91,36                99,49                1,00                     8,13                            91,36                          99,49                          0,02 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 18,06                18,53                36,59                22,19                22,77                44,96                2,00                     44,38                          45,54                          89,92                          0,02 %

92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 24,35                24,45                48,80                29,92                30,04                59,96                6,00                     179,52                        180,24                        359,76                        0,08 %

8.2.13 TOMADAS -

91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 32,05                24,28                56,33                39,38                29,84                69,22                2,00                     78,76                          59,68                          138,44                        0,03 %

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 32,05                26,70                58,75                39,38                32,81                72,19                2,00                     78,76                          65,62                          144,38                        0,03 %

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 18,56                19,75                38,31                22,81                24,27                47,08                4,00                     91,24                          97,08                          188,32                        0,04 %

92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 28,68                26,93                55,61                35,24                33,09                68,33                4,00                     140,96                        132,36                        273,32                        0,06 %

8.2.18 LUMINARIAS -
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97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 un 6,19                  15,90                22,09                7,61                  19,54                27,15                2,00                     15,22                          39,08                          54,30                          0,01 %

97590 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 19,87                91,31                111,18              24,42                112,20              136,62              9,00                     219,78                        1.009,80                     1.229,58                     0,29 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 un 19,55                207,32              226,87              24,02                254,75              278,77              8,00                     192,16                        2.038,00                     2.230,16                     0,53 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 0,82                  35,86                36,68                1,01                  44,06                45,07                4,00                     4,04                            176,24                        180,28                        0,04 %

101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 41,37                118,44              159,81              50,84                145,54              196,38              8,00                     406,72                        1.164,32                     1.571,04                     0,37 %

8.5 INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO -

8.5.2 AR CONDICIONADO -

103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE un 121,14              2.670,40           2.791,54           148,86              3.281,39           3.430,25           2,00                     297,72                        6.562,78                     6.860,50                     1,62 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 5.731,85                     19.987,21                   25.719,06                   6,07 % 25.719,06                         

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE un 22,41                617,47              639,88              27,54                758,75              786,29              2,00                     55,08                          1.517,50                     1.572,58                     0,37 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102615 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 12,10                1.363,63           1.375,73           14,87                1.675,63           1.690,50           1,00                     14,87                          1.675,63                     1.690,50                     0,40 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,26                23,95                58,21                42,10                29,43                71,53                25,00                   1.052,50                     735,75                        1.788,25                     0,42 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 10,97                41,63                52,60                13,48                51,15                64,63                17,30                   233,20                        884,90                        1.118,10                     0,26 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 45,33                34,46                79,79                55,70                42,34                98,04                13,20                   735,24                        558,89                        1.294,13                     0,31 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,11                63,35                115,46              64,03                77,84                141,87              12,00                   768,36                        934,08                        1.702,44                     0,40 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,07                52,84                83,91                38,18                64,93                103,11              40,28                   1.537,89                     2.615,38                     4.153,27                     0,98 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 79,68                332,03              411,71              97,91                408,00              505,91              4,00                     391,64                        1.632,00                     2.023,64                     0,48 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 un 15,70                301,94              317,64              19,29                371,02              390,31              4,00                     77,16                          1.484,08                     1.561,24                     0,37 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 4,59                  18,32                22,91                5,64                  22,51                28,15                4,00                     22,56                          90,04                          112,60                        0,03 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 20,66                320,33              340,99              25,39                393,62              419,01              5,00                     126,95                        1.968,10                     2.095,05                     0,49 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,99                852,93              895,92              52,83                1.048,08           1.100,91           1,00                     52,83                          1.048,08                     1.100,91                     0,26 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,72                69,34                80,06                13,17                85,20                98,37                4,00                     52,68                          340,80                        393,48                        0,09 %

100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,44                73,68                84,12                12,83                90,54                103,37              4,00                     51,32                          362,16                        413,48                        0,10 %

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 32,20                202,38              234,58              39,57                248,68              288,25              2,00                     79,14                          497,36                        576,50                        0,14 %

100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 un 48,32                382,54              430,86              59,38                470,07              529,45              1,00                     59,38                          470,07                        529,45                        0,12 %
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100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 32,20                227,02              259,22              39,57                278,96              318,53              2,00                     79,14                          557,92                        637,06                        0,15 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 12,89                103,42              116,31              15,84                127,08              142,92              4,00                     63,36                          508,32                        571,68                        0,13 %

99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 45,34                342,80              388,14              55,71                421,23              476,94              5,00                     278,55                        2.106,15                     2.384,70                     0,56 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 43.065,78                   98.988,37                   142.054,15                 33,52 % 142.054,15                       

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87877 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_03/2024 m2 1,75                  11,57                13,32                2,15                  14,22                16,37                234,92                 505,08                        3.340,56                     3.845,64                     0,91 %

87889 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 3,18                  5,67                  8,85                  3,91                  6,97                  10,88                306,00                 1.196,46                     2.132,82                     3.329,28                     0,79 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,10                23,33                43,43                24,70                28,67                53,37                148,40                 3.665,48                     4.254,63                     7.920,11                     1,87 %

87557 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 
MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m2 11,08                33,18                44,26                13,62                40,77                54,39                86,52                   1.178,40                     3.527,42                     4.705,82                     1,11 %

87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m2 22,81                23,02                45,83                28,03                28,29                56,32                306,00                 8.577,18                     8.656,74                     17.233,92                   4,07 %

10.1.9 CERAMICAS -

87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE m2 23,86                46,72                70,58                29,32                57,41                86,73                86,52                   2.536,77                     4.967,11                     7.503,88                     1,77 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,99                32,23                46,22                17,19                39,60                56,79                90,23                   1.551,05                     3.573,11                     5.124,16                     1,21 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.6 PISO CERAMICO -

87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m2 10,66                56,28                66,94                13,10                69,16                82,26                50,05                   655,66                        3.461,45                     4.117,11                     0,97 %

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE -

101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 m 16,46                151,20              167,66              20,23                185,79              206,02              58,00                   1.173,34                     10.775,82                   11.949,16                   2,82 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m2 16,06                55,19                71,25                19,73                67,82                87,55                494,49                 9.756,29                     33.536,31                   43.292,60                   10,22 %

94294 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 m 2,34                  5,93                  8,27                  2,88                  7,29                  10,17                73,00                   210,24                        532,17                        742,41                        0,18 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023 m 3,04                  9,80                  12,84                3,74                  12,04                15,78                84,00                   314,16                        1.011,36                     1.325,52                     0,31 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m2 17,32                9,86                  27,18                21,28                12,12                33,40                70,95                   1.509,82                     859,91                        2.369,73                     0,56 %

10.4.3 MASSA ÚNICA -

87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 m2 7,73                  18,31                26,04                9,50                  22,50                32,00                234,92                 2.231,74                     5.285,70                     7.517,44                     1,77 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100736 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m2 12,61                6,13                  18,74                15,50                7,53                  23,03                76,93                   1.192,42                     579,28                        1.771,70                     0,42 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m2 7,86                  8,82                  16,68                9,66                  10,84                20,50                234,92                 2.269,33                     2.546,53                     4.815,86                     1,14 %

10.4.12 PINTURA EM FACHADAS -

88426 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 m2 4,00                  15,96                19,96                4,92                  19,61                24,53                306,00                 1.505,52                     6.000,66                     7.506,18                     1,77 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -
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88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,78                  9,24                  17,02                9,56                  11,35                20,91                70,95                   678,28                        805,28                        1.483,56                     0,35 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 m2 9,88                  13,16                23,04                12,14                16,17                28,31                194,28                 2.358,56                     3.141,51                     5.500,07                     1,30 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5.026,41                     8.027,08                     13.053,49                   3,08 % 13.053,49                         

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.10 SINALIZACAO -

102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO 
COM ROLO. AF_05/2021 m2 34,47                22,80                57,27                42,36                28,02                70,38                1,39                     58,88                          38,95                          97,83                          0,02 %

102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021 m2 61,88                38,22                100,10              76,04                46,96                123,00              23,34                   1.774,77                     1.096,05                     2.870,82                     0,68 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 un 1,28                  35,99                37,27                1,57                  44,22                45,79                41,00                   64,37                          1.813,02                     1.877,39                     0,44 %

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 108,87              203,58              312,45              133,78              250,16              383,94              3,00                     401,34                        750,48                        1.151,82                     0,27 %

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,30                  10,33                13,63                4,06                  12,69                16,75                105,49                 428,29                        1.338,67                     1.766,96                     0,42 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

8464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO un 277,26              361,92              639,18              340,70              444,73              785,43              5,00                     1.703,50                     2.223,65                     3.927,15                     0,93 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 191,76              206,01              397,77              235,63              253,15              488,78              2,00                     471,26                        506,30                        977,56                        0,23 %

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 25,23                52,89                78,12                31,00                64,99                95,99                4,00                     124,00                        259,96                        383,96                        0,09 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 297,04                        108,44                        405,48                        0,10 % 405,48                              

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,51                  0,19                  0,70                  0,63                  0,23                  0,86                  471,49                 297,04                        108,44                        405,48                        0,10 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 
23,94% 76,06%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  29/1/2025 101.460,56                 322.301,82                 423.762,38                       

m2 |  valor 
R$/m² 7.088,70                   Área TOTAL do PROJETO: 59,78                                    


