
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MARILANDIA DO SUL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 58 SAM : 55

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MÁRIO LEÃO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - GINÁSIO DE ESPORTES Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/05/2026 - seg
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  163.505,23                  11.076,63                    174.581,86                  6,39 % 174.581,86                        

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 373,49               -                     373,49               452,89               -                     452,89               25,65                   11.616,63                    -                               11.616,63                    0,43 %

97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 111,21               6,41                   117,62               134,85               7,77                   142,62               8,73                      1.177,24                      67,83                           1.245,07                      0,05 %

97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 79,80                 -                     79,80                 96,77                 -                     96,77                 55,61                   5.381,38                      -                               5.381,38                      0,20 %

97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 13,85                 46,64                 60,49                 16,79                 56,56                 73,35                 3,86                      64,81                           218,32                         283,13                         0,01 %

97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2 32,17                 -                     32,17                 39,01                 -                     39,01                 381,85                 14.895,97                    -                               14.895,97                    0,55 %

97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 2,71                   -                     2,71                   3,29                   -                     3,29                   53,99                   177,63                         -                               177,63                         0,01 %

97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2 13,46                 -                     13,46                 16,32                 -                     16,32                 32,28                   526,81                         -                               526,81                         0,02 %

97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2 34,77                 -                     34,77                 42,16                 -                     42,16                 25,72                   1.084,36                      -                               1.084,36                      0,04 %

97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un 17,83                 -                     17,83                 21,62                 -                     21,62                 24,00                   518,88                         -                               518,88                         0,02 %

97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un 2,22                   -                     2,22                   2,69                   -                     2,69                   11,00                   29,59                           -                               29,59                           0,00 %

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 0,45                   0,05                   0,50                   0,55                   0,06                   0,61                   102,10                 56,16                           6,13                             62,29                           0,00 %

1.1.3 ANDAIMES -

97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m2 25,06                 -                     25,06                 30,39                 -                     30,39                 1.568,00              47.651,52                    -                               47.651,52                    1,74 %

97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

m 35,06                 -                     35,06                 42,51                 -                     42,51                 1.680,00              71.416,80                    -                               71.416,80                    2,61 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL -

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 38,86                 -                     38,86                 47,12                 -                     47,12                 24,00                   1.130,88                      -                               1.130,88                      0,04 %

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m2 49,34                 48,18                 97,52                 59,83                 58,42                 118,25               121,60                 7.275,33                      7.103,87                      14.379,20                    0,53 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 413,36               3.035,20            3.448,56            501,24               3.680,48            4.181,72            1,00                      501,24                         3.680,48                      4.181,72                      0,15 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 12.442,39                    37.147,08                    49.589,47                    1,82 % 49.589,47                          

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 118,98               -                     118,98               144,28               -                     144,28               1,00                      144,28                         -                               144,28                         0,01 %

101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020

m3 214,51               82,27                 296,78               260,11               99,76                 359,87               4,32                      1.123,68                      430,96                         1.554,64                      0,06 %

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020

m3 2,06                   2,80                   4,86                   2,50                   3,40                   5,90                   307,80                 769,50                         1.046,52                      1.816,02                      0,07 %

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

m3 4,66                   12,45                 17,11                 5,65                   15,10                 20,75                 218,43                 1.234,13                      3.298,29                      4.532,42                      0,17 %

101139 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m3 6,65                   15,35                 22,00                 8,06                   18,61                 26,67                 145,03                 1.168,94                      2.699,01                      3.867,95                      0,14 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

94306 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m3 8,56                   63,99                 72,55                 10,38                 77,59                 87,97                 307,80                 3.194,96                      23.882,20                    27.077,16                    0,99 %

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 5,14                   8,65                   13,79                 6,23                   10,49                 16,72                 307,80                 1.917,59                      3.228,82                      5.146,41                      0,19 %

2.1.6 -

93361 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2023

m3 7,13                   16,63                 23,76                 8,65                   20,17                 28,82                 77,49                   670,29                         1.562,97                      2.233,26                      0,08 %



2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 48,72                 21,51                 70,23                 59,08                 26,08                 85,16                 37,09                   2.191,28                      967,31                         3.158,59                      0,12 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 11,44                 12,78                 24,22                 13,87                 15,50                 29,37                 2,00                      27,74                           31,00                           58,74                           0,00 %

563 FUNDACOES 10.814,43                    6.982,46                      17.796,89                    0,65 % 17.796,89                          

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 43,91                 27,77                 71,68                 53,25                 33,67                 86,92                 201,90                 10.751,18                    6.797,97                      17.549,15                    0,64 %

3.9 RADIER / OUTROS -

97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m2 0,69                   2,02                   2,71                   0,84                   2,45                   3,29                   75,30                   63,25                           184,49                         247,74                         0,01 %

564 ESTRUTURAS 33.860,46                    50.068,53                    83.928,99                    3,07 % 83.928,99                          

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m2 171,21               91,86                 263,07               207,61               111,39               319,00               5,92                      1.229,05                      659,43                         1.888,48                      0,07 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 11,28                 9,82                   21,10                 13,68                 11,91                 25,59                 160,53                 2.196,05                      1.911,91                      4.107,96                      0,15 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 6,23                   9,59                   15,82                 7,55                   11,63                 19,18                 645,58                 4.874,13                      7.508,09                      12.382,22                    0,45 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,79                   9,85                   14,64                 5,81                   11,94                 17,75                 8,92                      51,83                           106,50                         158,33                         0,01 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,08                   9,60                   11,68                 2,52                   11,64                 14,16                 25,67                   64,69                           298,80                         363,49                         0,01 %

4.2.6 ARMAÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL -

89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 kg 3,66                   7,95                   11,61                 4,44                   9,64                   14,08                 312,72                 1.388,48                      3.014,62                      4.403,10                      0,16 %

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 kg 2,91                   7,95                   10,86                 3,53                   9,64                   13,17                 713,11                 2.517,28                      6.874,38                      9.391,66                      0,34 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 411,81               590,40               1.002,21            499,36               715,92               1.215,28            0,42                      209,73                         300,69                         510,42                         0,02 %

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 299,51               475,02               774,53               363,19               576,01               939,20               8,88                      3.225,13                      5.114,97                      8.340,10                      0,31 %

4.3.6 GRAUTEAMENTOS -

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 648,32               525,33               1.173,65            786,15               637,02               1.423,17            5,70                      4.481,06                      3.631,01                      8.112,07                      0,30 %

89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m3 445,02               525,36               970,38               539,63               637,05               1.176,68            8,75                      4.721,76                      5.574,19                      10.295,95                    0,38 %

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 596,27               525,39               1.121,66            723,04               637,09               1.360,13            3,34                      2.414,95                      2.127,88                      4.542,83                      0,17 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 51,32                 146,44               197,76               62,23                 177,57               239,80               62,51                   3.890,00                      11.099,90                    14.989,90                    0,55 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93190 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2024

m 12,59                 38,30                 50,89                 15,27                 46,44                 61,71                 12,14                   185,38                         563,78                         749,16                         0,03 %

93198 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2024

m 12,61                 31,43                 44,04                 15,29                 38,11                 53,40                 12,14                   185,62                         462,66                         648,28                         0,02 %

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS -

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO -

97738 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

m3 3.398,45            1.251,86            4.650,31            4.120,96            1.518,01            5.638,97            0,54                      2.225,32                      819,72                         3.045,04                      0,11 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 25.336,25                    59.583,52                    84.919,77                    3,11 % 84.919,77                          

5.1 ALVENARIA -

5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL -

89282 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2 37,48                 41,75                 79,23                 45,45                 50,63                 96,08                 186,67                 8.484,15                      9.451,10                      17.935,25                    0,66 %

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

101159 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m2 108,89               51,58                 160,47               132,04               62,55                 194,59               82,20                   10.853,69                    5.141,61                      15.995,30                    0,59 %

5.1.13 ALVENARIA DE EMBASAMENTO -

101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m3 470,08               296,14               766,22               570,02               359,10               929,12               0,42                      239,41                         150,82                         390,23                         0,01 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 132,88               850,71               983,59               161,13               1.031,57            1.192,70            6,73                      1.084,40                      6.942,47                      8.026,87                      0,29 %



102255 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m2 256,70               789,33               1.046,03            311,27               957,14               1.268,41            0,78                      242,79                         746,57                         989,36                         0,04 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

COT55_1_3 PM_184
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

m2 15,81                 142,43               158,24               19,17                 172,71               191,88               208,75                 4.001,74                      36.053,21                    40.054,95                    1,47 %

104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 3,54                   9,03                   12,57                 4,29                   10,95                 15,24                 100,25                 430,07                         1.097,74                      1.527,81                      0,06 %

566 COBERTURA 20.329,01                    111.495,89                  131.824,90                  4,83 % 131.824,90                        

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 5,01                   -                     5,01                   6,08                   -                     6,08                   110,70                 673,06                         -                               673,06                         0,02 %

97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 5,47                   0,66                   6,13                   6,63                   0,80                   7,43                   136,90                 907,65                         109,52                         1.017,17                      0,04 %

97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m2 10,82                 -                     10,82                 13,12                 -                     13,12                 247,60                 3.248,51                      -                               3.248,51                      0,12 %

94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m2 12,48                 8,37                   20,85                 15,13                 10,15                 25,28                 300,00                 4.539,00                      3.045,00                      7.584,00                      0,28 %

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 1,31                   15,84                 17,15                 1,59                   19,21                 20,80                 1.148,48              1.826,08                      22.062,30                    23.888,38                    0,87 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 6,43                   58,47                 64,90                 7,80                   70,90                 78,70                 1,96                      15,29                           138,96                         154,25                         0,01 %

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m2 4,05                   180,16               184,21               4,91                   218,46               223,37               280,92                 1.379,32                      61.369,78                    62.749,10                    2,30 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 10,98                 38,71                 49,69                 13,31                 46,94                 60,25                 282,88                 3.765,13                      13.278,39                    17.043,52                    0,62 %

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 16,75                 46,47                 63,22                 20,31                 56,35                 76,66                 54,52                   1.107,30                      3.072,20                      4.179,50                      0,15 %

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 22,80                 63,59                 86,39                 27,65                 77,11                 104,76               19,10                   528,12                         1.472,80                      2.000,92                      0,07 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 11,60                 39,16                 50,76                 14,07                 47,49                 61,56                 105,71                 1.487,34                      5.020,17                      6.507,51                      0,24 %

COMP55_1_23 PM_184 FIXAÇÃO DE MARQUISE COM TUBO REDONDO DE 3" E CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT UN 140,56               708,38               848,94               170,44               858,98               1.029,42            2,00                      340,88                         1.717,96                      2.058,84                      0,08 %

COMP55_1_24 PM_184 FIXAÇÃO DE MARQUISE COM  CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT UN 421,68               172,20               593,88               511,33               208,81               720,14               1,00                      511,33                         208,81                         720,14                         0,03 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 184.812,50                  292.522,43                  477.334,93                  17,48 % 477.334,93                        

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.8 VENEZIANAS -

90796 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 121,52               757,81               879,33               147,36               918,92               1.066,28            2,00                      294,72                         1.837,84                      2.132,56                      0,08 %

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 19,22                 1.426,04            1.445,26            23,31                 1.729,22            1.752,53            28,44                   662,94                         49.179,01                    49.841,95                    1,83 %

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m2 27,81                 1.253,73            1.281,54            33,72                 1.520,27            1.553,99            2,80                      94,42                           4.256,75                      4.351,17                      0,16 %

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 356,05               326,56               682,61               431,75               395,99               827,74               259,80                 112.168,65                  102.878,20                  215.046,85                  7,87 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

100674 SINAPI
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 40,06                 1.290,84            1.330,90            48,58                 1.565,27            1.613,85            22,64                   1.099,85                      35.437,71                    36.537,56                    1,34 %

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 54,43                 1.091,46            1.145,89            66,00                 1.323,50            1.389,50            24,20                   1.597,20                      32.028,70                    33.625,90                    1,23 %

94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 16,89                 592,81               609,70               20,48                 718,84               739,32               2,92                      59,80                           2.099,01                      2.158,81                      0,08 %

7.1.12 COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO -

99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 m2 571,01               237,78               808,79               692,41               288,33               980,74               46,84                   32.432,48                    13.505,38                    45.937,86                    1,68 %

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

91306 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 39,71                 137,15               176,86               48,15                 166,31               214,46               12,00                   577,80                         1.995,72                      2.573,52                      0,09 %

90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 39,71                 137,15               176,86               48,15                 166,31               214,46               9,00                      433,35                         1.496,79                      1.930,14                      0,07 %

COMP55_1_21 PM_184
BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE ATÉ 5,0 M

UN 116,58               2.075,92            2.192,50            141,36               2.517,26            2.658,62            3,00                      424,08                         7.551,78                      7.975,86                      0,29 %

COMP55_1_22 PM_184
BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE ATÉ 2,0 M

UN 116,58               1.037,96            1.154,54            141,36               1.258,63            1.399,99            2,00                      282,72                         2.517,26                      2.799,98                      0,10 %



COMP55_1_29 PM_184 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO M 122,48               119,70               242,18               148,52               145,15               293,67               226,40                 33.624,93                    32.861,96                    66.486,89                    2,43 %

COMP55_1_35 PM_184 OUTDOOR EM PERFIS DE METÁLICO, INSTALADO EM FACHADA UN 218,45               1.005,34            1.223,79            264,89               1.219,08            1.483,97            4,00                      1.059,56                      4.876,32                      5.935,88                      0,22 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 112.306,58                  295.568,39                  407.874,97                  14,93 % 407.874,97                        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS -

90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

m 11,37                 -                     11,37                 13,79                 -                     13,79                 36,60                   504,71                         -                               504,71                         0,02 %

90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 un 7,53                   -                     7,53                   9,13                   -                     9,13                   30,00                   273,90                         -                               273,90                         0,01 %

90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 un 17,19                 -                     17,19                 20,84                 -                     20,84                 2,00                      41,68                           -                               41,68                           0,00 %

90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 un 49,02                 -                     49,02                 59,44                 -                     59,44                 1,00                      59,44                           -                               59,44                           0,00 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 53,40                 25,83                 79,23                 64,75                 31,32                 96,07                 42,00                   2.719,50                      1.315,44                      4.034,94                      0,15 %

91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 16,05                 9,87                   25,92                 19,46                 11,97                 31,43                 148,50                 2.889,81                      1.777,55                      4.667,36                      0,17 %

91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,59                   5,59                   15,18                 11,63                 6,78                   18,41                 41,55                   483,23                         281,71                         764,94                         0,03 %

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO -

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P

m 10,50                 17,32                 27,82                 12,73                 21,00                 33,73                 187,35                 2.384,97                      3.934,35                      6.319,32                      0,23 %

95746 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P

m 12,57                 21,72                 34,29                 15,24                 26,34                 41,58                 206,15                 3.141,73                      5.429,99                      8.571,72                      0,31 %

95750 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P

m 21,28                 24,59                 45,87                 25,80                 29,82                 55,62                 1.004,31              25.911,20                    29.948,52                    55.859,72                    2,05 %

95752 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P

m 26,85                 42,90                 69,75                 32,56                 52,02                 84,58                 170,25                 5.543,34                      8.856,41                      14.399,75                    0,53 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,81                   6,56                   11,37                 5,83                   7,95                   13,78                 187,70                 1.094,29                      1.492,22                      2.586,51                      0,09 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,64                   2,55                   4,19                   1,99                   3,09                   5,08                   1.590,81              3.165,71                      4.915,60                      8.081,31                      0,30 %

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,07                   3,53                   5,60                   2,51                   4,28                   6,79                   3.696,16              9.277,36                      15.819,57                    25.096,93                    0,92 %

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,78                   5,41                   8,19                   3,37                   6,56                   9,93                   87,50                   294,88                         574,00                         868,88                         0,03 %

91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,64                   7,84                   11,48                 4,41                   9,51                   13,92                 442,69                 1.952,26                      4.209,98                      6.162,24                      0,23 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,44                   12,83                 18,27                 6,60                   15,56                 22,16                 49,23                   324,92                         766,02                         1.090,94                      0,04 %

92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,46                   10,71                 11,17                 0,56                   12,99                 13,55                 851,25                 476,70                         11.057,74                    11.534,44                    0,42 %

92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,66                   17,02                 17,68                 0,80                   20,64                 21,44                 15,00                   12,00                           309,60                         321,60                         0,01 %

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 15,90                 11,07                 26,97                 19,28                 13,42                 32,70                 19,00                   366,32                         254,98                         621,30                         0,02 %

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 4,70                   25,77                 25,55                 5,70                   31,25                 47,00                   1.200,85                      267,90                         1.468,75                      0,05 %

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 11,97                 4,70                   16,67                 14,51                 5,70                   20,21                 3,00                      43,53                           17,10                           60,63                           0,00 %

92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 1,75                   22,82                 25,55                 2,12                   27,67                 27,00                   689,85                         57,24                           747,09                         0,03 %

92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 11,97                 1,75                   13,72                 14,51                 2,12                   16,63                 6,00                      87,06                           12,72                           99,78                           0,00 %

92870 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 41,06                 3,39                   44,45                 49,79                 4,11                   53,90                 11,00                   547,69                         45,21                           592,90                         0,02 %

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 140,70               57,14                 197,84               170,61               69,29                 239,90               52,00                   8.871,72                      3.603,08                      12.474,80                    0,46 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 107,95               307,08               415,03               130,90               372,37               503,27               4,00                      523,60                         1.489,48                      2.013,08                      0,07 %

101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 22,72                 391,89               414,61               27,55                 475,21               502,76               1,00                      27,55                           475,21                         502,76                         0,02 %

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 153,69               756,78               910,47               186,36               917,67               1.104,03            1,00                      186,36                         917,67                         1.104,03                      0,04 %

8.2.10 CONTATORES -

101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 7,61                   154,89               162,50               9,23                   187,82               197,05               4,00                      36,92                           751,28                         788,20                         0,03 %

101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 10,05                 190,15               200,20               12,19                 230,58               242,77               2,00                      24,38                           461,16                         485,54                         0,02 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                   11,19                 13,72                 3,07                   13,57                 16,64                 6,00                      18,42                           81,42                           99,84                           0,00 %



93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,35                   11,50                 14,85                 4,06                   13,94                 18,00                 6,00                      24,36                           83,64                           108,00                         0,00 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,57                   11,50                 16,07                 5,54                   13,94                 19,48                 8,00                      44,32                           111,52                         155,84                         0,01 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,28                   11,77                 18,05                 7,62                   14,27                 21,89                 3,00                      22,86                           42,81                           65,67                           0,00 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,70                   60,83                 67,53                 8,12                   73,76                 81,88                 6,00                      48,72                           442,56                         491,28                         0,02 %

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 12,43                 61,37                 73,80                 15,07                 74,42                 89,49                 2,00                      30,14                           148,84                         178,98                         0,01 %

93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 18,21                 60,74                 78,95                 22,08                 73,65                 95,73                 1,00                      22,08                           73,65                           95,73                           0,00 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 18,65                 76,09                 94,74                 22,61                 92,27                 114,88               2,00                      45,22                           184,54                         229,76                         0,01 %

93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 37,96                 77,47                 115,43               46,03                 93,94                 139,97               4,00                      184,12                         375,76                         559,88                         0,02 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 25,78                 10,93                 36,71                 31,26                 13,25                 44,51                 20,00                   625,20                         265,00                         890,20                         0,03 %

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,86                 11,85                 43,71                 38,63                 14,37                 53,00                 14,00                   540,82                         201,18                         742,00                         0,03 %

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,86                 13,97                 45,83                 38,63                 16,94                 55,57                 10,00                   386,30                         169,40                         555,70                         0,02 %

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,49                 13,97                 40,46                 32,12                 16,94                 49,06                 15,00                   481,80                         254,10                         735,90                         0,03 %

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,14                 23,66                 73,80                 60,80                 28,69                 89,49                 15,00                   912,00                         430,35                         1.342,35                      0,05 %

92009 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 39,32                 23,66                 62,98                 47,68                 28,69                 76,37                 6,00                      286,08                         172,14                         458,22                         0,02 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 8,72                   15,20                 23,92                 10,57                 18,43                 29,00                 12,00                   126,84                         221,16                         348,00                         0,01 %

97587 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 13,97                 316,57               330,54               16,94                 383,87               400,81               32,00                   542,08                         12.283,84                    12.825,92                    0,47 %

97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 17,65                 149,59               167,24               21,40                 181,39               202,79               80,00                   1.712,00                      14.511,20                    16.223,20                    0,59 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

102085 SINAPI
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024

un 35,23                 199,48               234,71               42,72                 241,89               284,61               2,00                      85,44                           483,78                         569,22                         0,02 %

101655 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

un 25,41                 339,21               364,62               30,81                 411,33               442,14               3,00                      92,43                           1.233,99                      1.326,42                      0,05 %

101660 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

un 25,38                 1.049,85            1.075,23            30,78                 1.273,05            1.303,83            56,00                   1.723,68                      71.290,80                    73.014,48                    2,67 %

97606 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 18,63                 100,02               118,65               22,59                 121,28               143,87               12,00                   271,08                         1.455,36                      1.726,44                      0,06 %

100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

un 19,77                 18,50                 38,27                 23,97                 22,43                 46,40                 16,00                   383,52                         358,88                         742,40                         0,03 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101636 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

un 51,75                 101,23               152,98               62,75                 122,75               185,50               3,00                      188,25                         368,25                         556,50                         0,02 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 27,80                 95,99                 123,79               33,71                 116,40               150,11               49,00                   1.651,79                      5.703,60                      7.355,39                      0,27 %

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 32,62                 47,75                 80,37                 39,56                 57,90                 97,46                 462,00                 18.276,72                    26.749,80                    45.026,52                    1,65 %

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 2,36                   58,64                 61,00                 2,86                   71,11                 73,97                 247,25                 707,14                         17.581,94                    18.289,08                    0,67 %

8.4 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA -

8.4.4 FIOS E CABOS TELEFÔNICOS -

98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

m 0,59                   7,20                   7,79                   0,72                   8,73                   9,45                   697,77                 502,39                         6.091,54                      6.593,93                      0,24 %

98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 27,44                 34,62                 62,06                 33,27                 41,98                 75,25                 11,00                   365,97                         461,78                         827,75                         0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

101657A SINAPI/PRC

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO 
DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 20.400 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

un 25,40                 435,53               460,93               30,80                 528,12               558,92               19,00                   585,20                         10.034,28                    10.619,48                    0,39 %

101632A SINAPI/PRC

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA 
DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, 
CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO 
NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR 
ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

un 1,04                   32,58                 33,62                 1,26                   39,51                 40,77                 2,00                      2,52                             79,02                           81,54                           0,00 %



93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Instalações 
Elétricas)

m3 118,98               -                     118,98               144,28               -                     144,28               37,09                   5.351,35                      -                               5.351,35                      0,20 %

COMP55_1_4 PM_184
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 25,31                 185,02               210,33               30,69                 224,36               255,05               4,00                      122,76                         897,44                         1.020,20                      0,04 %

COMP55_1_5 PM_184
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 25,31                 202,39               227,70               30,69                 245,42               276,11               1,00                      30,69                           245,42                         276,11                         0,01 %

COMP55_1_6 PM_184
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 25,31                 372,46               397,77               30,69                 451,64               482,33               1,00                      30,69                           451,64                         482,33                         0,02 %

COMP55_1_14 PM_184
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS HALÓGENAS DE 55 W ,COM 
BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR

UN 23,82                 269,05               292,87               28,88                 326,25               355,13               10,00                   288,80                         3.262,50                      3.551,30                      0,13 %

COMP55_1_15 PM_184 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO UN 29,37                 172,41               201,78               35,61                 209,06               244,67               14,00                   498,54                         2.926,84                      3.425,38                      0,13 %

COMP55_1_16 PM_184 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 29,37                 170,86               200,23               35,61                 207,18               242,79               1,00                      35,61                           207,18                         242,79                         0,01 %

COMP55_1_17 PM_184
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 
V/12 V

UN 71,66                 741,62               813,28               86,89                 899,29               986,18               1,00                      86,89                           899,29                         986,18                         0,04 %

COMP55_1_18 PM_184 ACIONADOR MANUALTIPO QUEBRA VIDRO, DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL UN 33,31                 167,32               200,63               40,39                 202,89               243,28               11,00                   444,29                         2.231,79                      2.676,08                      0,10 %

COMP55_1_19 PM_184 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL UN 33,31                 87,38                 120,69               40,39                 105,96               146,35               9,00                      363,51                         953,64                         1.317,15                      0,05 %

COMP55_1_20 PM_184 AVISADOR SONORO TIPO AUTO-FALANTE, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL UN 33,31                 264,68               297,99               40,39                 320,95               361,34               3,00                      121,17                         962,85                         1.084,02                      0,04 %

COMP55_1_28 PM_184 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA UN 141,90               417,33               559,23               172,07               506,05               678,12               1,00                      172,07                         506,05                         678,12                         0,02 %

ORSE PM_184 Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1 UN 7,95                   139,03               146,98               9,64                   168,59               178,23               5,00                      48,20                           842,95                         891,15                         0,03 %

COMP55_1_33 PM_184 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 25,31                 93,39                 118,70               30,69                 113,24               143,93               1,00                      30,69                           113,24                         143,93                         0,01 %

12165/ORSE-SER PM_184  Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar UN 11,36                 375,11               386,47               13,78                 454,86               468,64               11,00                   151,58                         5.003,46                      5.155,04                      0,19 %

COMP55_1_34 PM_184
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de 
rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme

UN 276,32               1.866,85            2.143,17            335,07               2.263,74            2.598,81            1,00                      335,07                         2.263,74                      2.598,81                      0,10 %

100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 60,91                 1.159,70            1.220,61            73,86                 1.406,25            1.480,11            2,00                      147,72                         2.812,50                      2.960,22                      0,11 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 14.748,78                    104.530,07                  119.278,85                  4,37 % 119.278,85                        

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.3 ABRIGOS PARA HIDRANTES -

101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 231,27               1.986,07            2.217,34            280,44               2.408,31            2.688,75            4,00                      1.121,76                      9.633,24                      10.755,00                    0,39 %

9.2.4 HIDRANTE SUBTERRANEO -

101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 307,60               3.244,32            3.551,92            373,00               3.934,06            4.307,06            1,00                      373,00                         3.934,06                      4.307,06                      0,16 %

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -

92366 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 14,89                 77,22                 92,11                 18,06                 93,64                 111,70               180,14                 3.253,33                      16.868,31                    20.121,64                    0,74 %

9.2.10 EXTINTORES -

101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 31,70                 198,02               229,72               38,44                 240,12               278,56               11,00                   422,84                         2.641,32                      3.064,16                      0,11 %

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 31,69                 226,16               257,85               38,43                 274,24               312,67               6,00                      230,58                         1.645,44                      1.876,02                      0,07 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.1 MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA -

90446 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

m 30,69                 0,68                   31,37                 37,21                 0,82                   38,03                 8,00                      297,68                         6,56                             304,24                         0,01 %

90470 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

m 13,59                 5,37                   18,96                 16,48                 6,51                   22,99                 6,00                      98,88                           39,06                           137,94                         0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 36,32                 25,39                 61,71                 44,04                 30,79                 74,83                 12,00                   528,48                         369,48                         897,96                         0,03 %

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 15,96                 22,85                 38,81                 19,35                 27,71                 47,06                 16,00                   309,60                         443,36                         752,96                         0,03 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 55,24                 67,16                 122,40               66,98                 81,44                 148,42               10,00                   669,80                         814,40                         1.484,20                      0,05 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 32,94                 56,02                 88,96                 39,94                 67,93                 107,87               12,00                   479,28                         815,16                         1.294,44                      0,05 %

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -

97470 SINAPI
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 32,75                 74,77                 107,52               39,71                 90,67                 130,38               22,00                   873,62                         1.994,74                      2.868,36                      0,11 %

97485 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 49,14                 129,09               178,23               59,59                 156,53               216,12               4,00                      238,36                         626,12                         864,48                         0,03 %

97486 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 49,13                 140,93               190,06               59,58                 170,89               230,47               15,00                   893,70                         2.563,35                      3.457,05                      0,13 %

97494 SINAPI
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 65,53                 219,63               285,16               79,46                 266,32               345,78               4,00                      317,84                         1.065,28                      1.383,12                      0,05 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 46,18                 586,46               632,64               56,00                 711,14               767,14               1,00                      56,00                           711,14                         767,14                         0,03 %

9.4.5 LAVATORIOS -



86942 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 44,52                 252,07               296,59               53,98                 305,66               359,64               4,00                      215,92                         1.222,64                      1.438,56                      0,05 %

86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 68,55                 402,89               471,44               83,12                 488,54               571,66               2,00                      166,24                         977,08                         1.143,32                      0,04 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,53                   115,95               121,48               6,71                   140,60               147,31               1,00                      6,71                             140,60                         147,31                         0,01 %

100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 un 22,01                 307,01               329,02               26,69                 372,28               398,97               5,00                      133,45                         1.861,40                      1.994,85                      0,07 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 29,44                 343,22               372,66               35,70                 416,19               451,89               8,00                      285,60                         3.329,52                      3.615,12                      0,13 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 60,73                 930,04               990,77               73,64                 1.127,77            1.201,41            4,00                      294,56                         4.511,08                      4.805,64                      0,18 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 48,03                 784,37               832,40               58,24                 951,13               1.009,37            3,00                      174,72                         2.853,39                      3.028,11                      0,11 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 7,30                   39,95                 47,25                 8,85                   48,44                 57,29                 10,00                   88,50                           484,40                         572,90                         0,02 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 15,04                 87,09                 102,13               18,24                 105,61               123,85               12,00                   218,88                         1.267,32                      1.486,20                      0,05 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 15,04                 39,90                 54,94                 18,24                 48,38                 66,62                 8,00                      145,92                         387,04                         532,96                         0,02 %

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 45,13                 194,69               239,82               54,72                 236,08               290,80               6,00                      328,32                         1.416,48                      1.744,80                      0,06 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 45,13                 213,79               258,92               54,72                 259,24               313,96               12,00                   656,64                         3.110,88                      3.767,52                      0,14 %

COMP55_1_30 PM_184
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÃOS FLEXÍVEL PVC, 
ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, TIPO MONOCOMANDO, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO

UN 85,64                 551,91               637,55               103,85               669,25               773,10               8,00                      830,80                         5.354,00                      6.184,80                      0,23 %

ORSE PM_184
Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ 
pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- 
Fornecimento e instalado

UN -                     20.845,72          20.845,72          -                     25.277,52          25.277,52          1,00                      -                               25.277,52                    25.277,52                    0,93 %

COMP55_1_36 PM_184 BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - FORNEC. E INSTALAÇÃO M2 93,33                 734,36               827,69               113,17               890,48               1.003,65            9,17                      1.037,77                      8.165,70                      9.203,47                      0,34 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 443.629,42                  401.921,82                  845.551,24                  30,96 % 845.551,24                        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 3,95                   1,57                   5,52                   4,79                   1,90                   6,69                   83,02                   397,67                         157,73                         555,40                         0,02 %

87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 8,02                   1,55                   9,57                   9,73                   1,88                   11,61                 221,80                 2.158,11                      416,99                         2.575,10                      0,09 %

87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 7,35                   1,57                   8,92                   8,91                   1,90                   10,81                 45,29                   403,53                         86,05                           489,58                         0,02 %

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 51,71                 15,98                 67,69                 62,70                 19,38                 82,08                 109,49                 6.865,02                      2.121,92                      8.986,94                      0,33 %

87795 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2 29,95                 48,00                 77,95                 36,32                 58,20                 94,52                 220,34                 8.002,75                      12.823,79                    20.826,54                    0,76 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87261 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m2 50,54                 96,25                 146,79               61,28                 116,71               177,99               8,52                      522,11                         994,36                         1.516,47                      0,06 %

87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m2 37,28                 93,20                 130,48               45,21                 113,01               158,22               33,63                   1.520,41                      3.800,53                      5.320,94                      0,19 %

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 25,15                 92,05                 117,20               30,50                 111,62               142,12               159,11                 4.852,86                      17.759,85                    22.612,71                    0,83 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m2 30,62                 51,78                 82,40                 37,13                 62,79                 99,92                 124,55                 4.624,54                      7.820,50                      12.445,04                    0,46 %

99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS m2 59,66                 15,35                 75,01                 72,34                 18,61                 90,95                 124,55                 9.009,95                      2.317,87                      11.327,82                    0,41 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 20,35                 60,49                 80,84                 24,68                 73,35                 98,03                 28,40                   700,91                         2.083,14                      2.784,05                      0,10 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.6 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS -

98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m2 27,71                 10,52                 38,23                 33,60                 12,76                 46,36                 85,90                   2.886,24                      1.096,08                      3.982,32                      0,15 %

10.2.9 PROTEÇÃO MECÂNICA -

98564 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. AF_09/2023

m2 32,27                 30,52                 62,79                 39,13                 37,01                 76,14                 17,55                   686,73                         649,53                         1.336,26                      0,05 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 40,49                 107,84               148,33               49,10                 130,77               179,87               39,94                   1.961,05                      5.222,96                      7.184,01                      0,26 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87680 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

m2 22,29                 26,31                 48,60                 27,03                 31,90                 58,93                 3,40                      91,90                           108,46                         200,36                         0,01 %



10.3.4 PISO CIMENTADO -

102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m2 4,93                   0,09                   5,02                   5,98                   0,11                   6,09                   257,27                 1.538,47                      28,30                           1.566,77                      0,06 %

101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 30,67                 32,71                 63,38                 37,19                 39,66                 76,85                 93,17                   3.464,99                      3.695,12                      7.160,11                      0,26 %

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE -

101090 SINAPI
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m2 41,43                 200,69               242,12               50,24                 243,36               293,60               217,25                 10.914,64                    52.869,96                    63.784,60                    2,34 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 31,54                 101,98               133,52               38,25                 123,66               161,91               15,50                   592,88                         1.916,73                      2.509,61                      0,09 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 18,22                 6,67                   24,89                 22,09                 8,09                   30,18                 226,67                 5.007,14                      1.833,76                      6.840,90                      0,25 %

10.4.3 MASSA ÚNICA -

90408 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 31,72                 8,25                   39,97                 38,46                 10,00                 48,46                 264,09                 10.156,90                    2.640,90                      12.797,80                    0,47 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,35                   1,45                   4,80                   4,06                   1,76                   5,82                   30,61                   124,28                         53,87                           178,15                         0,01 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 4,67                   1,45                   6,12                   5,66                   1,76                   7,42                   305,89                 1.731,34                      538,36                         2.269,70                      0,08 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 21,31                 10,77                 32,08                 25,84                 13,06                 38,90                 3.449,17              89.126,55                    45.046,16                    134.172,71                  4,91 %

100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 21,31                 10,36                 31,67                 25,84                 12,56                 38,40                 3.449,17              89.126,55                    43.321,58                    132.448,13                  4,85 %

100746 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 27,44                 5,66                   33,10                 33,27                 6,86                   40,13                 481,49                 16.019,17                    3.303,02                      19.322,19                    0,71 %

100762 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m2 54,88                 11,48                 66,36                 66,55                 13,92                 80,47                 60,32                   4.014,30                      839,65                         4.853,95                      0,18 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 8,23                   6,82                   15,05                 9,98                   8,27                   18,25                 2.151,98              21.476,76                    17.796,88                    39.273,64                    1,44 %

10.4.12 PINTURA EM FACHADAS -

95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

m2 13,00                 6,15                   19,15                 15,76                 7,46                   23,22                 2.503,36              39.452,95                    18.675,07                    58.128,02                    2,13 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 11,45                 6,82                   18,27                 13,88                 8,27                   22,15                 262,35                 3.641,42                      2.169,63                      5.811,05                      0,21 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 m2 19,08                 13,05                 32,13                 23,14                 15,82                 38,96                 520,55                 12.045,53                    8.235,10                      20.280,63                    0,74 %

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 19,34                 12,22                 31,56                 23,45                 14,82                 38,27                 2.532,53              59.387,83                    37.532,09                    96.919,92                    3,55 %

102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m2 14,58                 57,86                 72,44                 17,68                 70,16                 87,84                 1.023,44              18.094,42                    71.804,55                    89.898,97                    3,29 %

10.6.4 CIMENTO E AGREGADO -

87299 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m3 138,61               356,09               494,70               168,08               431,79               599,87               1,56                      262,20                         673,60                         935,80                         0,03 %

COMP55_1_25 PM_184 REVESTIMENTO EM PLAQUETA LAMINADA, PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM REJUNTE M2 85,97                 49,11                 135,08               104,25               59,55                 163,80               11,20                   1.167,60                      666,96                         1.834,56                      0,07 %

COMP55_1_26 PM_184 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM M2 34,79                 92,45                 127,24               42,19                 112,10               154,29               274,94                 11.599,72                    30.820,77                    42.420,49                    1,55 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 13.085,01                    74.738,01                    87.823,02                    3,22 % 87.823,02                          

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.2 REGULARIZACAO -

101768 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 11,04                 17,40                 28,44                 13,39                 21,10                 34,49                 64,89                   868,88                         1.369,18                      2.238,06                      0,08 %

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2 1,21                   1,96                   3,17                   1,47                   2,38                   3,85                   648,93                 953,93                         1.544,45                      2.498,38                      0,09 %

11.1.7 PINTURA DE LIGACAO/IMPRIMACAO -

96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_04/2022 m2 0,55                   2,87                   3,42                   0,67                   3,48                   4,15                   648,93                 434,78                         2.258,28                      2.693,06                      0,10 %

11.1.8 REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO -

95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 58,19                 1.473,17            1.531,36            70,56                 1.786,37            1.856,93            32,45                   2.289,67                      57.967,71                    60.257,38                    2,21 %

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94277 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

m 14,24                 27,31                 41,55                 17,27                 33,12                 50,39                 143,60                 2.479,97                      4.756,03                      7.236,00                      0,26 %

94278 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

m 18,13                 27,31                 45,44                 21,98                 33,12                 55,10                 5,35                      117,59                         177,20                         294,79                         0,01 %

11.1.10 SINALIZACAO -

102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

m 12,67                 2,02                   14,69                 15,36                 2,45                   17,81                 355,97                 5.467,70                      872,13                         6.339,83                      0,23 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 5,02                   10,50                 15,52                 6,09                   12,73                 18,82                 20,43                   124,42                         260,07                         384,49                         0,01 %



98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,30                   0,42                   0,72                   0,36                   0,51                   0,87                   966,85                 348,07                         493,09                         841,16                         0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

02408_02427 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

par -                     2.902,92            2.902,92            -                     3.520,08            3.520,08            1,00                      -                               3.520,08                      3.520,08                      0,13 %

02432_02429 ORSE/PRC
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3” COM ESTICADOR E 
CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm 
E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.

cj -                     1.253,33            1.253,33            -                     1.519,79            1.519,79            1,00                      -                               1.519,79                      1.519,79                      0,06 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 85.404,26                    165.150,86                  250.555,12                  9,17 % 250.555,12                        

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,75                   -                     0,75                   0,91                   -                     0,91                   201,26                 183,15                         -                               183,15                         0,01 %

99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m2 1,20                   -                     1,20                   1,46                   -                     1,46                   286,14                 417,76                         -                               417,76                         0,02 %

99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 4,96                   -                     4,96                   6,01                   -                     6,01                   3.555,97              21.371,38                    -                               21.371,38                    0,78 %

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 2,67                   0,06                   2,73                   3,24                   0,07                   3,31                   3.555,97              11.521,34                    248,92                         11.770,26                    0,43 %

99815 SINAPI LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 un 8,21                   3,03                   11,24                 9,96                   3,67                   13,63                 1,00                      9,96                             3,67                             13,63                           0,00 %

99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 3,72                   3,03                   6,75                   4,51                   3,67                   8,18                   4,00                      18,04                           14,68                           32,72                           0,00 %

99818 SINAPI
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 3,72                   3,03                   6,75                   4,51                   3,67                   8,18                   13,00                   58,63                           47,71                           106,34                         0,00 %

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 2,76                   1,15                   3,91                   3,35                   1,39                   4,74                   49,76                   166,70                         69,16                           235,86                         0,01 %

99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 m2 2,79                   0,57                   3,36                   3,38                   0,69                   4,07                   58,60                   198,07                         40,43                           238,50                         0,01 %

12.3 EQUIPAMENTOS -

12.3.19 BOMBAS -

102136 SINAPI
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO 
DO QUADRO). AF_12/2020

un 100,57               0,64                   101,21               121,95               0,78                   122,73               1,00                      121,95                         0,78                             122,73                         0,00 %

102118 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

un 203,14               2.142,54            2.345,68            246,33               2.598,04            2.844,37            1,00                      246,33                         2.598,04                      2.844,37                      0,10 %

94480 SINAPI
CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN 
RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 718,63               2.449,95            3.168,58            871,41               2.970,81            3.842,22            1,00                      871,41                         2.970,81                      3.842,22                      0,14 %

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

COMP55_1_8 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 200 X 
400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 38,86                 25,17                 64,03                 47,12                 30,52                 77,64                 18,00                   848,16                         549,36                         1.397,52                      0,05 %

COMP55_1_9 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 160 X 
250 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 38,86                 19,15                 58,01                 47,12                 23,22                 70,34                 10,00                   471,20                         232,20                         703,40                         0,03 %

COMP55_1_10 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 38,86                 26,57                 65,43                 47,12                 32,22                 79,34                 6,00                      282,72                         193,32                         476,04                         0,02 %

COMP55_1_11 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 200 X 200 
MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 38,86                 15,61                 54,47                 47,12                 18,93                 66,05                 17,00                   801,04                         321,81                         1.122,85                      0,04 %

COMP55_1_12 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 150 X 
200 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 38,86                 8,07                   46,93                 47,12                 9,79                   56,91                 19,00                   895,28                         186,01                         1.081,29                      0,04 %

COMP55_1_13 PM_184
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 400 X 
500 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 77,72                 50,34                 128,06               94,24                 61,04                 155,28               5,00                      471,20                         305,20                         776,40                         0,03 %

COMP55_1_27 PM_184
BRISE METÁLICO EM AÇO PATINEVEL (CORTEN) CHAPA; #4,75MM DETALHES TRIANGULARES CORTADOS A 
LASER

M2 89,57                 304,76               394,33               108,61               369,55               478,16               423,00                 45.942,03                    156.319,65                  202.261,68                  7,41 %

COMP55_1_31 PM_184 LETREIRO METÁLICO COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UN 418,86               865,17               1.284,03            507,91               1.049,11            1.557,02            1,00                      507,91                         1.049,11                      1.557,02                      0,06 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

41,02% 58,98%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  18/5/2026   1.120.274,32               1.610.785,69               2.731.060,01                     

      

m2 |  valor 
R$/m²

838,49                    Área TOTAL do PROJETO: 3.257,10                              

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MÔNICA DE QUEIROZ SANTANA - CAU: A235153-6  -  ART/RRT Nº 15995292 WALMIR PERES

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
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