GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	**MARILANDIA DO SUL**	**SAM**	**55**
Projeto:	**CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MÁRIO LEÃO**	**LOTE nº**	**1**

		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	163.505,23	11.076,63	174.581,86	6,39%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	12.442,39	37.147,08	49.589,47	1,82%
3	FUNDACOES	10.814,43	6.982,46	17.796,89	0,65%
4	ESTRUTURAS	33.860,46	50.068,53	83.928,99	3,07%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	25.336,25	59.583,52	84.919,77	3,11%
6	COBERTURA	20.329,01	111.495,89	131.824,90	4,83%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	184.812,50	292.522,43	477.334,93	17,48%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	112.306,58	295.568,39	407.874,97	14,93%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	14.748,78	104.530,07	119.278,85	4,37%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	443.629,42	401.921,82	845.551,24	30,96%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	13.085,01	74.738,01	87.823,02	3,22%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	85.404,26	165.150,86	250.555,12	9,17%
	TOTAL GERAL	1.120.274,32	1.610.785,69	2.731.060,01	100,00%
		41,02%	58,98%		

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Reforma de ginásio de esportes	3.257,10	m²	1.628,55

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/05/2026 - seg

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861

Assinado de forma digital por MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Dados: 2026.05.18 15:39:35 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
WALMIR PERES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO