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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Japurá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-23 (DES.) Ponto de Ônibus 26,51% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

26.672,81 

1. SINAPI Ponto de Ônibus - - BDI 1 - 26.672,81 RA

1.1. SINAPI Base/Fundação - - BDI 1 - 922,55 RA

1.1.1. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,80                103,53 BDI 1 130,98 628,70 RA

1.1.2. SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,36                541,20 BDI 1 684,67 246,48 RA

1.1.3. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,36                104,01 BDI 1 131,58 47,37 RA

1.2. SINAPI Estrutura - - BDI 1 - 5.923,79 RA

1.2.1. Composição COMP001

EXECUÇÃO DE CHUMBADOR DIÂMETRO 1/2" X 0,75m DE COMPRIMENTO 

PARA POSTE METÁLICO, PONTA ROSCA PARA PORCA 1/2". INCLUSO 

MÃO-DE-OBRA E MATERIAL  

UN 20,00                  20,45 BDI 1 25,87 517,40 RA

1.2.2. Composição COMP003

PILAR 2,50m, seção 10x10,  EM ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM 

EM AÇO, SOLDADAS ESPELHADAS , BASE COM CHAPA DE AÇO COM 

CHAPA METÁLICA NÚMERO 14, FIXADAS EM CHUBADOR. 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-BRA

UN 3,00                355,89 BDI 1 450,24 1.350,72 RA

1.2.3. Composição COMP006

PILAR 3,00m, seção 25x25,  EM ESTRUTURA CANTONEIRAS EM AÇO COM 

ABAS IGUAIS 1/8 X 3/4, SOLDADAS, BASE COM CHAPA DE AÇO 25X25cm 

COM CHAPA METÁLICA NÚMERO 14, FIXADAS EM CHUBADOR. 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-BRA

UN 2,00             1.172,32 BDI 1 1.483,10 2.966,20 RA

1.2.4. Composição COMP007

VIGA TRELIÇADA EM ESTRUTURA METÁLICA SEÇÃO 35X10 

COMPRIMENTO 3,90m, SOLDADA EM PILAR TRELIÇADO METÁLICO, 

EXECUTADO COM ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM EM AÇO, 

SOLDADAS COM CANTONEIRAS EM AÇO COM ABAS IGUAIS 1/8 X 3/4 

SOLDADAS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

UN 1,00                861,17 BDI 1 1.089,47 1.089,47 RA

1.3. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 1.084,51 RA

1.3.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 6,45                  74,22 BDI 1 93,90 605,66 RA

1.3.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 6,45                  58,68 BDI 1 74,24 478,85 RA

1.4. SINAPI Fechamento em Vidro - - BDI 1 - 12.652,11 RA

1.4.1. SINAPI 102176
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS
M2 11,59                862,89 BDI 1 1.091,64 12.652,11 RA

1.5. SINAPI Pintura Estrutura - - BDI 1 - 406,80 RA

1.5.1. SINAPI 100727

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 4,80                  26,57 BDI 1 33,61 161,33 RA

Ponto de Ônibus

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Ponto de Ônibus

CURITIBA Japurá

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Japurá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-23 (DES.) Ponto de Ônibus 26,51% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

26.672,81 Ponto de Ônibus

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Ponto de Ônibus

CURITIBA Japurá

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.2. SINAPI 100729

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 9,60                  20,21 BDI 1 25,57 245,47 RA

1.6. SINAPI Serviços Complementares - - BDI 1 - 5.683,05 RA

1.6.1. Composição COMP002

INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA 

NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (DESCRIÇÃO: ÔNIBUS). 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA                                                                                                                                                                                    

UN 1,00                811,59 BDI 1 1.026,74 1.026,74 RA

1.6.2. Composição COMP004

BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA 3,70 X 0,50 X 0,60, EXECUTADO COM 

ESTRUTURA DE VIGA "U" 100X50X3,00MM EM AÇO, SOLDADAS 

ESPELHADAS, seção 10x10 EM SUA LATERAL E BASE E ASSENTO COM 1 

PERFIL SOLDADO À ESTRUTURA ESPAÇADOS EM 5cm. CHUMBAMENTO 

EM CONCRETO FCK 20MPa, APLICAÇÃO DE FUNDO E PINTURA COM 

TINTA EPÓXI 2 DEMÃOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA  

UN 1,00             2.276,98 BDI 1 2.880,61 2.880,61 RA

1.6.3. Composição COMP005
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM CHAPA 1,22X5,00 - 3,00mm - 

CORES DIVERSAS. FORNECIMENTO DE MATERIAL  E INSTALAÇÃO 
UN 1,00                911,37 BDI 1 1.152,97 1.152,97 RA

1.6.4. Composição COMP008

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS TIPO S14  COM POSTE 

METÁLICO AÇO GALVANIZADO  2'' X 3,00m, HASTE ANTI-GIRO, 

CHUMBADA COM CONCRETO. FORNECIMETNO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA

UN 1,00                492,24 BDI 1 622,73 622,73 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: João Marcos Pastor Lazzarin

CREA/CAU: A126724-8
Data ART/RRT: 13588117

terça-feira, 10 de outubro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Japurá

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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