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Impostos
ISSQN 3,00% Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL  IMPOSTOS 6,65%

Parcela do BDI Situação 1 Quartil Médio 3 Quartil
Administração Central AC 5,92% OK! 5,29% 5,92% 7,93%
Seguro e Garantia S,G 0,51% OK! 0,25% 0,51% 0,56%
Risco R 1,25% OK! 1,00% 1,48% 1,97%
Despesas Financeiras DF 1,05% OK! 1,01% 1,07% 1,11%
Lucro L 8,10% OK! 8,00% 8,31% 9,51%
PIS, COFINS E ISSQN I 6,65%

BDI SEM DESONERAÇÃO 26,00% OK! 24,00% 25,84% 27,86%

BDI COM DESONERAÇÃO 28,76% OK!
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MUNICÍPIO DE JAPURÁ

OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Proponente

Contrato n°

Empreendimento

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Construção de Edifícios 

Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e 
Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de 
Energia elétrica 

Construção de Ferrovias e Rodovias 

Assinatura

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela
fórmula abaixo.

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

ENGº JEAN ELEANDRO DRUZ - CREA: PR-76633/D

Intervalo admissível

6,65%

CONSULTAR O TIPO DE OBRA
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