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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E ENSAIOS 

TECNOLÓGICOS, AFIM DE ATENDER AO SETOR DE PLANEJAMENTO 

DESTE MUNICÍPIO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 

NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Tabela de descrição e quantidade dos serviços: 

Lote Item Descrição dos serviços Quant. Und. Valor Unit. Valor 

Total 

1 1 Desenvolver a documentação técnica, projeto 

arquitetônico, executivo e complementares, com 

modelagem em software de tecnologia BIM 

(building information modeling) para a 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

HIDROTERAPIA de acordo com as exigências da 

secretaria de Saúde e aprovação do setor de 

engenharia. 

250,00 M2 93,34 23.335,00 

1 2 Desenvolver a documentação técnica, 

levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico 

de reforma, executivo e complementares 

necessários, com modelagem em software de 

tecnologia BIM (building information modeling) para 

a REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE 

ESPORTES de acordo com as exigências da 

secretaria de esportes e aprovação do setor de 

engenharia. 

1.500,00 M2 26,17 39.255,00 

1 3 Desenvolver a documentação técnica, realização 

de levantamento cadastral, projeto geométrico, 

projeto de acessibilidade, projeto de sinalização 

viária e realização de ensaio de deflexão em 

pavimento com viga benkelman para o 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS 

URBANAS de acordo com as exigências da 

secretaria de administração e aprovação do setor 

de engenharia. 

13.000,00 M2 4,25 55.250,00 

 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  117.840,00 
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Critério de julgamento: Menor preço global. 

O custo estimado total da contratação é de R$ 117.840,00 (cento e dezessete 

mil, oitocentos e quarenta reais) conforme custos unitários citados na tabela 

acima. 

A contratação deverá seguir todas as especificações técnicas descritas neste 

documento; 

Os serviços serão liberados de uma única vez, através de emissão de ordem 

de serviços, mediante solicitação do setor responsável, a ser encaminhado para 

a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas. 

A contratada deverá iniciar os serviços num prazo máximo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, tão logo seja expedida a Ordem de Serviços. 

 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021: 

Para promover o desenvolvimento urbano de forma eficaz, o município, por meio 

da Secretaria de Planejamento, reconheceu a necessidade de contratar uma 

empresa especializada no desenvolvimento de projetos. Essa empresa será 

responsável pela elaboração de toda a documentação técnica exigida para 

atender aos requisitos mínimos de cada projeto, além de fornecer suporte 

contínuo até a aprovação final e formalização do ETP para execução das obras. 

Essa abordagem garantirá a conformidade com as normas vigentes e ampliará 

as chances de sucesso na captação de recursos essenciais para a realização 

das obras. 

Diante das limitações do quadro técnico disponível no município, do prazo 

restrito para a execução dos projetos e da necessidade de uma equipe 

qualificada tecnicamente, a contratação de uma empresa especializada se torna 

a alternativa mais viável. Essa empresa deverá contar com profissionais 

capacitados que atendam aos critérios necessários para a assinatura do 

convênio, assegurando tanto a conformidade quanto a eficiência na execução 

do projeto. Essa estratégia garantirá que todas as atividades sejam conduzidas 
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de acordo com os padrões técnicos exigidos, contribuindo significativamente 

para o sucesso da iniciativa. 

3. ALINHAMENTO COM PAC  

A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratação (PAC) 

em função de o mesmo se encontrar em processo final de gestão.  

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

As estimativas consideradas para o objeto, estão listadas no item 1.1 Tabela de 

descrição e quantidade dos serviços. 

5. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO  

Não Haverá o parcelamento da demanda, tendo em vista que a contratação 

acontecera por lote único. Os itens da contratação apresentam conectividade, 

pois uma única obra pode demandar vários itens de projetos, assim sendo, não 

é cabível o parcelamento do objeto. Vide justificativas abaixo. 

a) É tecnicamente viável dividir a solução? 

Os projetos das diversas especialidades são interdependentes e necessitam de 

uma coordenação integrada para garantir a coerência e a compatibilidade entre 

eles. Parcelar a licitação poderia resultar em incompatibilidades técnicas e falhas 

de coordenação que comprometeriam a qualidade e a funcionalidade do edifício. 

A elaboração de projetos para infraestrutura exige uma coordenação rigorosa 

entre as diferentes disciplinas envolvidas. A centralização em um único 

contratante facilita a gestão e a compatibilização dos projetos, garantindo que 

todos os aspectos técnicos sejam considerados de forma holística. 

Ao parcelar a licitação, aumenta-se o risco de problemas de integração entre os 

diferentes projetos, o que pode levar a retrabalhos, atrasos e custos adicionais. 

A contratação de um único fornecedor responsável por todos os projetos 

minimiza esses riscos, assegurando uma execução mais eficiente e integrada. 

Um único contratante para todos os projetos significa uma única 

responsabilidade por qualquer falha ou problema que surja. Isso simplifica a 

resolução de problemas e evita disputas entre diferentes fornecedores sobre 

quem é responsável por eventuais incompatibilidades ou defeitos. 

Portanto, não é tecnicamente viável dividir a solução. 
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b) É economicamente viável dividir a solução? 

A contratação de um único fornecedor pode resultar em economia de escala, 

reduzindo os custos totais do projeto. Parcelar a licitação pode dispersar essas 

economias, tornando o projeto mais caro no final das contas. A divisão da 

licitação em várias partes aumenta a complexidade administrativa e os custos de 

gestão, tanto para a Administração Pública quanto para os fornecedores. Um 

processo unificado é mais simples de gerenciar e supervisionar, portanto não é 

economicamente viável dividir a solução. 

 

c) A divisão da solução preserva a economia de escala? 

Além do descrito no item "b", a gestão de um projeto único facilita o planejamento 

e o cumprimento do cronograma, evitando atrasos decorrentes de diferentes 

prazos e tempos de resposta de múltiplos fornecedores. Isso é especialmente 

crítico em projetos infraestrutura e com convênio em um único órgão como Itaipu, 

portanto não preserva a economia de escala. 

 

d) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao 

dividir a solução? 

Não, pelos motivos descritos nos itens "a", "b", "c". 

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

A contratação deverá observar os seguintes requisitos: 

O critério de julgamento a ser utilizado no presente certame será o menor preço 

global do lote; 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual; 

Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133/21. 

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Os projetos deverão ser entregues nos locais informados na Nota de Empenho 

ou Ordem de Serviço emitidas, acompanhada preferencialmente pelo Fiscal do 

Contrato ou por outro servidor designado para esse fim. 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da solicitação do 

órgão competente, por conta e risco da empresa vencedora do certame 
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licitatório, mediante requisição formalizada pelo Município, correndo por conta 

da licitante vencedora contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da 

licitação. 

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá 

comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência 

para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas 

situações de caso fortuito e força maior. 

Os projetos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da 

entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta. 

Os projetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 

recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e nas exigências mínimas dos órgãos 

gestores do convenio, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do 

recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela 

Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo detalhado. 

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo 

para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis. 

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, 

de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de 

diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato. 
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8. DO MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial 

para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, 

quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. 

O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 

para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
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No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor. 

O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, o término do contrato sob 

sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à verificação da necessidade de adequações para o atendimento da 

finalidade da administração. 

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 

no relatório de riscos eventuais. 

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando à 

autoridade superior, se for o caso, aquelas que ultrapassarem a sua 

competência. 

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas. 
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O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração.  

9. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

No momento a administração do Município não possui Plano de Contratações 

Anual, o qual possui previsão de ser elaborado em oportunidade próxima. 

10.    DOS CRITÉRIOS E DO PRAZO DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e contracorrente, indicados pela Contratada. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período. 

O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas 

cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei 

nº 14.133/2021. 

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 68, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 

necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) O prazo de validade; 

b) A data da emissão; 
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c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) O período respectivo de execução do contrato; 

e) O valor a pagar; e 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 

ônus ao contratante. 

Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital de dispensa eletrônica e identificar possível razão que impeça 

a participação em licitação/contratação pública, no âmbito do órgão ou entidade, 

que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

Constatando-se uma situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à Contratada a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada 

não regularize sua situação. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

mailto:gabinete@indianopolis.pr.gov.br


MUNICÍPIO  DE INDIANÓPOLIS  
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000 

Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77 
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br  

I N D I A N Ó P O L I S  -  E S T A D O  D O  P A R A N Á  
 

www . i n d i a n op o l i s . p r . g o v . b r  

 

quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após entrega. 

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 

data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção 

monetária. 

11.    DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

03 – SECRETARIA GERAL 
03.001 – GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL 
04.122.0007.2016  Encargos Gerais do Município com a Administr. Municipal 

3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.05.00  Serviços Técnicos Profissionais 
3.3.90.39.99.99  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

0210 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) 
0220 - 0510 Taxas - Exercício Poder Polícia 
0230 - 0511 Taxas - Prestação de Serviços 
 

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB 
10.301.0010.2069 - Manter o Programa de Atenção Básica em Saúde 

3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.05.00  Serviços Técnicos Profissionais 
3.3.90.39.99.99  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

1500 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) 
1510 - 0303 Saúde - Receitas Vinculadas 
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13 – SECRETARIA DE ESPORTE  
13.001 – DIVISÃO DE ESPORTE  
27.812.0019.2066 Manter Práticas Desportivas  

3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.05.00  Serviços Técnicos Profissionais 
3.3.90.39.99.99  Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

6230 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) 
 

12.   DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Habilitação Jurídica: 

a) Para Empresário Individual: Registro Comercial, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

b) Para Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) Para Sociedade Cooperativa: Ata de fundação e Estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 

bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

d) Para Sociedades Civis: Ato Constitutivo, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Para Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial (cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto licitado); 

f) Para Sociedades por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

Nas hipóteses das alíneas “e” e “f”, caso seja apresentado o Contrato Social, 

este deverá estar acompanhado de todas as alterações ou da respectiva 

consolidação; 

Os documentos de habilitação referidos neste subitem deverão explicitar o objeto 

social, que deverá ser compatível com o objeto desta contratação, segundo a 

tabela de classificação do CNAE, a sede do licitante e os responsáveis por sua 
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administração que tenham poderes para assinar os documentos pelo 

participante. 

Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional – CERTIDÃO 

CONJUNTA DE REGULARIDADE DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do participante - 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA 

ESTADUAL; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito 

de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do participante – 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA 

MUNICIPAL; 

Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação 

do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF – CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE DE DÉBITOS PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO – FGTS; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pelos portais da Justiça do 

Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do 
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Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS; 

Qualificação Econômico-Financeira: 

Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório/Ofício Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) dias da data de recebimento 

da proposta, prevista no preâmbulo deste Edital, caso não haja menção quanto 

ao prazo de validade. 

Qualificação técnica: 

a) Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU.  

b) Certificado de Registro dos profissionais, responsáveis técnicos, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU.  

c) A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar uma equipe técnica 

mínima, composta por:  

• 1(um) engenheiro civil; 

• 1(um) arquiteto;  

• 1(um) engenheiro eletricista;  

• 1(um) engenheiro mecânico, todos devidamente cadastrados na 

empresa no Conselho a quem pertence (CREA e CAU).  

d) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente de que 

recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente 

licitação. (Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso a 

Documentação). 

e) A Equipe técnica deve estar relacionada, incluindo os dados pessoais e 

profissionais. 

f) O vínculo profissional entre o responsável técnico apresentado nos 

documentos de habilitação e a empresa licitante deverá ser mediante a 
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apresentação de um dos seguintes documentos:  

• Cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico; 

• Contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico 

como integrante da sociedade; 

• Contrato de prestação de serviço. 

g) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 

nome do responsável técnico vinculado com a empresa licitante, relativo ao 

objeto conforme descrito abaixo, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação.  

Da certidão de acervo técnico profissional – CAT 

Os atestados e/ou declarações deverão ser comprovados através de Certidão de 

Acervo Técnico Profissional – CAT (Resolução Federal nº 1025/2009/CONFEA) 

do responsável (eis) técnico (s) da empresa, emitido (s) pelo Confea/Crea ou 

documento equivalente do CAU, considerando-se as parcelas de maior relevância 

e valor significativo e os quantitativos mínimos a seguir definidos: 

Projeto arquitetônico 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos arquitetônico, em ao 

menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de construção 

igual ou superior a 500,00 (quinhentos) metros quadrados, acervados em 

nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto arquitetônico de reforma 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos arquitetônico de reforma, 

em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de 

construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos) metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de estruturas de concreto 
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Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos de estruturas de concreto, 

em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de 

construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos) metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de estruturas metálicas 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos de estruturas metálicas, 

em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de 

construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos) metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de Instalações Elétricas de baixa tensão 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos Complementares 

(Instalação Elétrica de baixa tensão) em ao menos 01 (uma) edificação de uso 

público ou privado, com área de construção igual ou superior a 500,00 

(quinhentos) metros quadrados, acervados em nome do seu responsável 

técnico vinculado a licitante. 

Projeto de Instalações de Lógica 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projetos de instalações de lógica 

em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de 

construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos) metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou Conselho de Classe 

competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa 

Jurídica comprovando que realizou Projeto de SPDA em ao menos 01 (uma) 
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edificação, com área de construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos) 

metros quadrados, acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a 

licitante. 

Projeto de instalações de painel solar fotovoltaico 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto de energia solar fotovoltaica, 

em ao menos 1 (uma) edificação de uso comercial e no mínimo 30kw, acervados 

em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto hidrossanitário e águas pluviais 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto hidrossanitário e águas 

pluviais, em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área 

de construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos)metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Coordenação e compatibilização de projetos 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA e /ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou a coordenação e a compatibilização 

de projetos, em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, área 

de construção igual ou superior a 500,00 (quinhentos)metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante 

Memorial descritivo 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Memorial descritivo, em ao menos 

01 (uma) edificação de uso público ou privado, com área de construção igual ou 

superior 500,00 (quinhentos) metros quadrados, acervados em nome do seu 

responsável técnico vinculado a licitante. 

Orçamento e cronograma físico e financeiro 
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Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU e/ou Conselho de 

Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Orçamento e cronograma físico e 

financeiro, em ao menos 01 (uma) edificação de uso público ou privado, com 

área de construção igual ou superior 500,00 (quinhentos) metros quadrados, 

acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de Recapeamento asfáltico em vias urbanas 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA e /ou 

Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto de 

recapeamento asfáltico para vias urbanas, em ao menos 1 (uma) área pública 

ou privada, com área igual ou superior a 6.500,00 (seis mil e quinhentos) metros 

quadrados, acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

Projeto de sinalização viária 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA e /ou 

Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto de 

sinalização viária para pavimentação urbana, em ao menos 1 (uma) área 

pública ou privada, com área igual ou superior a 6.500,00 (seis mil e quinhentos) 

metros quadrados, acervados em nome do seu responsável técnico vinculado a 

licitante. 

Projeto de adequação de acessibilidade 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA e /ou 

Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto de adequação 

de acessibilidade, em ao menos 1 (uma) área pública ou privada, com área 

igual ou superior a 1.300,00 (um mil e trezentos) metros quadrados, acervados 

em nome do seu responsável técnico vinculado a licitante. 

As exigências solicitadas com relação aos acervos técnicos, são adequadas, 

necessárias e suficientes para avaliação dos profissionais quanto à 

especificidade e a qualidade técnica dos projetos e serviços a serem entregues, 
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afastando margens para erros técnicos e dificuldade no desenvolvimento dos 

serviços contratados. 

À capacidade técnico-operacional refere-se à experiência da própria licitante, 

enquanto empresa (pessoa jurídica), que deverá apresentar atestado em que 

conste o nome dessa empresa (mesmo vinculado a um profissional), 

devidamente registrado na entidade profissional competente. 

 

13. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Orientações básicas 

A elaboração dos projetos e de toda a documentação técnica necessária para a 

execução do objeto, deverá atender rigorosamente às diretrizes estabelecidas 

pelo setor de planejamento, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e normas 

da ABNT: 

• Setor de Planejamento e Engenharia do município de Indianópolis; 

• Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná; 

• Vigilância Sanitária 13ª Regional de Saúde – Cianorte; 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

Essa conformidade assegurará a viabilidade e a eficácia dos projetos, bem como 

a conformidade com as normativas vigentes. 

Das aprovações e correções necessárias 

Para a formalização dos convênios, todos os projetos deverão ser entregues 

aprovados e independente do número de correções e adequações necessárias 

exigidas pelos órgãos responsáveis pela gestão do convênio. 

BIM (Modelagem de Informação da Construção)  

A BIM (Modelagem de Informação da Construção) é o processo holístico de 

criação e gerenciamento de informações para um recurso construído. Com base 

em um modelo inteligente e habilitada por uma plataforma na nuvem, a BIM 

integra dados estruturados e multidisciplinares para produzir uma representação 

digital de um recurso em todo seu ciclo de vida, desde o planejamento e o projeto 

até a construção e as operações. 

Conforme Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019, no “conjunto de 

tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a 
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atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, de 

forma a servir a todos os participantes do empreendimento, potencialmente 

durante todo o ciclo de vida da construção”.  

A premissa básica do BIM para desenvolvimento de projetos de urbanismo e 

infraestrutura consiste no processo integrativo das disciplinas envolvidas no 

projeto com foco na entrega do modelo a ser executado, incluindo todas as 

informações necessárias para sua correta implantação. Ao se falar em processo 

integrativo não há como desassociar da elaboração de fluxos que nortearão a 

equipe envolvida no desenvolvimento da modelagem.  

O fluxo demonstra a continuidade do processo evolutivo do projeto e define o 

momento correto para a execução de cada fase ou disciplina, considerando a 

multidisciplinaridade e a interdependência para o alcance do objetivo final, que 

consiste na modelagem pronta para ser encaminhada para a execução. 

Para atingir a premissa básica do BIM, torna-se imprescindível a escolha das 

tecnologias a serem adotadas, que devem permitir o trabalho colaborativo e 

integrativo para o desenvolvimento da modelagem da construção. BIM consiste 

então, de forma resumida, no fluxo para desenvolvimento da modelagem da 

construção, no qual estão presentes as tecnologias escolhidas e o momento 

correto de utilizá-las. 

14. IFC (INDUSTRY FOUNDATION CLASSES)  

Esquema de base de dados extensível que representa informações da 

construção para a troca entre diferentes softwares para arquitetura, engenharia 

e construção. 

Apresentação de Desenhos e Documentos  

A documentação técnica que representa o projeto como um todo é composta de 

elementos gráficos diferenciados, como desenhos, planilhas, textos, 

cronogramas, etc., que deverão ser produzidos e apresentados, de acordo com 

a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as 

disposições da Contratante.  

Os desenhos, textos e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, 

no mínimo, as seguintes informações:  

· Identificação da Contratante;  
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· Identificação da Contratada e dos autores dos projetos: nome, 

habilitação e registro profissional, números das ART’s e assinatura;  

· Identificação da edificação: nome e endereço;  

· Identificação do projeto: etapa de execução, atividade técnica e 

codificação;  

· Identificação do documento: título, data da emissão e número de 

revisão;  

· Prancha padrão de acordo com o gestor do convênio; 

· Demais dados pertinentes.  

A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência 

aos padrões previamente definidos pelo Contratante.  

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues à 

Contratante em três vias impressas, sendo que os desenhos deverão ser 

plotados. 

A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia via e-mail, dos arquivos 

correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases 

do projeto, devidamente relacionados e identificados.  

Os desenhos que comporão o Projeto Executivo deverão ser produzidos com 

programa compatível com BIM. A escala a utilizar na representação geral, deverá 

ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os projetos das atividades técnicas 

relacionadas, tanto quanto possível. Os detalhes executivos e plantas 

setorizadas terão as escalas de representação adequadas ao seu objetivo.  

Os documentos técnicos de cada uns dos projetos deverão ser agrupados em 

jogos separados e independentes, em correspondência a cada atividade técnica 

envolvida.  

Os desenhos de cada projeto deverão ser numerados sequencialmente e conter 

indicação do número total de pranchas que compõem o conjunto.  

Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e 

normas de representação previstas na ABNT e deverá ser indicada, para cada 

projeto, a simbologia utilizada.  

A Contratante poderá exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar 

convenientes para a perfeita caracterização do projeto.  
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Tanto os desenhos como as especificações de cada um dos projetos 

complementares, deverão ser perfeitamente compatibilizados com aqueles 

correspondentes aos demais projetos. 

15 ETAPAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

VISITA TÉCNICA E REUNIÕES PRESENCIAIS 

Os autores do projeto deverão vistoriar os locais de execução das obras para 

levantar os dados e elaborar os Projetos, que terá a participação, a análise e 

aprovação formal do Contratante. 

A Contratada deverá agendar com a Contratante, a data que irá vistoriar os 

locais.  

Na vistoria deverão ser levantados os seguintes dados sobre a infraestrutura 

local: rede de água, esgoto, drenagem de águas pluviais, coleta de lixo, telefonia, 

energia elétrica, iluminação pública e pavimentação.  

A Contratada também deverá levantar “in loco” os seguintes aspectos ambientais 

e sociais: condicionantes climáticas (insolação, ventilação, índices / históricos 

pluviométricos, entre outros), características do terreno (tipo e resistência do 

solo, inclinação do terreno, lençol freático, entre outros), condições ambientais e 

a existência de atividades e/ou características incompatíveis com o 

funcionamento do empreendimento.  

A Contratada deverá levantar “in loco” por meio de cadastro arquitetônico o 

ginásio de esportes. 

A Contratada deverá levantar “in loco” por meio cadastral as vias públicas 

selecionadas para o recapeamento asfáltico, o levantamento deverá considerar 

o comprimento, largura, calçamento e existência ou não de acessibilidade de 

acordo com a NBR 9050. 

A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as 

informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços.  

O desconhecimento da legislação ou de condicionantes do Contratante não será 

justificativa para aditivos ou incorreções de projeto. 

A critério do setor de planejamento, será agendado datas para a realizações de 

reuniões técnicas de forma presencial afim de discuções técnicas, vistorias em 

locais de obras e apresentação de projetos. 

mailto:gabinete@indianopolis.pr.gov.br


MUNICÍPIO  DE INDIANÓPOLIS  
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000 

Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77 
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br  

I N D I A N Ó P O L I S  -  E S T A D O  D O  P A R A N Á  
 

www . i n d i a n op o l i s . p r . g o v . b r  

 

16 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS: 

PROJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HIDROTERAPIA. 

Conhecida também como fisioterapia aquática, o tratamento de hidroterapia se 

beneficia dos princípios físicos da água para a reabilitação do paciente, 

buscando prevenção, recuperação e manutenção do bem-estar do indivíduo. Na 

piscina do centro de hidroterapia, local onde o tratamento é aplicado, o peso 

corporal do paciente é reduzido significativamente, facilitando a execução dos 

exercícios. Além disso, as propriedades aquáticas acrescentam diversos outros 

benefícios para o processo de reabilitação do paciente, como a redução de 

stress articular e espasmos musculares, assim como alívio maior em dores e 

facilidade na realização de exercícios de alongamento. 

Para o desenvolvimento do projeto do centro de Hidroterapia, serão realizados 

os seguintes serviços técnicos: 

Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral: 

1. Execução de um levantamento topográfico abrangente, que 

incluirá a definição de cotas, curvas de nível e a localização de 

elementos naturais e artificiais na área, utilizando equipamentos de 

precisão (como GPS e estação total). Este levantamento servirá 

como base cartográfica para o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico e de engenharia. 

Projeto de Terraplanagem: 

2. Elaboração de um projeto detalhado de terraplanagem que 

contemple: 

1. Definição de volumes de cortes e aterros necessários para 

a adequação do terreno. 

2. Estabelecimento de taludes com ângulos de inclinação 

adequados, respeitando as normas técnicas vigentes. 

3. Implementação de medidas de controle de erosão e 

sedimentação durante a execução. 

Laudo de SPT (Sondagem de Penetração Padrão): Realização de sondagens 

geotécnicas para a caracterização do solo, avaliando suas propriedades físicas 

e mecânicas. 
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Projeto Arquitetônico: Desenvolvimento de um projeto arquitetônico que 

contemple as necessidades funcionais, estéticas e de acessibilidade da 

cobertura, seguindo as melhores práticas de design. 

Projeto Executivo: Elaboração de um projeto executivo com detalhamentos 

necessários para a execução, incluindo plantas, cortes e elevações. 

Projeto de Fundações: Definição do tipo de fundação (rasas ou profundas) e 

suas dimensões, considerando as características do solo e as cargas da 

estrutura. 

Projeto de Estruturas de Concreto: Especificação das estruturas de concreto 

armado, com cálculos de dimensionamento e detalhamento das armaduras. 

Projeto de Estruturas Metálicas: Elaboração do projeto de estruturas 

metálicas, incluindo cálculo de dimensionamento e especificações dos materiais 

a serem utilizados. 

Dimensionamento de Fundações e Estrutura Metálica: Cálculo das 

fundações e da estrutura metálica levando em consideração as cargas de vento 

e outras ações específicas da região, conforme as normas técnicas vigentes. 

Projeto de Instalações Elétricas: Desenvolvimento do projeto elétrico, 

incluindo a distribuição de circuitos, iluminação e tomadas, conforme as normas 

da ABNT. 

Projeto de microgeração de energia solar: Desenvolvimento do projeto de 

microgeração de energia solar, garantindo requisitos sustentáveis e renováveis, 

conforme as normas da ABNT. 

Projeto de Rede de Lógica: Desenvolvimento do projeto de rede de lógica, da 

infraestrutura de rede, garantindo conectividade e segurança para os sistemas 

de informação, conforme as normas da ABNT. 

Projeto de Climatização: Desenvolvimento do projeto de climatização, 

garantindo conforto térmico e eficiência energética, conforme as normas da 

ABNT. 

Projeto de instalações hidrossanitárias: Desenvolvimento do projeto de 

instalações hidrossanitárias, água fria, água quente e esgoto, aquecimento e 

tratamento da piscina, além de reuso de água e eficiência energética, conforme 

as normas da ABNT. 
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Projeto de Instalações de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas): Elaboração do projeto para a proteção da estrutura contra 

descargas atmosféricas, garantindo a segurança das instalações e usuários. 

Projeto de Drenagem de Águas Pluviais: Criação de um sistema de drenagem 

eficiente para o escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos e erosão. 

Projeto de Prevenção de Incêndio: Desenvolvimento de um projeto de 

prevenção de incêndio, considerando as normas do Corpo de Bombeiros militar 

do Estado do Paraná. 

Memorial Descritivo: Redação de um memorial descritivo que inclua 

informações sobre os materiais, técnicas e metodologias empregadas em cada 

etapa do projeto. 

Orçamento e Cronograma Físico e Financeiro: Elaboração de um orçamento 

detalhado e um cronograma físico-financeiro que contemple todas as etapas do 

projeto, garantindo a viabilidade financeira. 

Todos os projetos devem ser apresentados em nível executivo e atender 

rigorosamente às normas da ABNT, às exigências da Prefeitura, do Corpo de 

Bombeiros e demais regulamentações pertinentes, assegurando a 

compatibilidade e a execução eficiente do objeto. 

 

17   PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES. 

Considerando a atual condição do ginásio de esportes do município, é 

imprescindível realizar uma reforma que inclua a adequação dos sanitários, a 

pintura interna e externa, melhorias na acessibilidade, medidas de prevenção 

contra incêndios e pânico, além de atualizações nas instalações elétricas e na 

iluminação interna. Adicionalmente, outros requisitos poderão ser identificados 

pela empresa contratada, caso se verifique a necessidade de adequações 

adicionais. 

Para o desenvolvimento do projeto de reforma e adequação do Ginásio de 

Esportes, serão realizados os seguintes serviços técnicos: 

Levantamento Arquitetônico das Estruturas Físicas Existentes: Registro 

detalhado das condições atuais das estruturas e equipamentos do ginásio. 
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Projeto Arquitetônico: Desenvolvimento de um projeto arquitetônico que 

contemple as necessidades funcionais, estéticas e de acessibilidade da 

cobertura, seguindo as melhores práticas de design. 

Projeto Executivo: Elaboração de um projeto executivo com detalhamentos 

necessários para a execução, incluindo plantas, cortes e elevações. 

Projeto de Instalações Elétricas: Desenvolvimento do projeto elétrico, 

incluindo a distribuição de circuitos, iluminação e tomadas, conforme as normas 

da ABNT. 

Projeto luminotécnico: Elaboração de um projeto luminotécnico com 

detalhamentos necessários. 

Projeto de instalações hidrossanitárias: Desenvolvimento do projeto de 

instalações hidrossanitárias, água fria e esgoto, conforme as normas da ABNT. 

Projeto de Instalações de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas): Elaboração do projeto para a proteção da estrutura contra 

descargas atmosféricas, garantindo a segurança das instalações e usuários. 

Projeto de Drenagem de Águas Pluviais: Criação de um sistema de drenagem 

eficiente para o escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos e erosão. 

Projeto de Prevenção de Incêndio: Desenvolvimento de um projeto de 

prevenção de incêndio, considerando as normas do Corpo de Bombeiros militar 

do Estado do Paraná. 

Memorial Descritivo: Redação de um memorial descritivo que inclua 

informações sobre os materiais, técnicas e metodologias empregadas em cada 

etapa do projeto. 

Orçamento e Cronograma Físico e Financeiro: Elaboração de um orçamento 

detalhado e um cronograma físico-financeiro que contemple todas as etapas do 

projeto, garantindo a viabilidade financeira. 

Todos os projetos devem ser apresentados em nível executivo e atender 

rigorosamente às normas da ABNT, às exigências da Prefeitura, do Corpo de 

Bombeiros e demais regulamentações pertinentes, assegurando a 

compatibilidade e a execução eficiente do objeto. 

18 PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
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Para o desenvolvimento do projeto de recapeamento asfáltico em CBUQ, 

serão realizados os seguintes serviços técnicos: 

Levantamento cadastral das vias: Registro detalhado das condições atuais 

das vias públicas selecionadas para receber o recapeamento asfáltico em 

CBUQ. 

Projeto de localização: Elaboração de projeto de localização com mapa do 

perímetro urbano dos trechos de recape asfáltico. 

Projeto geométrico: Elaboração de projeto geométrico com detalhamento de 

trecho por trecho e detalhamento dos cruzos, quantitativo, detalhamento de 

camadas de pavimento e detalhes gerais pertinentes. 

Projeto de urbanização do passeio: Elaboração de projeto de urbanização do 

passeio com indicação do calçamento existente, acessibilidade em 

conformidade com a NBR 9050, piso tátil, detalhes de calçadas e outros. 

Projeto de sinalização viária: Elaboração de projeto de sinalização viária 

vertical e horizontal e conformidades com as regras do CONTRAN.  

Projeto de drenagem de águas pluviais: Elaboração de projeto de rede de 

drenagem de águas pluviais existentes. 

Ensaios de viga Benkelman: Realização de Ensaios de viga Benkelman, 

incluindo estudo de tráfego (contagem) no período de 1 (um) dia, determinação 

do número N, memória de cálculo do pavimento (restauração) conforme PRO 

269/94 e/ou PRO 11/79, especificações DNIT 133/2012 ME, DNER PRO 269/34, 

DNER PRO 11/79, Manual restauração DNIT e manual de tráfego DNIT. 

Memorial Descritivo: Redação de um memorial descritivo que inclua 

informações sobre os materiais, técnicas e metodologias empregadas em cada 

etapa do projeto. 

Orçamento e Cronograma Físico e Financeiro: Elaboração de um orçamento 

detalhado e um cronograma físico-financeiro que contemple todas as etapas do 

projeto, garantindo a viabilidade financeira. 

Todos os projetos devem ser apresentados em nível executivo e atender 

rigorosamente às normas da ABNT, às exigências da Prefeitura e demais 

regulamentações pertinentes, assegurando a compatibilidade e a execução 

eficiente do objeto. 
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19 FISCALIZAÇÃO  

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas 

e administrativas, em todos os seus aspectos.  

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  

• O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída 

por profissionais habilitados que considerar necessários ao 

acompanhamento e controle dos trabalhos. 

• A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla 

ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, 

bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem 

efetuadas.  

• Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pela Contratante.  

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

· Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referência, orçamentos, 

cronogramas, correspondências, etc.;  

· Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela 

condução dos trabalhos;  

· Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a 

ação da Fiscalização;  

· Verificar se está sendo colocada à disposição dos trabalhos a equipe técnica 

prevista na proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços;  

· Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas no Programa de Necessidades, bem como nas demais informações 

e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

· Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos;  
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· Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao 

previsto neste Termo de Referência;  

· Verificar e aprovar as soluções propostas nos projetos quanto a sua adequação 

técnica e econômica de modo a atender às necessidades do Contratante;  

· Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  

· Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam 

providenciados os respectivos atendimentos;  

· Receber a documentação final do Projeto, verificando o atendimento aos 

comentários efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos.  

A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade 

pela execução dos serviços.  

As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas 

pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, 

nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis 

pelas providências a serem tomadas. 

20 PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

i.Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços 

efetivamente executados e aprovados pela Contratada;  

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 

Contratada com base nos serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas às 

condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

Os pagamentos das faturas estão condicionados:  

À análise e aprovação da Fiscalização, dos produtos apresentados pela 

Contratada;  

À aprovação dos projetos nos órgãos gestores dos convênios e órgãos oficiais 

(Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc.);  

À apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os 

projetos, devidamente quitadas.  

mailto:gabinete@indianopolis.pr.gov.br


MUNICÍPIO  DE INDIANÓPOLIS  
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000 

Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77 
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br  

I N D I A N Ó P O L I S  -  E S T A D O  D O  P A R A N Á  
 

www . i n d i a n op o l i s . p r . g o v . b r  

 

O prazo para EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS SERÃO DE 30 (trinta) 

DIAS CORRIDOS, a partir da emissão da nota de empenho, para elaboração e 

apresentação dos produtos. 

Para efeito de pagamento, será efetuado somente após as devidas aprovações 

nos órgãos gestores dos convênios. 

 

21 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS, SANÇÕES E RECURSOS  

O licitante ou adjudicatário será responsabilizado administrativamente 

observados o regular processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, 

pelas seguintes infrações:  

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado durante o certame;  

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta.  

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado;  

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

Dar causa à inexecução total do contrato;  

Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando:  

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
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Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas retro citadas, as 

seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

Advertência;  

Multa;  

Impedimento de licitar e contratar.  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

Na aplicação das sanções serão considerados:  

A natureza e a gravidade da infração cometida.  

As peculiaridades do caso concreto.  

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.  

Os danos que dela provierem para a Administração Pública.  

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle.  

A sanção de advertência será aplicada ao responsável em decorrência da 

infração administrativa relacionada a seguir, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave:  

Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas neste instrumento, podendo ser aplicadas as seguintes 

multas:  

De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução 

do objeto do contrato nos prazos previstos no aviso e no termo de referência, 

quando será aplicada nos seguintes percentuais:  

a) 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;  

A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 
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cumulada de outras sanções previstas no edital e neste instrumento.  

De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:  

a) 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do objeto pela 

contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte 

inadimplida;  

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução 

total.  

A multa compensatória, prevista no edital e neste instrumento, poderá cumular 

com as sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar.  

O descumprimento de qualquer das obrigações fixadas no Edital e seus Anexos, 

sujeitará a CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do 

contrato, por infração. 

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas a seguir, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

Município, pelo prazo máximo de 3 (três) anos:  

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado durante o certame;  

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando:  

Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

Deixar de apresentar amostra;  

Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do aviso;  

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  
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Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado;  

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

Dar causa à inexecução total do contrato;  

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas indicadas a seguir, bem como 

pelas demais infrações administrativas previstas neste instrumento que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 

os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos:  

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando:  

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

Todas as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

Na infração cometida cuja sanção aplicável seja a multa, após aberto o regular 

processo de apuração de responsabilidade, será facultada a defesa do 

interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação;  

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
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pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da 

perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

A apuração de responsabilidade por infração cuja sanção seja o impedimento de 

licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 

comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores públicos ou empregados 

públicos, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou 

o adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de sua 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir.  

Da aplicação das sanções de multa compensatória, impedimento de licitar e 

contratar caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da 

intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos.  

Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

Os demais procedimentos atinentes à aplicação de sanções e reabilitação 

encontram-se nos artigos 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021. 

 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Para eventuais ocorrências omissas neste termo de referência, dever-se-á 

recorrer a Lei nº 14.133, de 2021 e legislações pertinentes ao assunto.  
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Considerando que a presente contratação se trata de projetos simples e de baixa 

complexidade, bem como as informações constantes neste instrumento são 

suficientes para uma tomada de decisão adequada, não houve a elaboração de 

ETP (Estudo Técnico Preliminar) completo e independente. No entanto, os 

tópicos obrigatórios previstos em lei que devem constar em um ETP foram 

incluídos neste termo de referência especificamente nos itens a seguir:  

 

2. - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

3. - ALINHAMENTO COM PAC  

4. - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

5. - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO 

 

 

Indianópolis, 14 de outubro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Trevisan Cordeiro 
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