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Estudo Teécnico Preliminar 12/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 001/2024

2. Descricao da necessidade
Este Estudo Técnico Preliminar destina-se a contratacdao de empresa especializada na confeccdo de Ovos de Pascoa, para

distribuicdo aos alunos da Rede Municipal de Ensino e aos beneficiarios do Centro de Convivéncia e Fortalecimento de
Vinculos Belém Feliz.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Educacéo Anna Gabriella Furlanetto Coelho
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Neisa de Oliveira Costa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

ENTREGA: A entrega dos produtos sera em remessa tnica, em dias uteis, horario das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, no
endereco: Secretaria Municipal de Educacdo, na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, n°® 446, Centro, no Municipio de
Congonhinhas, Estado do Parand. O prazo de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias, contados da nota de empenho.

QUALIDADE DOS PRODUTOS: Os produtos fornecidos devem apresentar qualidade adequada para a finalidade a que se
destinam. A empresa contratada deve garantir que os produtos entregues estejam em perfeitas condi¢cdes de uso e que sejam
devidamente embalados e rotulados.

QUANTIDADE E ESPECIFICACOES: A contratada deve entregar a quantidade solicitada e garantir que os produtos atendam
as especificagdes técnicas previstas no edital. Caso seja identificada alguma divergéncia, a empresa deve corrigir a situagao
imediatamente, arcando com os custos adicionais que possam surgir.

VIGENCIA: O prazo de vigéncia da contratago sera de 12 meses.

PARTICIPACAO: Visando uma maior agilidade na contratacio para fornecimento da demanda, prezando também pela melhor
fiscalizagdo e tendo em vista o valor total para os presentes itens, somente sera admitida a participacdo de empresas do ambito
regional, nos termos previstos no Art. 1°, paragrafo 4°, inciso II e pardgrafo 5° do Decreto Municipal n° 2.985/2020.

DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

Deverdo ser apresentadas em 5 (cinco) dias apds o fornecedor ser declarado vencedor, sob pena de desclassificacdo, a amostra do
produto, a fim de verificar a conformidade destas com as especificagdes do edital, bem como aferir critérios de qualidade,
mediante julgamento objetivo das servidoras: Zunete de Nazaré da Silva Molonha CPF 128.962.428-30 e Maria José da Silva
Moreira CPF 061.983.959-79.

As amostras dos produtos devem ser apresentados conforme segue:
1.

Deve ser apresentada 1 (uma) amostra de cada item, atendendo plenamente as especificagdes, demonstrando total
compatibilidade do produto com o especificado no edital.
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Os eventuais custos com testes, anélises de laboratério e laudos técnicos, devem ser efetuados pela licitante vencedora, conforme
disposto no art. 140 § 4° Lei 14.133/2021.

Local para entrega das amostras: Secretaria Municipal de Educacédo, na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, n° 446, Centro,
no Municipio de Congonhinhas, Estado do Paran4, em dias tteis, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00.

As amostras serdo avaliadas no prazo de 3 (trés) dias tteis ap6s a efetiva entrega pela licitante vencedora, ocasido que sera
emitido parecer pela secretaria solicitante, onde constardo os motivos para aprovacdo ou desaprovagao.

A auséncia de algum item ou entrega em desacordo com o edital ficard a empresa automaticamente desclassificada, ndo cabendo
substituicdo do produto reprovado, uma vez que ndo comprova capacidade de fabricagdo e ou qualidade do objeto.

As amostras ndo serdo devolvidas, e também ndo serdo consideradas parte da quantidade final para entrega.

Serdo automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras
nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem de classificacdo para apresentarem suas amostras nos
prazos previstos a contar do recebimento da convocagdo.

As convocagdes, notificagdes, solicitagcdes e informagoes relacionadas as amostras apresentadas poderdo ser oficiadas por e-mail
ou telefone.

Os relatorios, pareceres ou laudos decorrentes da andlise realizada, devidamente firmados pelos responsaveis ou responsavel pela
analise, poderdo ser solicitados por e-mail por todos os licitantes participantes, visando dar publicidade aos atos praticados para
que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o direito recursal de eventual impugnagdo a andlise das amostras.

5. Levantamento de Mercado

Apbs realizar um levantamento de mercado, consideramos duas alternativas para a contratagdo: a primeira alternativa é a
aquisicao dos ovos de Péascoa prontos, enquanto a segunda alternativa é a confec¢do dos ovos de Pascoa personalizados:

Aquisigdo dos ovos de Pascoa prontos:
Vantagens:

® Rapidez na entrega: Os ovos de Pascoa ja estdo prontos para serem entregues, o que pode agilizar o processo de
distribuicao.

® Potencialmente custo menor: A compra em grande quantidade pode resultar em descontos e reducéo de custos de
producao.

Desvantagens:

® Falta de personalizacdo: Os ovos de Pascoa prontos podem ndo atender as preferéncias especificas da comunidade ou as
restri¢des alimentares dos alunos.

® Falta de padronizagdo: Os ovos de diferentes marcas ou fabricantes podem variar em tamanho, qualidade e sabor, o que
dificulta garantir um padrdo consistente para todos os alunos.

Confecgdo dos ovos de Pascoa personalizados:
Vantagens:

® Personalizagdo completa: Os ovos de Pascoa serdo feitos sob medida para atender as necessidades e preferéncias
especificas da comunidade, garantindo maior satisfacdo dos alunos.

® Padrdes de igualdade para todos os alunos: Mesmo sendo confeccionados de forma personalizada, sera assegurado que
todos os alunos recebam ovos de Pascoa com o mesmo padrao de qualidade e quantidade.

Desvantagens:
® Possivel prazo de entrega mais longo: A confec¢do dos ovos de Pascoa pode demandar mais tempo do que a simples
compra dos produtos prontos.

® Custo potencialmente maior: A confeccdo personalizada pode implicar em custos adicionais, como médo de obra
especializada e materiais especificos, o que pode resultar em um prego final mais elevado.
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Considerando a necessidade de garantir padrdes consistentes para todos os alunos, a opgdo de confeccionar os ovos de Pascoa de
forma personalizada para o Municipio continua sendo preferivel. Isso porque, além de oferecer a personalizacdo completa dos
produtos, também assegura a igualdade de produto para todos os alunos.

6. Descricao da solucao como um todo

A licitagdo visa contratar uma empresa especializada na confeccdo de ovos de Pascoa, os quais serdo distribuidos aos alunos da
Rede Municipal de Ensino e aos beneficidrios do Centro de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos Belém Feliz.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades foi feita com base nas contratagdes anteriores e na demanda atual de alunos matriculados e
beneficidrios atendidos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 79.895,00

O valor estimado da presente contratagdo é de setenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A entrega tnica dos ovos de Pascoa é a melhor opcdo, garantindo que todos os alunos e beneficidrios recebam seus presentes
simultaneamente, promovendo uma experiéncia igualitaria e memoravel para todos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Na presente demanda ndo é necessdria uma contratacdo correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo pretendida estd alinhada com o planejamento da Secretaria Municipal de Educacdo e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A distribuicdo dos ovos de Pascoa aos alunos da Rede Municipal de Ensino é aguardada com ansiedade, é uma tradicdo no
Municipio e traz uma alegria incomparavel, especialmente para os alunos mais carentes, que constituem a maioria. Destaca-se

que, para o bom desempenho académico, é fundamental que os alunos estejam bem nutridos e felizes, sendo a distribuicdo desses
presentes na escola um importante apoio nesse sentido.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao serdo necessarias providéncias a serem adotadas.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Nado haverd impactos ambientais decorrentes da presente licitagdo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, consideramos vidvel a contratacdo, nos termos aqui
presentes.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Digitally signed by ANNA
ANNA GABRIELLA GABRIELLA FURLANETTO

FURLANETTO COELHO:05413565933
COELHO:05413565933 Date: 2024.02.20 08:54:59
-03'00'

ANNA GABRIELLA FURLANETTO COELHO

Secretaria Municipal de Educacao

Assinado de f digital
NEISA DE OLIVEIRA Ao oo
COSTA:532570229 COSTA:53257022972

72 Dados: 2024.02.20 08:51:39
-03'00'

NEISA DE OLIVEIRA COSTA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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