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Estudo Teécnico Preliminar 115/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 115/2025

2. Descricao da necessidade

Constitui objeto deste Estudo Tecnico Preliminar o desenvolvimento de a¢des que integram o Programa estradas da
Integracdo, voltadas ao Desenvolvimento Rural Sustentavel, mediante a aquisicdo de equipamentos rodoviarios,
visando melhorar as condi¢cdes de trafegabilidade em estradas rurais, por meio da execug¢do de servicos de
melhorias e manutencgdo das estradas vicinais.

O presente constitui da aquisi¢cdo de 2 (dois) CaminhGes Cagamba Basculante 6x4, Poténcia minima de 280 CV;
motor diesel, 01 (uma) P& Carregadeira sobre Rodas, 01 (uma) Retroescavadeira 4x4 e 01 (um) Rolo Compactador
Vibratorio Autopropelido com Kit Pé de Carneiro.

Considerando a grande necessidade de melhorias de disponibilidade de equipamentos e implementos como
magquinas agricolas e equipamentos para o uso em manutencdo das estradas, tais aquisicdes contribuirdo para o
desenvolvimento viario do municipio, tanto nas zonas urbanas quanto rurais, fortalecendo os projetos individuais do
municipio. Além disso, a situacdo atual da maioria das estradas requer atengdo e melhorias, pois requer um
aumento nos maquindrios para que se possam manter as estradas em bom estado de uso beneficiando os
moradores e transeuntes na regido. no custo beneficio, seja maquinas de maior porte e equipadas com maiores
instrumentos que possibilitem atender exigéncias e necessidades mais robustas.

Essa iniciativa esta alinhada aos objetivos estabelecidos pelo Convénio entre a Secretaria de Estado da Agricultura
e do Abasstecimento e Municipio de Congonhinhas, que visa fortalecer a infraestrutura agricola e rural, a fim de
promover o desenvolvimento sustentavel das atividades no ambito municipal. A aquisicdo dessas maquinas
agricolas contribuird significativamente para o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade dos servigos
prestados e o fortalecimento das politicas de desenvolvimento rural e ambiental do municipio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e

. . Indianara Cristina Pires
Meio Ambiente

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os Equipamentos deverao ser entregues nas dependencias da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, correndo
por conta da Contratada, todas as despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, e demais
despesas decorrentes da entrega dos objetos.

4.2 Os equipamentos deverdo ser entregues com tanque cheio, sendo a CONTRATADA responsavel por todas as
despesas, por danos e ou avarias do bem até a efetiva entrega na sede do municipio.

4.3 O Caminhao Basculante devera ser entregue com tanque cheio, licenciado, emplacado., sendo a CONTRATADA
responsavel por todas as despesas, por danos e ou avarias do bem até a efetiva entrega na sede do municipio,
ainda devera ter garantia de 24(vinte e quatro) meses e todas as revisées por igual periodo, com insumos, logistica e
mdo de obra as expensas da Contratada sem limite de quilometragem.
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4.4 Os equipamentos Rolo Compactador Vibratorio, Retroescavadeira e P4 Carregadeira, deverao ter garantia de 24
(vinte e quatro) meses e todas as revisdes por igual periodo, com insumos, logistica e méo de obra as expensas da
Contratada durante o periodo de garantia ou 2.000 horas.

4.5 Os equipamentos deverdo ser entregues com ADESIVO ESPECIFICO DO PROGRAMA, ESTRADAS DA
INTEGRACAO.

4.6 A entrega dos equipamentos ocorrera em até 90 (noventa) dias corridos, podendo este prazo ser prorrogado,
desde que o motivo seja devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Congonhinhas, a partir do
recebimento do empenho pela CONTRATADA. Esta devera confirmar o recebimento da NOTA DE EMPENHO em
até 24 horas, para fins de inicio do prazo de entrega. Inclui se neste prazo a entrega dos veiculos devidamente
emplacados e licenciados, com os documentos (CRLV e CRV) em nome da Prefeitura Municipal de Congonhinhas -
PR CNPJ 75.825.828/0001-88.

4.7 Aplica-se, no que couber, as disposi¢cdes do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, conforme a Lei n°.
8.078, de 11 de setembro de 1990.

4.8 A Contratada deverda substituir o equipamento, sem custos adicionais, caso este apresente defeitos sistematicos
de fabricag&o no periodo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento definitivo.

4.9 A licitante deverd encaminhar proposta detalhada, contendo as especificagBes técnicas dos equipamentos
ofertados, incluindo obrigatoriamente marca, modelo, poténcia, tipo de tragdo e motor; quantidade, prazo de entrega
e garantia dos bens, com todos 0s custos e despesas inerentes ao fornecimento, tais como frete, taxas de
emplacamento e licenciamento, entre outros definidos na descri¢éo do item.

4.10 A licitante deverd obrigatoriamente, descrever no corpo da nota fiscal, as especifica¢cdes tecnicas dos
equipamentos ofertados.

5. Levantamento de Mercado

Este levantamento de mercado tem por objetivo analisar as caracteristicas fisicas e funcionais da aquisi¢do a ser
feita. A compreensdo do comportamento destas varidveis é importante para determinar as caracteristicas desejaveis
da contratacao.

Como forma de levantamento de mercado, foram realizados or¢amentos em empresas do ramo, conforme
apresentamos nos orcamentos e mapa de precos anexo.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo proposta consiste na aquisicdo de maquinas e equipamentos, especificamente 02 (dois) Caminhdes
Basculante, 01 (uma) P4 Carregadeira, 01 (um) Rolo Compactador e 01 (uma) Retroescavadeira, em conformidade
com o Termo de Convenio celebrado entre o Municipio de Congonhinhas e a Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento do Parana.

Esses equipamentos permitirdo a execugado de projetos e programas voltados para o aumento da producdo agricola,
a conservacao do solo, a recuperagdo de areas degradadas e a promocdo de préaticas sustentaveis de manejo
ambiental.

As empresas fornecedoras das maquinas agricolas devem garantir assisténcia técnica permanente durante o
periodo de garantia e além dele, visando assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos.

Deve ser assegurada a disponibilidade de pecas de reposigéo originais, bem como de profissionais capacitados para
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realizar manutencgdes preventivas e corretivas quando necessario.
A manutenc¢ao e assisténcia técnica devem seguir padrées de qualidade e eficiéncia, de modo a minimizar possiveis
periodos de inatividade dos equipamentos e garantir sua operacionalidade continua.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a presente contratacdo, sera necessario

ITEM

QUANT

DESCRICAO

01

02

CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 6X4, Poténcia minima de 280 C
motor diesel, atendimento a Resolucdo Conama 490/2018, (Proconve F
equivalente ao Euro VI) cambio manual, automatico ou automatizado de
minimo 9 nove) marchas/velocidade a frente e 1 (uma) a ré, cor bran
(caminhdo e cacamba), CARACTERISTICAS GERAIS: novo; zero km rodac
ano de fabricacdo em vigor, na data do recebimento da ordem de compra
modelo de ano superior), cor branca (caminhdo e cagamba), capacidade
cacamba 10,0ms3, aco estrutural de alta resisténcia como SAE 1020 — ASTM
36 OU SAC-350, SISTEMA HIDRAULICO de acionamento indireto com
(dois) pistbes, GARANTIA:: de 24 (vinte e quatro) meses (caminh&o
cacamba), todas as REVISOES por igual periodo, com insumos, logistica
mao de obra as expensas da CONTRATADA sem limite de quilometrage
ENTREGA: a CONTRATADA entregard com tanque cheio; licenciado
emplacado, bem como € responsavel por todas as despesas por danos e
avarias do bem até a efetiva entrega na sede de cada Municipio participante
(s) Programa(s) a ser recebido por servidor municipal responsavel pe
recebimento. PNEUS: minimo 295/80 R22.5 de uso misto. CAPACIDAD
Peso bruto total (PBT) homologado de 23.000 kg,

02

01

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, dltima série, nova, zero hol
admissivel fabricacdo segundo semestre de 2024 ou superior, poténcia efeti
liguida (maxima em HP) minima de 130 HP, motor diesel que atenda

controle de poluentes (CONAMA, PROCONVE, MAR [) Peso operacional

11.500 kg até 13.000kg, nimero de marcha 4(quatro) a frente e 3 (trés) a |
sistema de acoplamento conversor de torque, transmissao tipo PowerShift

Hidrostatica, sistema hidraulico bomba do tipo engrenagem ou pistéo de flu
variavel, angulo de articulagdo minimo 38° para cada lado, capacidade minir
da cacamba 1,70 m3 e borda Cortante, com dentes e segmento aparafusac
com 2 (dois) cilindros de elevacdo e 1 (um) cilindro de tombamento, forca

desagregacdo na cacamba, minimo de 9.800 kgf, carga operacional minima
3.200 kg, sistema elétrico de 24 V, dire¢do Hidraulica orbitrol ou hidrostatic
manobrabilidade articulada, PNEUS traseiros e dianteiros 17.5x25 ES3/L
cabine fechada com ar condicionado de fabrica e certificacdo ROPS/FOPS
GARANTIA de 24 (vinte quatro) meses, e todas as REVISOES de manuteng
preventiva, logistica, e insumos as expensas da proponente durante o perio
de garantia ou 2.000 horas, ENTREGA: tanque cheio, capacidade minima

175 litros, sendo a CONTRATADA responséavel por todas as despesas, [
danos e ou avarias do bem até a efetiva entrega na sede de cada Municif
participante do(s) Programa(s), a ser recebido por servidor municig
responsavel pelo recebimento.. TREINAMENTO: sim, entrega técnica
treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado
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RETROESCAVADEIRA 4X4, Ultima série, nova, zero hora, admissi\
fabricacdo segundo semestre de 2024 ou superior, poténcia efetiva liqui
(maxima em HP) minima de 85 HP, motor diesel que atenda ao controle
emissdo de poluentes (PROCONVE MAR-I -CONAMA), transmisséao ti
PowerShuttle, admissivel tipo: Synchro Shuttle e Powershift namero minimo
marcha 4(quatro) a frente e 2 (duas) a ré; sistema de acoplamento convers
de torque, freio multidisco em banho de dleo, sistema hidraulico bomba ti
engrenagem ou pistdo/fluxo variavel, ESCAVADEIRA DA RETRO capacida
da cacamba minimo de 30" (trinta polegadas), profundidade minima
escavacdo 4.200 mm, altura de carga minima 3.100mm, forca
desagregacdo na cacamba minimo de 4.900 kgf, forca de desagregacao
brago minimo de 3.000 kgf/m, CARREGADEIRA FRONTAL capacidade
cagamba minimo de 0,76 m3, cilindros de elevacdo minimo de 2 (dois) e
tombamento minimo de 1 (um) altura de descarga minimo de 2.570 mm, altt
total de articulagdo, minimo 3.290mm, forca de desagregac@o na cacam
minimo de 4.000 kgf, carga operacional minimo de 2.500 kg, PNEUS dianteir
minimo 12x16,5 e traseiros minimo 17,5x25, PESO OPERACIONAL de 7.1
Kg até 7.900kg, sistema elétrico 12 V, eixos tipo reducdo planetéria ou coroe
pinhdo central, direcdo hidrostatica, cabine fechada com sistema de
condicionado e certificacdo ROPS/FOPS, GARANTIA de 24 (vinte e quatl
meses, e todas as REVISOES de manutencéo preventiva, logistica e insum
as expensas da proponente durante o periodo de garantia ou 2.00C
ENTREGA: com o tanque cheio, capacidade minima de 125 litros, sendo
CONTRATADA responsavel por todas as despesas, por danos e ou avarias
bem até a efetiva entrega na sede de cada Municipio participante doi
Programa(s), a ser recebido por servidor municipal responsavel pe
recebimento.. TREINAMENTO: sim, entrega técnica e treinamento a <
realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado, ADESI\
ESPECIFICO DE CADA PROGRAMA

04

01

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO COM KIT PE [
CARNEIRO, Ultima série, novo, zero hora, admissivel fabricacdo segun
semestre de 2024 ou superior, poténcia efetiva liquida (maxima em H
minima de 110 HP, que atenda ao controle de poluentes - CONAM
PROCONVE, MAR I, TIER IlI) transmiss&o tipo hidrostatico, nUmero minimo
2 duas) velocidades a frente e 2 (duas) a ré; freio hidrostatico, PNEUS ti
baldo 23,1X26/RP10, peso operacional de 10.500 kg até 13.000 kg, sister
elétrico de 24 V, direcdo hidraulica ou hidrostatica, manobrabilidade articulad
CABINE FECHADA com sistema de ar-condicionado de fabrica e certificag
ROPS/FOPS, oscilacdo de no minimo 09° para cada lado e articulacdo de

minimo 33° para cada lado, compactacao/vibragéo - sistema de vibractes

alta e baixa amplitude,frequéncia de vibra¢des de no minimo 1.800 vpm

30,0 Hz, amplitude alta minimo de 1,8mm e baixa de no minimo 0,8mm, for
centrifuga em alta amplitude, minimo de 230 kN e de baixa amplitude minir
de 120 kN, 1 (um) cilindro com capa pé de carneiro, diametro minimo

cilindro @ 1.500mm e largura minima de 2.130mm, tracdo no tambor cc
capacidade teorica de subir em rampa com vibragdo de 45%, , GARANTIA
24 (vinte e quatro) meses, e todas as REVISOES de manutenc&o preventiy
logistica e insumos as expensas da proponente durante o periodo de garan
ou 2.000 horas, ENTREGA: com tanque cheio, capacidade minima de 20l
litros sendo a CONTRATADA responsavel por todas as despesas, por danos
ou avarias do bem até a efetiva entrega na sede de cada Municipio participar
do(s) Programa(s), a ser recebido por servidor municipal responsavel pe

4de7



UASG 987517 Estudo Técnico Preliminar 115/2025

recebimento.. TREINAMENTO: sim, entrega técnica e treinamento a ¢
realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado, ADESI\
ESPECIFICO DE CADA PROGRAMA

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.653.799,97

Os valores estimados para essa contratagdo foram levantados considerando o valor de mercado em empresas do
ramo.

O valor estimado total para essa contratacdo é de R$ 3.653.799,97 (tres milhdes seiscentos e cinquenta e tres mil,
setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), as fontes dos precos com seus respectivos valores
contam no Mapa de Comparacgéo de Preco em anexo a este ETP.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme estabelecido pelo decreto n° 9.858/2023, a aplicacdo do principio do parcelamento do objeto é
fundamental quando a divisdo do objeto é tecnicamente viavel e economicamente vantajosa, ndo representando
perda de economia de escala.

Justifica-se pela possibilidade de garantir a ampliagdo da competicdo e evitar a concentragdo de mercado. Além
disso, o parcelamento possibilita a valorizacdo das peculiaridades do mercado local, contribuindo para a
economicidade e a qualidade na aquisicao de bens e servicos.

Essa estratégia permite a administracdo publica obter melhores precos e condi¢es, aproveitando as vantagens

competitivas de diferentes fornecedores, e promove a inclusdo de pequenas e médias empresas no processo
licitat6rio, dinamizando a economia local.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Existem contratacfes associadas as contratagBes correlatas e/ou interdependentes que visam garantir o pleno
funcionamento e utilizagao eficiente desses equipamentos.

- Servicos de manutengédo e assisténcia técnica em maquinas agricolas;
- Fornecimento de pecas de reposicao;
- Fornecimento de combustivel.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente aquisi¢cdo de Maquinas e Equipamentos, esta alinhada com o planejamento do municipio, com a
renovacgao da frota do patio rodoviario, e a manutengéo das estradas vicinais no municipio.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O resultado pretendido com a aquisicdo das maquinas agricolas, compreende se a disponibilidade que permitird
uma significativa melhoria na infraestrutura agricola do municipio, possibilitando a realizacéo de diversas operagdes
essenciais para o desenvolvimento das atividades agricolas, tais como movimentagdo de materiais, nivelamento de
terrenos, manutengéo de estradas rurais, entre outras.

Com a incorporagdo desses equipamentos, espera se um aumento significativo na eficiéncia operacional das
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. As maquinas possibilitardo a
realizacdo de tarefas de forma mais rapida, segura e eficaz, contribuindo para o cumprimento das metas
estabelecidas pela administragdo municipal. A utilizagdo de maquinas agricolas modernas e eficientes esté alinhada
com os principios do desenvolvimento sustentavel, contribuindo para a preservacdo do meio ambiente e o uso
racional dos recursos naturais. Por meio de praticas sustentaveis de manejo ambiental, busca se minimizar os
impactos negativos das atividades agricolas no ecossistema local, promovendo assim uma agricultura mais
sustentavel e responsavel.

Com a utilizac@o destes, espera se um incremento na produtividade das atividades agricolas desenvolvidas no
municipio, gerando beneficios econdmicos e sociais para os agricultores locais e a comunidade em geral, representa
um importante passo na modernizagéo da gestao publica municipal, demonstrando o compromisso da administracéo
em promover o desenvolvimento sustentavel, a melhoria da qualidade de vida da populacgao rural e o fortalecimento
da agricultura local.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias no &mbito da Administracdo do municipio de
Congonhinhas, ap6s a contratacdo a equipe de fiscalizacdo devera receber as orientagfes necessdrias para o
controle e acompanhamento da execugédo do contrato de acordo normas legais aplicaveis, conforme determina o
inciso X do 81° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O uso intensivo de maquinas agricolas pode resultar no consumo de recursos naturais ndo renovaveis, como
combustiveis fosseis e lubrificantes, aumentando assim a pegada ecoldgica das atividades agricolas e de
manutenc¢do de infraestrutura. Tendo em vista, observa-se a necessidade de promocédo do uso sustentavel das
magquinas agricolas, otimizando sua utilizagdo e evitando o desperdicio de recursos naturais, energia e insumos,
realizando sempre manutencgdes regulares e preventivas.

Risco Descricdo Impacto Probablidade Severidade Nivel de Risco
Atraso nal(Possiveis Atrasos|atraso nas atividades
Entrega dos|na fabricacdo ouflagricolas e de manutengédo Meédia Alto Medio
Equipamentos |(entrega das estradas vicinais
Falta defAusencia de Paralisacdo das operagdes
Assitencia suporte tecnico ¢ . perac Baixa Alto Médio
. - por falhas nos equipamentos
Tecnica para manutencao
Insuficiencia Garantia dos custos  adicionais com
. Equipamentos N Média Média Media
de Garantia . manutengao e reparos
abaixo do esperado
Impactos negativos no meio
Danos Uso Inadequadoffambiente, como . .
S . d - Baixa Alto Medio
Ambientais dos equipamentos [lcompactacdo do solo e

emissdes poluentes
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de

Alta Alto Alto

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Posicionamo nos, com base na andlise de aspectos técnicos e econdmicos, 0s quais visaram assegurar a escolha
de uma aquisicdo que atenda as necessidades de maneira eficiente e sustentavel, em atendimento a demanda
identificada e a Lei Federal 14.133/2021, que a contratacdo é adequada para o atendimento da necessidade a qual

se destina

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

INDIANARA

Assinado de forma digital

por INDIANARA CRISTINA

CRISTINA

PIRES:04389401998

. Dados: 2025.07.14 16:29:21
PIRES:04389401998 %o

INDIANARA CRISTINA PIRES

Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente
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