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A obra deverá estar de acordo com as normas de acessibilidade  –   NBR 9050/2015 e alterações,  

no que diz respeito às rampas, passeios públicos destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras  

  

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos serviços de 

Engenharia Civil na modalidade de Construção Civil – para Pavimentação Asfáltica em Concreto 

Usinado a Quente - C.B.U.Q., contemplando Infraestrutura Urbana nos Trechos da Rua Eduardo  

Aleixo e Rua Cedro – Centro; Trechos da Rua Deuteronômio – Vila Rural; Trechos da Avenida Maria 

Cândida, Rua Camões, Rua Congonhinhas, Rua Cornélio Procópio, Rua Curitiba, Rua Manoel de  

Azevedo, Rua Marconi, Rua Maringá, Rua Paranavaí, Rua São Francisco, Rua São Luiz, Rua São  

Paulo e Rua Willian Durães Freire – Imbaú; Trechos da Avenida Paraná, Rua Apucarana, Rua Cornélio 

Cardoso, Rua Ibaiti, Rua João Ferreira do Vale, Rua João Giraldes, Rua Londrina, Rua  

Maringá, Rua Nova Fátima, Rua Santa Mariana, Rua Sem Nome, Rua São Jerônimo e Travessa 

Imbaú – Santa Maria do Rio do Peixe, totalizando 54.184,61 m² de área de Intervenção (á pavimentar) 

no Centro e Bairros do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, tendo as especificações 

adiante descritas.  

de Deficiência.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 – LOCAL DA OBRA  
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Trechos da Rua Eduardo Aleixo e Rua Cedro – Centro; Trechos da Rua Deuteronômio – Vila  

Rural; Trechos da Avenida Maria Cândida, Rua Camões, Rua Congonhinhas, Rua Cornélio Procópio, 

Rua Curitiba, Rua Manoel de Azevedo, Rua Marconi, Rua Maringá, Rua Paranavaí, Rua São 

Francisco, Rua São Luiz, Rua São Paulo e Rua Willian Durães Freire – Imbaú; Trechos da Avenida 

Paraná, Rua Apucarana, Rua Cornélio Cardoso, Rua Ibaiti, Rua João Ferreira do Vale, Rua João 

Giraldes, Rua Londrina, Rua Maringá, Rua Nova Fátima, Rua Santa Mariana, Rua Sem Nome, Rua 

São Jerônimo e Travessa Imbaú – Santa Maria do Rio do Peixe, sede do Município de Congonhinhas 

– Paraná.  

ART:  
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Rua 

Congonhinhas-

T4  

Rua Manoel de Azevedo e Rua 

Curitiba  

 560045.00 

m E  

7393948.00 

m S  

560089.00 

m E  

7393974.00 

m S  

Rua Cornélio 

ProcópioT1  

Rua Maringá e Rua São Paulo  559771.00 

m E  

7393911.00 

m S  

559847.00 

m E  

7393958.00 

m S  

Rua Cornélio 

ProcópioT2  

Rua São Paulo e Avenida Maria Cândida   559856.00 

m E  

7393964.00 

m S  

559944.00 

m E  

7394012.00 

m S  

Rua Cornélio 

ProcópioT3  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559955.00 

m E  

7394018.00 

m S  

560033.00 

m E  

7394066.00 

m S  

Rua Curitiba-

T1  

Rua Curitiba e Rua São Luiz  559826.00 

m E  

7394443.00 

m S  

559877.00 

m E  

7394352.00 

m S  

Rua Curitiba-

T2  

Rua São Luiz e Rua São 

Francisco  

 559884.00 

m E  

7394342.00 

m S  

559932.00 

m E  

7394259.00 

m S  

Rua Curitiba-

T3  

Rua  São  Francisco  e  Rua Camões   559938.00 

m E  

7394251.00 

m S  

559987.00 

m E  

7394168.00 

m S  

Rua Curitiba-

T4  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559993.00 

m E  

7394156.00 

m S  

560037.00 

m E  

7394074.00 

m S  

Rua Curitiba-

T5  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   560042.00 

m E  

7394066.00 

m S  

560092.00 

m E  

7393980.00 

m S  

Rua Curitiba-

T6  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  560095.00 

m E  

7393974.00 

m S  

560145.00 

m E  

7393894.00 

m S  

Rua Curitiba-

T7  

Rua Marconi e Rua Paranavaí  560143.00 

m E  

7393877.00 

m S  

560197.00 

m E  

7393799.00 

m S  

Rua Manoel de 

AzevedoT1  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  560042.00 

m E  

7393943.00 

m S  

560091.00 

m E  

7393856.00 

m S  
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Rua Marconi-

T1  

 

559878.00 

m E  

7393729.00 

m S  

559955.00 

m E  

7393775.00 

m S  

Rua Marconi-

T2  

Rua São Paulo e Rua Willian 

Durães Freire  

 559961.00 

m E  

7393780.00 

m S  

560009.00 

m E  

7393806.00 

m S  

Rua Marconi-

T3  

Rua Willian Durães Freire e Avenida Maria Cândida   560016.00 

m E  

7393810.00 

m S  

560053.00 

m E  

7393828.00 

m S  

Rua Marconi-

T4  

Avenida Maria Cândida e Rua Manoel de Azevedo   560060.00 

m E  

7393831.00 

m S  

560089.00 

m E  

7393848.00 

m S  

Rua Marconi-

T5  

Rua Manoel de Azevedo e Rua 

Curitiba  

 560096.00 

m E  

7393854.00 

m S  

560137.00 

m E  

7393880.00 

m S  

Rua Maringa-

T1  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559713.00 

m E  

7393995.00 

m S  

559760.00 

m E  

7393920.00 

m S  

Rua Maringa-

T2  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   559768.00 

m E  

7393908.00 

m S  

559819.00 

m E  

7393822.00 

m S  

Rua Maringa-

T3  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559823.00 

m E  

559872.00 

m E  

Rua Maringá e Rua São Paulo   
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7393815.00 

m S  

7393731.00 

m S  

Rua Maringa-

T4  

Rua Marconi e Rua Paranavaí  559877.00 

m E  

7393724.00 

m S  

559919.00 

m E  

7393635.00 

m S  

Rua 

Paranavaí-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 560111.00 m 

E  

7393740.00 

m S  

560196.00 

m E  

7393793.00 

m S  

Rua São 

Francisco-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559844.00 

m E  

7394206.00 

m S  

559928.00 

m E  

7394251.00 

m S  

 

Rua São 

Luiz-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559796.00 m 

E  

7394297.00 

m S  

559876.00 

m E  

7394343.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T1  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559803.00 m 

E  

7394052.00 

m S  

559849.00 

m E  

7393965.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T2  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   559854.00 m 

E  

7393957.00 

m S  

559902.00 

m E  

7393873.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T3  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559905.00 m 

E  

7393865.00 

m S  

559956.00 

m E  

7393781.00 

m S  

 Rua  Willian 

Durães 

Freire-T1  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559962.00 m 

E  

7393900.00 

m S  

560010.00 

m E  

7393813.00 

m S  

Avenida 

Paraná-T1  

Rua Sem Nome e Rua São 

Jerônimo  

 553381.31 m 

E  

7386222.90 

m S  

553554.75 

m E  

7386252.47 

m S  

Avenida 

Paraná-T2  

Rua São Jerônimo e Avenida 

Paraná  

 553567.03 m 

E  

7386264.88 

m S  

553658.27 

m E  

7386258.35 

m S  

Rua 

Apucarana-

T1  

Rua Cornélio Cardoso e Avenida Paraná   553238.65 m 

E  

7386382.34 

m S  

553245.99 

m E  

7386319.04 

m S  

Rua 

Apucarana-

T2  

Avenida Paraná e Rua Londrina  553248.29 

m E  

553261.31 

m E  
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7386302.69 

m S  

7386219.59 

m S  

Rua 

Apucarana-

T3  

Rua Londrina e Rua Apucarana  553266.11 m 

E  

7386194.52 

m S  

553276.18 

m E  

7386113.41 

m S  

Rua Cornélio 

Cardoso-T1 

Rua Santa Mariana e Rua Ibaiti  552978.80 

m E  

7386060.42 

m S  

553076.44 

m E  

7386073.08 

m S  

Rua Ibaiti-T1  

 

 553083.53 m 

E  

7386067.79 

m S  

553095.32 

m E  

7385992.74 

m S  

Rua João 

Ferreira Do 

Vale-T1  

Rua Londrina e Rua João Ferreira do Vale   552922.72 m 

E  

7386313.37 

m S  

552932.95 

m E  

7386266.64 

m S  

Rua João 

Giraldes-T1  

Rua João Giraldes e Travessa Imbaú   552917.41 m 

E  

7385992.88 

m S  

553026.72 

m E  

7385956.36 

m S  

Rua João 

Giraldes-T2  

Travessa Imbaú e Rua Ibaiti  553027.72 

m E  

7385969.17 

m S  

553082.93 

m E  

7385976.51 

m S  

Rua 

Londrina-T1  

Rua João Ferreira do Vale e Rua Santa Mariana   552939.55 m 

E  

7386263.80 

m S  

553013.74 

m E  

7386274.79 

m S  

Rua João Giraldes e Rua Cornélio 
Cardoso   
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Rua 

Londrina-T2  

 Rua  Santa  Mariana  e  Rua 

Maringá  

 553031.72 m 

E  

7386277.82 

m S  

553136.33 

m E  

7386293.54 

m S  

Rua 

Londrina-T3  

Rua Maringá e Rua Apucarana  553155.16 

m E  

7386294.82 

m S  

553238.39 

m E  

7386307.89 

m S  

Rua 

Londrina-T4  

 Rua  Apucarana  e  Avenida 

Curitiba  

 553253.57 m 

E  

7386311.02 

m S  

553337.06 

m E  

7386327.09 

m S  

Rua 

Londrina-T5  

Avenida Curitiba e Rua Nova 

Fátima  

 553360.47 m 

E  

7386327.64 

m S  

553448.67 

m E  

7386339.22 

m S  

Rua 

Londrina-T6  

Rua Nova Fátima e Rua São Jerônimo   553458.14 m 

E  

7386339.98 

m S  

553541.90 

m E  

7386355.71 

m S  

Rua 

Maringá-T1  

Rua Londrina e Avenida Paraná  553146.58 

m E  

7386286.20 

m S  

553161.97 

m E  

7386205.43 

m S  

Rua Nova 

Fátima-T1  

Avenida Paraná e Rua Cornélio Cardoso   553468.67 m 

E  

7386225.98 

m S  

553480.13 

m E  

7386142.84 

m S  
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Rua Nova Fátima-T2  Rua Londrina e Avenida Paraná  553453.72 m E  

7386335.21 m S  

553465.69 m E  

7386254.17 m S  

Rua Santa Mariana-T1  Rua João Giraldes e Rua 

Cornélio Cardoso  

 552950.73 m E  

7385990.76 m S  

552966.74 m E  

7386052.62 m S  

Rua Santa Mariana-T2  Rua Cornélio Cardoso e Avenida 

Paraná  

 552971.04 m E  

7386068.48 m S  

552995.70 m E  

7386157.97 m S  

Rua Santa Mariana-T3  Avenida Paraná e Rua Londrina  553000.36 m E  

7386180.85 m S  

553020.39 m E  

7386267.10 m S  

Rua Sem Nome-T1  Avenida Paraná e Rua Cornélio 

Cardoso  

 553373.90 m E  

7386212.11 m S  

553386.15 m E  

7386126.93 m S  

Rua São Jerônimo-T1  Rua Londrina e Avenida Paraná  553549.74 m E  

7386346.56 m S  

553561.19 m E  

7386267.83 m S  

Rua São Jerônimo-T2  Avenida Paraná e Rua Cornélio 

Cardoso  

 553561.97 m E  

7386246.42 m S  

553584.51 m E  

7386133.52 m S  

Travessa Imbaú-T1  Rua João Giraldes e Travessa 

Imbaú  

 553029.53 m E  

7385951.36 m S  

553073.26 m E  

7385849.28 m S  
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Rua 

Congonhinhas-T4  

Rua Manoel de Azevedo e  

Rua Curitiba  7,50  48,10  0,00  360,75  

Rua Cornélio 

Procópio-T1  

Rua Maringá e Rua São  

Paulo  
7,50  91,07  0,00  683,05  

Rua Cornélio 

Procópio-T2  

Rua São Paulo e Avenida  

Maria Cândida  
7,50  95,56  0,00  716,68  

Rua Cornélio 

Procópio-T3  

Avenida Maria Cândida e Rua  

Curitiba  
7,50  95,00  0,00  712,50  

Rua Curitiba-T1  Rua Curitiba e Rua São Luiz  
7,00  108,85  107,64  869,60  

Rua Curitiba-T2  Rua São Luiz e Rua São  

Francisco  
7,00  92,88  107,55  757,72  

Rua Curitiba-T3  Rua São Francisco e Rua Camões  
7,00  95,71  94,86  764,80  

Rua Curitiba-T4  Rua Camões e Rua Cornélio Procópio  
7,00  95,49  86,88  755,29  

Rua Curitiba-T5  Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas  
7,00  97,66  86,05  769,65  

Rua Curitiba-T6  Rua Congonhinhas e Rua  

Marconi  
7,00  89,86  204,54  833,57  

Rua Curitiba-T7  Rua Marconi e Rua Paranavaí  
7,00  92,44  84,01  731,08  

Rua Manoel de 

Azevedo-T1  

 

9,00  94,44  239,37  1.089,37  

Rua  Congonhinhas e Rua  

Marconi   
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Rua Marconi-T1  Rua Maringá e Rua São  

Paulo  
7,50  90,77  0,00  680,77  

Rua Marconi-T2  Rua São Paulo e Rua Willian Durães Freire  
7,50  48,77  0,00  365,79  

Rua Marconi-T3  Rua Willian Durães Freire e Avenida Maria Cândida  
7,50  35,61  0,00  267,10  

Rua Marconi-T4  Avenida Maria Cândida e Rua Manoel de Azevedo  
7,50  32,12  0,00  240,88  

Rua Marconi-T5  Rua Manoel de Azevedo e  

Rua Curitiba  
7,50  44,47  0,00  333,51  

Rua Maringa-T1  Rua Camões e Rua Cornélio Procópio  
6,50  85,29  232,36  786,72  

Rua Maringa-T2  Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas  
6,50  94,05  82,57  693,91  

Rua Maringa-T3  Rua Congonhinhas e Rua  

Marconi  
6,50  96,01  83,96  708,04  

Rua Maringa-T4  Rua Marconi e Rua Paranavaí  
6,50  91,22  267,73  860,66  

Rua Paranavaí-

T1  

Avenida Maria Cândida e Rua  

Curitiba  
7,00  98,77  0,00  691,36  

Rua São 

Francisco-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua  

Curitiba  9,00  93,32  0,00  839,89  

 

Rua São 

Luiz-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua  

Curitiba  
9,00  92,35  0,00  831,14  

Rua São 

Paulo-T1  

Rua Camões e Rua Cornélio Procópio  
8,00  96,05  107,15  875,55  

Rua São 

Paulo-T2  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas  
8,00  95,34  132,02  894,77  

Rua São 

Paulo-T3  

Rua Congonhinhas e Rua  

Marconi  
8,00  95,60  233,33  998,16  

Rua Willian 

Durães 

Freire-T1  

Rua Congonhinhas e Rua  

Marconi  7,50  95,17  188,86  902,66  

Avenida 

Paraná-T1  

Rua Sem Nome e Rua São  

Jerônimo  
14,50  166,50  150,70  2.564,97  

Avenida 

Paraná-T2  

Rua São Jerônimo e Avenida Paraná  
6,50  104,73  405,64  1.086,38  

Rua 

Apucarana-

T1  

Rua Cornélio Cardoso e  

Avenida Paraná  7,60  67,72  0,00  514,68  

Rua 

Apucarana-

T2  

 Avenida  Paraná  e  Rua  

Londrina  7,60  85,82  14,62  666,88  



  

20  
  

Rua 

Apucarana-

T3  

 Rua  Londrina  e  Rua  

Apucarana  7,60  85,18  14,62  662,01  

Rua Cornélio 

Cardoso-T1  

Rua Santa Mariana e Rua  

Ibaiti  
7,00  100,19  96,37  797,72  

Rua Ibaiti-T1  

 

8,00  82,82  148,76  811,32  

Rua João 

Ferreira do 

Vale-T1 

Rua Londrina e Rua João  

Ferreira do Vale  7,50  53,00  0,00  397,50  

Rua João 

Giraldes-T1  

 Rua  João  Giraldes  e  

Travessa Imbaú  
6,00  108,19  69,96  719,09  

Rua João 

Giraldes-T2  

Travessa Imbaú e Rua Ibaiti  
6,50  54,87  48,60  405,26  

Rua 

Londrina-T1  

Rua João Ferreira do Vale e Rua Santa Mariana  
7,00  79,11  90,19  643,98  

Rua 

Londrina-T2  

Rua Santa Mariana e Rua Maringá  
7,00  114,53  100,02  901,76  

Rua 

Londrina-T3  

 Rua  Maringá  e  Rua  

Apucarana  
7,00  86,96  106,94  715,64  

Rua 

Londrina-T4  

Rua Apucarana e Avenida  

Curitiba  
7,00  87,04  109,07  718,38  

Rua 

Londrina-T5  

Avenida Curitiba e Rua Nova Fátima  
7,00  85,12  125,66  721,52  

Rua 

Londrina-T6  

Rua Nova Fátima e Rua São Jerônimo  
7,00  85,27  68,55  665,47  

Rua João Giraldes e Rua  

Cornélio Cardoso   
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Rua 

Maringá-T1  

Rua Londrina e Avenida  

Paraná  9,00  85,82  19,18  791,56  

Rua Nova 

Fátima-T1  

 Avenida  Paraná  e  Rua  

Cornélio Cardoso  
9,00  86,28  17,43  793,93  

Rua Nova 

Fátima-T2  

Rua Londrina e Avenida  

Paraná  
9,00  86,09  17,27  792,06  

Rua Santa 

Mariana-T1  

Rua João Giraldes e Rua  

Cornélio Cardoso  
7,50  65,60  141,92  633,92  

Rua Santa 

Mariana-T2  

Rua Cornélio Cardoso e  

Avenida Paraná  
7,50  94,60  237,34  946,84  

Rua Santa 

Mariana-T3  

Avenida  Paraná  e  Rua  

Londrina  
7,50  89,54  0,00  671,53  

Rua Sem 

Nome-T1  

Avenida  Paraná  e  Rua  

Cornélio Cardoso  
5,00  84,93  9,65  434,30  

Rua São 

Jerônimo-T1  

Rua Londrina e Avenida  

Paraná  
6,50  85,34  0,00  554,73  

Rua São 

Jerônimo-T2  

Avenida  Paraná  e  Rua  

Cornélio Cardoso  
6,50  118,05  0,00  767,31  

Travessa 

Imbaú-T1  

Rua  João  Giraldes  e  

Travessa Imbaú  
4,00  126,01  0,00  504,03  

TOTAL PAVIMENTAÇÃO    6.160,71  4.829,19  54.184,61  

TOTAL PAVIMENTAÇÃO COM DETALHE  54.184,61  

  

  

4 – GENERALIDADES.  

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO DE  

CONGONHINHAS o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura 

omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros 

documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros 

elementos técnicos fornecidos.  

Na existência de serviços não descritos, a PROPONENTE somente poderá executá-los após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO do município. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou 

nos demais anexos, projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, não exime a 

PROPONENTE da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes, citados.  

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela PROPONENTE 

em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou mesmo ainda, descumprimento de 
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especificações, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições do contrato, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, bem como de 

tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas 

pertinentes.  

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne ao fornecimento, à instalação, a manutenção, 

bem como aos demais serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, 

Estado e na União.  

É da máxima importância, que o Responsável Técnico da empresa executora promova um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 

envolvidos nos serviços, durante todas as fases de instalação e execução da obra. A coordenação 

deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão.  

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica 

preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação.  

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e 

memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como os projetos específicos de cada área 

predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais 

e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado 

com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.  

A PROPONENTE aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverá 

ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja 

especificamente mencionado.  

O profissional responsável técnico deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o fornecimento, instalação e execução dos 

demais serviços necessários ao término da execução da obra, de maneira satisfatória, sempre em 

conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os AUTORES DOS PROJETOS e especificações.  

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e 

necessários ao andamento ou segurança dos serviços.  

Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia civil 

credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federação, o qual será doravante, aqui designado 

pela Prefeitura Municipal.  
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Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à PROPONENTE, competente e capaz 

de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de acabamento esmerado, em número 

compatível, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.  

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, deverá estar 

sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA.  

Caso haja necessidade de substituição dos profissionais residente ou Responsabilidade 

Técnica da PROPONENTE, deverá ser comunicado previamente ao MUNICÍPIO, cujo currículo 

deverá ser apresentado para fins de aprovação.  

  

  

  

   5 - CONDIÇÕES GERAIS  

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta:  

a) Sem autorização do Departamento de Engenharia municipal e implantação prévia de  

sinalização da obra;  

b) Em dias de chuva;   

c) Sem a demarcação prévia da área de  Intervenção.   

6   -   SITUAÇÃO FUNDIÁRIA   

Situação Fundiária Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode  -   se dizer que se trata  

de área pública de propriedade do Município de Congonhinhas.   

7   -   CONTEXTUALIZAÇÃO DA AREA DO PROJETO   

A área do projeto tra ta - se de Ruas localizadas em diversos Bairros e área Central da Cidade.  

Está em área adensada, de grande circulação de pessoas e veículos, refletindo pouco desnível em  
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sua topografia.  

  

8 - EXECUÇÃO DO PROJETO  

O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa 

reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como 

"CONTRATADA", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) 

pela Prefeitura de Congonhinhas, doravante simplesmente denominado(s) por "FISCALIZAÇÃO".  

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto 

à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.  

OBSERVAÇÕES: Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo 

o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços e A.R.T. (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela obra.  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da Ordem de Serviços.  

MEDIÇÕES: Etapas Concluídas Mensais.  

  

  

9 - PROJETO URBANÍSTICO  

Considerações gerais  

O projeto urbanístico visa apresentar os elementos gráficos e textuais necessários para a 

intervenção no espaço público. Foi elaborado de acordo com as diretrizes fornecidas pela Prefeitura 

Municipal, respeitadas as normas e regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para toda 

a área.  
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Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo construtivo 

(memorial, normas, representação gráfica), fica estabelecido que:  

a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensões 

em  

escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura deverá ser consultada.  

b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, prevalecerão aqueles 

com  

datas mais recentes.  

c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, 

prevalecerão os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, a equipe técnica deverá ser 

consultada a respeito.  

d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja 

apresentada  

pelo projeto.  

  

10 - CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA  

O diagnóstico:  

Com base nas informações obtidas no levantamento de campo constatou-se que a área faz 

parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida de elementos urbanizadores como lixeiras, 

bancos, postes etc. O traçado da gleba encontra-se definido em sua totalidade pelo traçado viário. A 

topografia não é acentuada e não representa impedimento para o projeto.  

A intervenção:  

A área de intervenção teve a sua poligonal definida levando-se em consideração o perímetro 

das Ruas coincidente com o meio-fio e/ou alinhamento predial.  

Definida a poligonal de intervenção procurou-se desenvolver um projeto que propiciasse a 

urbanização da área visando melhorar as condições em que ela se encontra de modo a oferecer as 

pequenas empresas locais, trabalhadores, maior qualidade de acesso e conforto. Diante ao 

diagnóstico e as solicitações da prefeitura municipal o projeto deveria contemplar, passeios para 

circulação, rampas e pavimentação do leito carroçável.  

O projeto buscou:  

I. Retirar barreiras;  

II. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) em toda a área 

de projeto.  
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11 - PLACA DA OBRA:  

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. A placa deverá ser afixada em local 

visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e/ou no final do trecho. Terão 

dimensões de 4,00 m x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo 

conforme modelo apresentado pelo Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de 

Congonhinhas/PR e Convênio conforme Manual de Sinalização do Governo do Estado do Paraná – 

Placas de Obras no site https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html.  

  

12 - CARACTERIZAÇÕES DO TERRENO (LOCAL):  

O local onde será executada a pavimentação asfáltica tipo implantação de pavimentação 

asfáltica tipo C.B.U.Q. Faixa “C” DER/PR, é constituído por leito estrada com revestimento primário. 

No local previsto para implantação completa de pavimentação asfáltica, os serviços contarão com 

terraplenagem, escarificação, remoção de revestimento primário, regularização, compactação do 

subleito, execução de sub-base, base de material pétreo e capa de rolamento em concreto 

betuminoso usinado a quente.   

O greide já está devidamente “conformado” e compactado pelo uso constante do transporte 

coletivo urbano existente e o tráfego normal dos veículos que por ali transitam. Além da pavimentação, 

será procedida a urbanização dos passeios com rampas de acessibilidade em concreto e faixas de 

pedestre.  

  

13 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução da obra, 

ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, Previdenciária 

e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança e eventuais acidentes 

ocorridos no canteiro da obra.  

A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI‟s 

(Equipamentos de Proteção Individual), composição de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional).  
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14 - POSIÇÃO DO PAVIMENTO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS JÁ EDIFICADOS  

Não haverá necessidade de demolições, desapropriações e/ou retiradas ou modificações em 

imóveis já existentes, pois o leito das Ruas e o seu greide já estão perfeitamente definidos e 

consolidados, estando à via situada dentro da faixa de domínio público.  

  

15 - DRENAGEM  

         15.1. DRENAGEM SUPERFICIAL/ CANALIZAÇÃO  

Consistirá em todos os serviços necessários à drenagem superficial e à canalização pluvial;  

A Empreiteira deverá tomar o cuidado necessário com as redes de água, esgoto, telefone etc., 

verificando o cadastramento dos órgãos concessionários para evitar qualquer dano nesses sistemas, 

pois, caso ocorram, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira;  

A sinalização dos trechos da obra é de inteira responsabilidade da Empreiteira, cabendo-lhe 

todo o ônus por quaisquer acidentes na obra, ou em consequência desta, devido à falta de sinalização 

ou qualquer omissão;  

15.2. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Os tubos de concreto para as galerias devem ser do tipo e dimensões indicadas no projeto, 

obedecendo às exigências da NBR 8890. Deverão ser seguidas as declividades indicadas para cada 

trecho;  

A execução da galeria de águas pluviais deverá ser de jusante para montante;  

Toda e qualquer demarcação de cotas de profundidade será de responsabilidade da  

Empreiteira, que se responsabilizará por quaisquer erros de declividade da tubulação;  

Os tubos serão do tipo PA1 diâmetros de 40 e 60 conforme indicação em projeto, ser de boa 

qualidade, encaixe perfeito, sem bordas quebradas;  

15.3. ABERTURA DE VALAS:  

A profundidade da vala deverá ser tal que o recobrimento da tubulação resulte, no mínimo, igual 

a 80 cm ou 1,5 (um vírgula cinco) vezes o diâmetro do tubo, adotando-se sempre a maior medida;  

A vala deverá ser escavada de forma a resultar numa seção retangular;  

Em valas cuja profundidade for superior a 1,25 metros, após esta altura, a escavação deverá 

formar ângulo de 45° em relação às paredes em ambos os lados; a critério poderá ser adotado 

escoramento;  
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A largura da vala deverá ser a menor possível, respeitando-se o limite mínimo de 30 cm de folga 

lateral para tubos de diâmetro menor ou igual a 50 cm, e 40 cm de folga lateral para tubos de diâmetro 

maior que 50 cm;  

Após o nivelamento e compactação do fundo da vala, deverão ser assentados os tubos, 

perfeitamente alinhados e rejuntados interna e externamente. O rejuntamento deverá cobrir todo o 

anel do tubo. A base de assentamento do tubo deverá ter resistência tal que não cause recalque nos 

tubos. Após o assentamento dos tubos, deverá ser feito reaterro apiloado em camadas. O espaço 

compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo, 

acrescida de 30 cm, deverá ser preenchido com terra cuidadosamente selecionada, isenta de pedras 

e corpos estranhos, adequadamente adensados em camadas não superiores a 10 cm. O aterro 

restante deve ser compactado em camadas de, no máximo, 20 cm de espessura, a 90% do PN. 

Porém, em ruas pavimentadas, o grau de compactação deve ser de 100% do PN para os últimos 40 

cm. A terra resultante deverá ser espalhada, sendo executada a regularização do terreno.  

Tubos, entulho e outros materiais que sobrarem deverão ser removidos para local apropriado.  

15.4. INFRAESTRUTURA EM CONCRETO PARA GALERIAS  

Deverá ser executada de acordo com as particularidades do terreno, conforme as 

especificações a seguir.  

15.5. FORMAS  

Deverão estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT;  

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, 

paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta de 

concreto;  

A Empreiteira deverá dimensionar os travamentos e escoramentos das formas  

de acordo com os esforços, considerando o efeito do adensamento;  

As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura; As tábuas 

deverão ser molhadas para não absorver a água destinada à hidratação do concreto;  

As formas deverão propiciar acabamento uniforme à peça concretada.  

15.6. ARMADURAS  

O fornecimento, os ensaios e a execução deverão obedecer ao projeto estrutural e normas da  

ABNT;  

Não poderá ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto;  
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A ferragem deverá ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem e barro, 

óleo ou graxa, e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem;  

A armação deverá ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores;  

Cuidado especial deverá ser tomado para garantir o recobrimento mínimo das armaduras.  

15.7. CONCRETO  

Deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT;  

O preparo do concreto deverá ser feito em obediência aos traços estabelecidos às prescrições 

da NBR-6118 e às presentes especificações;  

Antes do início dos serviços deverão ser conferidos e aferidos os dispositivos de medição dos 

materiais;  

Deverão ser obedecidas rigorosamente as disposições da NBR-6118 quanto ao transporte e 

lançamento do concreto, juntas de concretagem, adensamento e cura do concreto;  

A Fiscalização poderá solicitar provas de carga e ensaios especiais para verificação da 

dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.  

15.8. ALVENARIA DE TIJOLOS  

As bocas-de-lobo, caixas de ligação e Poços de Visitas, serão executados em alvenaria de 

tijolos maciços, devem obedecer aos projetos tipo, e às normas vigentes na ABNT e DER/PR.  

15. 9.BOCAS DE LOBO  

Serão executadas de acordo com projeto específico (modelo) fornecido, devem obedecer aos 

projetos tipo, localizadas conforme indicação no projeto da tubulação;  

Deverá ser verificado o perfeito nivelamento das tampas, que não poderão apresentar 

saliências em relação ao piso em que forem instaladas. Na execução do serviço sugere-se que sejam 

observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-D 12/23 - DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM PLUVIAL URBANA.  

15.10. POÇOS DE VISITA  

Os poços de visita são dispositivos de drenagem por onde se tem acesso às redes 

subterrâneas. Nas redes de drenagem, os poços de visitas são posicionados nos locais onde haja 

mudança de diâmetro, mudança de declividade, nas mudanças de direção e/ou na junção de duas ou 

mais redes.  

Serão constituídas em alvenaria de tijolo de barro maciço com argamassa graute, fundo em 

concreto armado e revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Terão a laje de 
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fundo construída em concreto armado assentados sobre lastro de brita nº1. A tampa será em ferro 

fundido e deverá ter um furo excêntrico de diâmetro de 60cm e/ou 80cm conforme projeto para o 

acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção do poço de visita e da rede pluvial.  

Todos os poços de visita deverão ser nivelados ao nível da pista de rolamento.  

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas 

DER/PR ES-D 12/23 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA.  

15.11 - DISSIPADORES  

Dissipadores de energia são dispositivos que têm a função de reduzir a energia de fluxos d’água 

concentrados por outros dispositivos de drenagem, promovendo a redução de velocidade de 

escoamento, minimizando os efeitos erosivos quando da disposição final junto ao terreno natural.  

Deverá ser construído “in loco”, no final das Ruas Willian Durães Freire, Rua Vereador Gerson 

A. Borges, Rua Êxodo, Avenida Principal, Rua Doutor Deivid e Rua Governador Getúlio Vargas, 

dissipador de concreto com berço contínuo de pedra argamassada, onde deverá ser escavado e 

regularizado o local, conforme identificado em projeto.  

Primeiramente, deverá ser executada a regularização e compactação do solo, com 

compactador mecânico para posterior instalação das formas laterais de maneira a moldar o dissipador.  

Deverá ser executado e lançado o concreto de fck – 15Mpa no interior da caixa. As pedras de 

mão (com diâmetro entre 10 e 15cm) deverão ser lançadas e encaixadas antes da cura do concreto. 

Após a cura, deverão ser retiradas as guias e formas para ser executada a recomposição do terreno 

nas laterais dos dissipadores, com colocação e compactação de material escolhido do excedente da 

escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a 

compactação.  

Durante a construção das obras deverão ser preservadas as condições ambientais exigindose, 

entre outros os seguintes procedimentos:  

Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos 

dispositivos, evitando provocar o seu entupimento, sendo transportado para local pré-definido em 

conjunto com a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os 

cursos d’água, de modo a não causar assoreamento.  

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas 

DER/PR ES-D 04/23 - DISSIPADORES DE ENERGIA.  

  

16 - MEIO-FIO GUIA/FINCADINHAS:  
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Ao longo das Ruas com implantação de pavimentação deverão ser executados meio-fio e 

sarjetas TIPO 2 DER/PR, nas vagas de garagem e rampas de acessibilidade os meios fios e sarjeta 

deverá ser rebaixados, deverão ser em concreto moldada in loco de acordo com as normas NBR 

9050/2015. O concreto deverá ter uma resistência característica aos 28 dias fck ≥20,0Mpa.  

De acordo com os alinhamentos e regularização do terreno para lançamento do concreto e 

moldagem, através de fôrma metálica deslizante acoplada à máquina automotriz nas dimensões 

mínimas conforme projeto e deverão ter a interrupção da concretagem e execução das juntas de 

dilatação, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia traço 1:3, perfeitamente alinhados 

e nivelados.  

Os elementos deverão ser calçados com terra em toda a sua extensão, a fim de proporcionar 

maior rigidez.  

Compete a executante a realização de testes e ensaios que demonstrem as características 

físicas e mecânicas do material empregado e a realização do serviço de boa qualidade, e em 

conformidade com as Normas desse serviço.  

Na execução do serviço Meio fios com sarjetas sugere-se que sejam observadas as seguintes 

especificações técnicas DER/PR ES-OC 13/23 - MEIOS-FIOS.  

17 - CALÇADAS EM CONCRETO  

O preparo do terreno sobre o qual se assentará o piso é de máxima importância, para garantir 

a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), 

torna-se necessária à sua remoção, até uma profundidade conveniente.  

“O piso onde será instalado a calçada em passeio deve ser revestido com material de grande 

resistência à abrasão, antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres 

e que não permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 12255).  

Será executado em concreto com FCK=15Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico com 5cm 

de espessura sobre um lastro de pó de pedra de 2cm.  

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas 

de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 5 cm altura para a ripa), 

ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m.  

Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície 

do piso.  

A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o concreto ainda 

estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, colocado sobre a guia 

externa, pode-se verificar a declividade, ao longo do piso, com régua e o nível de bolha.  
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Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O 

concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com 

uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. À medida que se for procedendo à 

regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ser retiradas.  

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer 

um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às 

fôrmas ou removem-se os excessos.  

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, 

quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes 

ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios 

solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e seja mantido pelo 

espaço mínimo de 7 dias.  

Calçadas em concreto FCK=15 MPA, espessura de 5,0 cm, acabamento convencional aplicado 

sobre lastro de camada de pó de pedra, espessura 2,0 cm.  

18 - ACESSIBILIDADE/ REBAIXAMENTO DE CALÇADAS/ RAMPAS  

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizações, que prevê a 

implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (praças, igrejas, 

órgãos públicos etc.) para pessoas portadoras de deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão 

feitas nos locais definidos em projeto, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,50 m, 

a área do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em 

concreto com acabamento áspero e antiderrapante.  
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Será feita uma sinalização tátil no piso para deficientes visuais, com largura mínima de 20cm 

para tátil direcional, e largura mínima de 20cm para tátil de alerta na cor vermelha, sendo que as 

medidas para as lajotas direcional e de alerta e formato do relevo deverão estar de acordo com a NBR 

9050.  

No recebimento das peças deverão ser verificadas se as dimensões atendem as exigências 

previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu 

assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do pavimento.  

20 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q  

Perspectiva da Rampa de Acesso 1   

Imagem Tipo   

  

Perspectiva da Rampa de Acesso 2   

Imagem Tipo   

  19 -   PISO PODO TÁTIL   

O piso podo tátil de alerta/ direcional ladrilho hidráulico, será assentada com areia e cimento. O  

piso alerta/direcional será na cor vermelha.   
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As Ruas a serem contempladas com pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. serão Trechos da 

Rua Eduardo Aleixo e Rua Cedro – Centro; Trechos da Rua Deuteronômio – Vila Rural; Trechos da  

Avenida Maria Cândida, Rua Camões, Rua Congonhinhas, Rua Cornélio Procópio, Rua Curitiba, Rua 

Manoel de Azevedo, Rua Marconi, Rua Maringá, Rua Paranavaí, Rua São Francisco, Rua São Luiz, 

Rua São Paulo e Rua Willian Durães Freire – Imbaú; Trechos da Avenida Paraná, Rua Apucarana, 

Rua Cornélio Cardoso, Rua Ibaiti, Rua João Ferreira do Vale, Rua João Giraldes, Rua Londrina, Rua 

Maringá, Rua Nova Fátima, Rua Santa Mariana, Rua Sem Nome, Rua São Jerônimo e Travessa 

Imbaú – Santa Maria do Rio do Peixe, totalizando 54.184,61 m² de área de Intervenção (á pavimentar) 

no Centro e Bairros do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná  

20.1. TERRAPLENAGEM   

Serviços preliminares, consistem nas operações de escavação e remoção da camada vegetal 

e de material orgânico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem; A área na qual são 

executadas as operações de desmatamento, destocamento e limpeza está compreendida entre os 

“off-sets” de cortes ou aterros, acrescida de faixa lateral de 1,00 m para cada lado. Nos cortes é 

exigido que a camada de 40 cm abaixo do greide final de terraplenagem, fique isenta de tocos e 

raízes. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações 

técnicas DER/PR ES-T 01/18 – SERVIÇOS PRELIMINARES.  

20.2. ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL E=20 CM  

Consiste nas operações de escavação e remoção da camada vegetal e de material orgânico 

encontrados dentro da plataforma de terraplenagem. A presença de matéria orgânica, ainda que em 

baixa proporção, é prejudicial ao desempenho do solo na Construção Rodoviária. Aumenta o Limite 

de Liquidez (LL) e o Índice de Plasticidade (IP), resultando na redução da resistência ao cisalhamento 

do solo e de sua capacidade de suporte, além da ocorrência de expansão volumétrica (inchamento). 

O solo adquire comportamento elástico e compressibilidade alta, tornando-o impróprio para obras 

rodoviárias. Os equipamentos utilizados para esta operação serão: Pá Carregadeira, para o 

carregamento do material escavado; Caminhões Basculantes, para carga, transporte e descarga do 

material escavado até a via em obra; e a Motoniveladora, para a regularização e nivelamento do 

subleito da via em obra. Todas as Ruas serão contempladas com esse serviço na espessura de 0,20 

m. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas 

DER/PR ES-T 07/18 – REVESTIMENTO PRIMÁRIO.  

  

20.3. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via pública, 

compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no máximo 20 cm. De 
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maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, conformação 

etc., de forma que a camada atenda as condições de greide e seção transversal exigida. Toda a 

vegetação e material orgânico porventura existente no leito estradal deverão ser removidos. Após a 

execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita 

uma escarificação na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão 

ser executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem do DER/PR.  

No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento 

existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada. 

Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou 

quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo orgânico. 

Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação requer o 

depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.  

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactação para a construção do aterro ou 

substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de regularização deverá 

estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% 

em relação à massa específica aparente seca máxima obtida na energia Proctor Normal. A execução 

da regularização será executada pela empresa ganhadora da licitação. Na execução do serviço 

sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 01/05 – 

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO.  

  

20.4. SUBBASE DE MACADAME SECO COM PREECHIMENTO DE 0,14 M DE ESPESSURA  

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo 

devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada.  

No fundo da vala colocar-se-ão pedras macadame seco de forma a fazer um dreno com intuito 

de retirar toda a umidade acumulada no local.  

Deve ser espalhado em uma camada de espessura constante, uniformemente solta, e disposta 

de modo que seja obtida a espessura comprimida de 14,00 cm, conforme especificada em projeto. 

Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e 

preenchido com material de granulometria mais fina com espessura mínima de 5,00 cm. Na execução 

do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER-PR ES-P 0323 

– MACADAME SECO.  

20.5. BASE DE BRITA GRADUADA 100% PM COM 0,14 M DE ESPESSURA  
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A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito 

da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser 

realizado com distribuidor de agregados autopropelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados 

for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado 

umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado.  

A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada 

deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de 

compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 100% da energia  

AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverá estar enquadrada na Classe “A” do 

DER/DNIT, com tamanho máximo da partícula de 1 ½”, livre de matéria vegetal e outras substâncias 

nocivas. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações 

técnicas DER/PR ES-P 05/23 – BRITA GRADUADA.  

20.6. IMPRIMAÇÃO  

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, para 

promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e o 

revestimento, e para impermeabilizar a base. O material utilizado será a emulsão asfáltica tipo EAI, o 

teor deverá ser determinado experimentalmente variando-se a taxa de aplicação de 0,8 l/m² a 1,7 l/m² 

e, após 24 horas, observando-se a que produziu maior eficiência em termos de penetração e formou 

uma película asfáltica consistente na superfície imprimada, sem excessos ou deficiências. Não sendo 

possível a realização do segmento experimental, sugere-se a aplicação de uma taxa de 1,2 l/m2 para 

asfalto diluído. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou 

em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida 

para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado 

proceder à imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O 

tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido depois de decorridas, no mínimo, 24 horas de 

aplicação do material asfáltico. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes 

especificações técnicas DER/PR ES-P 17/23 – PINTURAS ASFÁLTICAS.  

20.7. PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A CAPA DE C.B.U.Q.  

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para 

promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado 

será emulsão asfáltica tipo RR-1C. A taxa de aplicação é obtida experimentalmente, no canteiro da 

obra, variando-se a taxa de aplicação de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de emulsão asfáltica, acrescentando-se 

proporcionalmente água variando de 0,5 l/m² a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de emulsão e água 

seja sempre igual a 1,0 l/m². Deve ser observado, após o tempo de cura requerido, normalmente de 

4 a 6 horas, qual o teor total de emulsão e água que não provocou escorrimento do ligante para os 
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bordos e formou uma película superficial consistente, sem excessos ou deficiências. Não sendo 

possível a realização do segmento experimental, sugere - se a aplicação de uma taxa média de 0,8 

l/m2. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos 

falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço sugere- se que sejam 

observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES- P 17/23 – PINTURAS ASFÁLTICAS.  

20.8. CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.) E=4,00 CM  

Após executada a pintura de ligação será executada os serviços de pavimentação asfáltica com 

CBUQ FAIXA “C” DER/PR, com densidade de 2,40 t/m3, teor de CAP de 5,00%, de acordo com as 

especificações do DER/PR ES-P 21/23.  

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao 

percentual do ligante betuminoso determinado no projeto:  
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a quente. executante.  

  

O concreto betuminoso consistirá em uma camada de mistura compreendendo agregado,  

asfalto e filler   devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida  

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto de dosagem apresentado pela  

Deve ser adotado o ensaio Marshall na dosagem de misturas betumi nosas (DNER - ME 043)  

para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa  

complementado com os ensaios de resistência à tração por compressão diametral (DNIT 136 - ME) a  

25 ºC, atendendo - se aos seguintes valores:   
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Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, 

a espessura de 5,0cm (conforme projeto).  

Sendo o ligante asfáltico o CAP 50/70 e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, 

espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto 

apresentado pela executante (traço), sendo que, adotaram-se nesse projeto as seguintes faixas 

granulométricas:  

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e 

sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 21/23 – 

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE.  

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que 

proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo 

de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e 

desempenada.  

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.  

20.9. CONTROLE TECNOLÓGICO  

Prefeitura Municipal de Congonhinhas, através de seus técnicos, profissionais e Departamento 

de Engenharia deverão exigir da construtora executora da obra o controle tecnológico dos materiais 

a serem aplicados juntamente com a anotação de responsabilidade técnica, conforme preconizado 

nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação asfáltica, sendo obrigatório 

para todas as medições. Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material betuminoso, 

controle da qualidade dos agregados, preparação da pista e espessura e compactação das camadas.  

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às características das especificações em vigor do  

DERPR/DNIT,  encontrado  no  seguinte  endereço: 

http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=65.  

A apresentação deste controle será na forma de LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE 

TECNOLÓGICO COM A APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, e 

demais normas exigidas para os resultados de cada etapa segundo DNIT.  

Conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 140, § 4º, os ensaios, testes e demais provas exigidas por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado, 

portanto, cabe ao município exigir os ensaios tecnológicos.  

21 - SINALIZAÇÃO:  

21.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:  
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A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares 

implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar 

a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir 

como meio de regulamentação (proibição).  

21.2. PREPARO DA SUPERFÍCIE:  

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas 

ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. Quando a 

simples varrição ou jato de água forem insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma 

solução adequada a esta finalidade.  

MATERIAIS:  

21.3. A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica e termoplástico por aspersão 

para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas 

adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.  

21.4. EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO:  

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado 

o período de cura do revestimento.  

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro 

material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.  

Deve ser feita a pré-marcação de acordo com o projeto, faixas de pedestre com 5,00 m de 

comprimento por 0,50 m de largura cada uma, com espaçamento de 0,50 m entre elas;  

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, 

sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%;  

E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5°C e 40°C.  

  

33 - LIMPEZA FINAL  

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder 

a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, 

equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da estrutura Pavimentada  

34 - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFERÊNCIA  

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações, terminações, 

identificações, certificações, mão de obra, EPI’S, ferramentas, andaimes plataformas elevatórias, 

escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.  
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Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com relação 

aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.  

A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta intervenção esclarecerá que estudou 

detalhadamente todos os memoriais e demais documentos integrantes do edital e que tomou 

conhecimento dos serviços a serem executados e das demais informações que julga necessária para 

formulação das propostas, não sendo passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores à 

sua apresentação e que os preços ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para a perfeita 

execução dos serviços, assim como que tem ciência de todos os serviços necessários a completa 

execução do empreendimento.  

Que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações 

constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam 

os desenhos, e a planilha orçamentária.  

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu 

fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo serviço 

considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da Fiscalização do 

serviço.  

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades assumidas.  

  

24 - VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA  

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia 

útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 

condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da Implantação, mediante prévio 

agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Congonhinhas, pelo telefone (43) 3142.22.30, no horário das 8:00h às 16:00h.  

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem 

das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 

decorrência da execução do objeto deste Processo Licitatório.  

  

25 - CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS  

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da Prefeitura 

Municipal de CONGONHINHAS - P.M.C., medidos da forma descritas, conforme etapas concluídas e 

os respectivos preços unitários contratados.  
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Observações:  

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não serão pagos, 

somente após estarem de acordo com o objeto contratado.  

  

  

26 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

26.1. Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 54.184,60m2, incluindo serviços 

preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de 

urbanização, sinalização de transito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.  

  

  

1.3. O prazo de vigência do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias,  contados a 

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial, em 
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conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21. 

prorrogável por igual período, na forma da Lei n° 14.133, de 2021.  

1.4. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme 

cronograma físico financeiro de execução.  

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das 

regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.  

    

  

27 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

27.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.  

  

28 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO  

28.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares.  

  

29 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

29.1. Sustentabilidade  

29.1.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. 

Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos 

ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais 

encontrados no espaço.  

29.1.2.  Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam 

em melhorias ao meio ambiente.  

29.1.3. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 

previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a 

ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, 

atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução  

Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aqueles em que não se aplica a referida norma.  
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29.1.4. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPn°01/2010; da Resolução Conamanº362, de 23 de junho de 2005; da  

Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução Conama Nº 340, 

de25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

dos impactos ambientais específicos.  

29.1.5. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 

ABNT sobre resíduos sólidos.  

29.1.6. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:  

29.1.6.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso.  

29.1.6.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

29.1.6.3. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A 

de preservação de material para usos futuros.  

29.1.6.4. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura.  

29.1.6.5. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.  

29.1.6.6. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas.  

29.1.7. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 

lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.  

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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29.1.8. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os 

resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 

com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,  

15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.  

29.2. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:  

29.2.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 

382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.  

29.2.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 

os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata.  

29.2.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.  

29.3. Subcontratação  

29.3.1. A contratada não poderá  subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, 

salvo nas hipóteses descritas no edital.  

29.3.2. A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 10% (dez por cento) 

do valor total do contrato, nas seguintes condições:  

29.3.2.1. Autorização previa por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de 

qualificação técnica, quando exigidos no edital.  

29.3.2.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanecerá a responsabilidade integral 

da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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29.3.2..3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

29.3.2.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 

sem autorização previa e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução 

da obra, no prazo máximo de 15(quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa sem 

prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato.  

29.3.2.5. E expressamente vedada a subcontratação total do objeto licitado.  

  

29.4. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO  

29.4.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº  

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.  

29.4.2.  Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato.   

29.4.3. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não 

pague o prêmio nas datas convencionadas.   

29.4.4. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura 

do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.  

29.4.5. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.   

29.4.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou 

de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.   

29.4.7. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de 

seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.  

29.4.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 

deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 

correção monetária.  
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29.4.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério competente.  

29.4.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

29.4.11. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido 

por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.  

29.4.12. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 

aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

29.4.13. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

aceitação, o pagamento de:   

29.4.14. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;   

29.4.15. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

29.4.16. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo Contratado.   

29.4.17. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 

empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele 

devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de 

decisão judicial.  

29.4.18. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo 

os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.   

29.4.19. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 

seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.   
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29.4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.   

29.4.21. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

29.4.22. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais.  

29.4.23. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 

fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.   

29.4.24. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 

capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 

o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.   

29.4.25. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Susep.  

29.4.26. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término 

da vigência da apólice.   

29.4.27. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 

a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente.  

29.4.28. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do 

segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o 

pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao 

FGTS, observada a legislação que rege a matéria;  

29.4.29. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção do contrato de trabalho;  

29.4.30. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
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vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 

rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.  

29.4.31. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Termo de Referência.  

29.4.32. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

29.4.33. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 

prevista neste Termo de Referência.  

  

30 - DA GESTÃO DO CONTRATO  

30.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial.  

30.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila.  

30.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim.  

30.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.  

30.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros.  

30.6. Caberá a gestão do contrato ao Senhor Paulo Sergio da Silva, Secretario de Obras, a 

quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e 

ainda:  

30.6.1.  propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA.  
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30.6.2. receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

contratado;  

30.6.3. manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas 

as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 

pela fiscalização;  

30.6.4. propor medidas que melhorem a execução do contrato.  

30.6.5. Caberá ao fiscal do Contrato, senhor Luiz Fernando Biaggi Ferri, Engenheiro Civil, o 

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato 

todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução 

contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste 

Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços 

executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará 

com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que 

permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam 

ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de 

aplicação das penalidades previstas se for o caso.  

30.7. DO GESTOR DO CONTRATO  

  

30.7.1. Cabe ao gestor do contrato:  

30.7.1.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração.  

30.7.1.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

30.7.1.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 

e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

30.7.1.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais administrativo e 

setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e 
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a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações.  

30.7.1.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso.  

30.7.1.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 

da Administração.  

30.7.1.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato.  

30.7.1.8. Receber e dar encaminhamento imediato:  

30.7.1.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, 

conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;  

30.7.1.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas 

obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.  

  

31 - PREPOSTO  

31.1. A contratada deverá manter no local da obra um PREPOSTO aceito pelo CONTRATANTE 

para representá-la na execução do contrato.  

31.2. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante 

o período de Execução do Contrato.  

31.3. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.  

  

32 - ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO  

32.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos.  

32.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
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imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores 

e fiscais, de conformidade.  

32.3. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo 

VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, 

por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.  

32.4. Para a compensação da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrução 

Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, na hipótese de os trabalhadores prestarem 

serviços para unidades distintas, caberá ao fiscal setorial fazer a interlocução com os responsáveis 

pelas unidades de execução onde o trabalhador presta os serviços, para o fim da avaliação sobre a 

compensação pretendida. Em não havendo designação de fiscal setorial, a competência recairá no 

fiscal técnico.  

32.5. O controle das horas compensadas será feito por meio de registros decorrentes do ponto 

eletrônico da contratada ou outros meios admitidos pela legislação trabalhista.  

32.6. Caso o período de ausência corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observará se foi 

efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto 

quando a compensação recair em um dia no qual o trabalhador não exerceria suas atividades.  

32.7. O desconto do valor referente ao vale-alimentação só deverá ser realizado se as horas 

de ausência não venham a ser compensadas posteriormente e a convenção coletiva ou o acordo 

coletivo aplicável estabelecer que o benefício está vinculado ao dia trabalhado.  

32.8. Caso a ausência seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentação 

será proporcional ao período não compensado.  

32.9. Na hipótese de diminuição excepcional e temporária dos serviços, inclusive em razão de 

recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na decisão do gestor de realizar escalas de 

revezamento dos trabalhadores, conferirá se a escala apresentada atende às necessidades de 

manutenção dos serviços de cada unidade, dando ciência ao gestor do contrato.  

32.10. O total de horas calculadas para o recesso deverá ser compensado a partir da fixação 

da escala de revezamento, com cumprimento integral até o mês subsequente ao do recesso.  

32.11. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensação de jornada por necessidade 

de ausência eventual, deverá informar previamente ao responsável pela unidade de execução onde 

desempenha suas atividades. Em havendo concordância, este informará ao fiscal do contrato, que 

avisará o preposto da empresa sobre a compensação pretendida e a previsão da data de ausência 

do trabalhador.  
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32.12. Neste caso, o fiscal do contrato poderá efetuar o recebimento provisório, informando o 

saldo de horas a compensar para fins de controle, sem indicação de glosa.  

32.13. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório com as seguintes 

informações:  

32.13.1.  se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, 

caso a compensação tenha sido concluída;  

32.14. Fiscalização Administrativa  

32.14.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário.  

32.14.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.  

32.14.3. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 

falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.  

32.14.4. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, 

dentre outras, as seguintes comprovações:  

32.14.5. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):  

32.14.5.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 

seguinte documentação:  

32.14.5.2.  relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o 

caso;  

32.14.5.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 

contratada;  

32.14.5.4. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; e entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da 

regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):  
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32.14.5.5. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (CND);  

32.14.5.6. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e  

Municipal do domicílio ou sede do Contratado;  

32.14.5.7.  Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e  

32.14.5.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

32.14.5.9. Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes 

documentos:  

32.14.5.10. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração Contratante;  

32.14.5.11. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador a parte contratante;  

32.14.5.12. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 

dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

32.14.5.13. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo  

Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;  

32.14.5.14. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 

forem exigidos por lei ou pelo contrato; e  

32.14.5.15. Documentos comprobatórios de que o capital social integralizado da empresa é 

compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.  

32.14.5.16. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os 

documentos elencados no item acima deverão ser apresentados.  

32.14.5.17. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item acima no prazo 

de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 

justificadamente.  

32.14.5.18. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada 

deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da 

CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados 

alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.  

32.14.5.19. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo 

Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.  
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32.14.5.20. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente 

item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa 

de negociação, ata de negociação, dentre outros.  

32.14.5.21. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do 

cumprimento das obrigações previstas neste item.  

32.14.5.22. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de  

Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento 

a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.  

32.14.5.23. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 

sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.  

32.14.5.23. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva 

de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).  

32.14.5.24. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 

os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra 

deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.  

32.14.5.25. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação pelo Contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das 

demais sanções.  

32.14.5.26. A Administração Contratante poderá conceder um prazo para que o Contratado 

regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão 

contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.  

32.14.5.27. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato ao 

Contratado e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que 

a situação seja regularizada.  

32.14.5.28. Não havendo quitação das obrigações por parte do Contratado no prazo de quinze 

dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados do 

Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

32.14.5.29. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo 

Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  
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32.14.5.30. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do 

Contratado.  

32.14.5.31. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pelo 

Contratado, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com 

o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.  

32.14.5.32. O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato.  

32.14.5.33. A inadimplência do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.  

32.14.5.34. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 

do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por 

força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022.  

32.14.5.35. A fiscalização administrativa verificará a possibilidade de compensação de jornada 

de trabalho, que poderá ser adotada nas seguintes hipóteses:  

32.14.5.36. Diminuição excepcional e temporária da demanda de trabalho na unidade de 

execução, inclusive na hipótese de recesso de final de ano, quando houver; e  

32.14.5.37. Necessidade eventual de caráter pessoal dos trabalhadores, em que não se mostre 

eficiente ou conveniente convocar trabalhadores substitutos.  

32.15. As compensações de jornada limitam-se:  

32.15.1. À jornada diária máxima de 8 (oito) horas; e  

32.15.2. ao acréscimo de 2 (duas) horas à jornada diária do trabalhador.  

32.16. A compensação de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da 

avaliação do responsável pela unidade de execução.  

  

  

33 - DA VISTORIA  

33.1. Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o ultimo dia útil 

anterior a data fixada para abertura da sessão publica, com o objetivo de inteirar-se das condições e 

grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao 

CREA/CAU.  
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33.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria   

prévia.  

33.3. Quando da visita ao local da obra, deve obter, por usa exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita deverá ser agendada pelo telefone  

(43) 3142.22.30 ou 3142.22.59 (Setor de Obras).  

33.4. Após a visita, será emitido atestado de visita pelo Município.  

33.5. Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração 

formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não 

a utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com 

a contratante, conforme modelo anexo a ser disponibilizado no edital.  

33.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

  

34 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

34.1. Condições de execução  

34.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

34.1.2. A obra deverá ser iniciada em até 21 (vinte e um) dias após o recebimento, pela 

Contratada da respectiva Ordem de Serviço.  

34.1.3. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da 

operação ou do serviço é da executante. Antes do período de ocorrência das chuvas, a contratada 

deverá tomar as medidas necessárias através da execução de manutenções preventivas nos locais 

onde apresentarem patologias que venham a comprometer o bom desempenho do pavimento. Mesmo 

durante o período chuvoso ou imediatamente após as chuvas, deverão ser observados os cuidados 

necessários para a manutenção da boa qualidade dos serviços. Para a execução da Pavimentação 

Asfáltica devem ser observadas a segurança e a sequência executiva para cada tipo de reparo em 

função do pavimento, apresentadas nestas instruções.  

34.1.4. Preliminarmente deverá ser realizada uma verificação para determinar com precisão a 

causa do defeito. Cada membro da equipe que irá executar qualquer “Operação” já deve chegar ao 

local da pavimentação, munido, por exemplo, de todos os Equipamentos de Proteção Individual.  

34.1..5. O Encarregado da Equipe, para garantir a proteção coletiva, deve tomar as atitudes 

abaixo relacionadas:  
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34.1.5.1. Decidir com o motorista do caminhão, em razão da facilidade de descarga do C.B.U.Q,  

do trânsito e da sinalização na área, o local de estacionar o veículo.  

34.1.5.2. Observar o fluxo de veículos e pedestres no local da “Operação”, e decidir sobre a 

localização e distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem 

proteger também o caminhão estacionado, que por sua vez será útil para a proteção de toda a Equipe.  

34.1.5.3. Em todos os serviços executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do 

material excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos em locais pré estabelecidos, 

ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas ou em terrenos baldios, devendo a empresa 

contratada apresentar a SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, um plano de manejo ambientalmente 

sustentável no que diz respeito ao destino do material retirado.  

34.1.5.4. Todo e qualquer defeito na Pavimentação Asfáltica , que se produza, após a obra até 

o prazo mínimo de 1(um) ano, deverá ser imediatamente corrigido pela empresa executora, por 

iniciativa própria ou em atenção à solicitação expedida pela SECRETARIA DE OBRAS.  

34.2. Cuidados especiais na execução:  

34.2.1. Se para a execução da Pavimentação Asfáltica a colocação da sinalização, cones e 

placas, necessitar estrangular a passagem de veículos (<3,5metros,vide sugestões),o Encarregado 

deve destacar um dos trabalhadores para ficar atento às tarefas de movimentação dos cones e/ou 

placas, assim como para proceder uma sinalização manual. Se o Encarregado verificar que isto não 

será suficiente para uma operação segura.  

34.2.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 

inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 360 (trezentos e sessenta) 

dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no 

Diario Oficial, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo único do art. 176 da Lei 

14.133/21.  

  

  

35 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

35.1. Os serviços serão realizados nas seguintes ruas:  

     

RUA  TRECHO  COORDENADAS  

INICIAL  

COORDENADAS  

FINAL  

Rua Eduardo 

Aleixo - T1  

Rua Felipe Camacho e Rua Cedro  546194.00 m E  

7395039.00 m S  

546244.00 m E  

7394973.00 m S  
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Rua Cedro – 

T1  

Rua Eduardo Aleixo e PR-160  546249.00 m E  

7394965.00 m S  

546475.00 m E  

7394832.00 m S  

Rua 

Deuteronômio 

- T1  

Rua Êxodo e Rua Gênesis  542955.00 m E  

7393572.00 m S  

542850.00 m E  

7393286.00 m S  

Avenida Maria 

Cândida T1  

Avenida Maria Cândida e Rua São Luiz   559753.00 m E  

7394368.00 m S  

559789.00 m E  

7394298.00 m S  

Avenida Maria 

Cândida T2  

Rua Marconi e Rua Paranavaí  560059.00 m E  

7393826.00 m S  

560105.00 m E  

7393741.00 m S  

Rua Camões - 

T1  

Rua Maringá e Rua São Paulo  559718.00 m E  

7393998.00 m S  

559796.00 m E  

7394048.00 m S  

Rua Camões - 

T2  

Rua São Paulo e Avenida Maria Cândida   559807.00 m E  

7394056.00 m S  

559887.00 m E  

7394106.00 m S  

Rua Camões - 

T3  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559897.00 m E  

7394111.00 m S  

559983.00 m E  

7394158.00 m S  

Rua 

Congonhinhas-

T1  

 

559825.00 m E  

7393820.00 m S  

559899.00 m E  

7393865.00 m S  

Rua 

Congonhinhas-

T2  

Rua São Paulo e Rua Willian 

Durães Freire  

 559907.00 m E  

7393872.00 m S  

559957.00 m E  

7393900.00 m S  

Rua 

Congonhinhas-

T3  

Rua Willian Durães Freire e Rua Manoel de Azevedo   559964.00 m E  

7393903.00 m S  

560036.00 m E  

7393943.00 m S  

Rua 

Congonhinhas-

T4  

Rua Manoel de Azevedo e Rua 

Curitiba  

 560045.00 m E  

7393948.00 m S  

560089.00 m E  

7393974.00 m S  

Rua Maringá e Rua São Paulo   
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Rua Cornélio 

ProcópioT1  

Rua Maringá e Rua São Paulo  559771.00 m E  

7393911.00 m S  

559847.00 m E  

7393958.00 m S  

Rua Cornélio 

ProcópioT2  

Rua São Paulo e Avenida Maria Cândida   559856.00 m E  

7393964.00 m S  

559944.00 m E  

7394012.00 m S  

Rua Cornélio 

ProcópioT3  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559955.00 m E  

7394018.00 m S  

560033.00 m E  

7394066.00 m S  

Rua Curitiba-

T1  

Rua Curitiba e Rua São Luiz  559826.00 m E  

7394443.00 m S  

559877.00 m E  

7394352.00 m S  

Rua Curitiba-

T2  

Rua São Luiz e Rua São 

Francisco  

 559884.00 m E  

7394342.00 m S  

559932.00 m E  

7394259.00 m S  

Rua Curitiba-

T3  

Rua  São  Francisco  e  Rua Camões   559938.00 m E  

7394251.00 m S  

559987.00 m E  

7394168.00 m S  

Rua Curitiba-

T4  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559993.00 m E  

7394156.00 m S  

560037.00 m E  

7394074.00 m S  

Rua Curitiba-

T5  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   560042.00 m E  

7394066.00 m S  

560092.00 m E  

7393980.00 m S  

Rua Curitiba-

T6  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  560095.00 m E  

7393974.00 m S  

560145.00 m E  

7393894.00 m S  

 

Rua Curitiba-

T7  

Rua Marconi e Rua Paranavaí  560143.00 

m E  

7393877.00 

m S  

560197.00 

m E  

7393799.00 

m S  

Rua Manoel 

de 

AzevedoT1  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  560042.00 m 

E  

7393943.00 

m S  

560091.00 

m E  

7393856.00 

m S  

Rua 

Marconi-T1  

Rua Maringá e Rua São Paulo  559878.00 

m E  

7393729.00 

m S  

559955.00 

m E  

7393775.00 

m S  

Rua 

Marconi-T2  

Rua São Paulo e Rua Willian Durães Freire   559961.00 m 

E  

7393780.00 

m S  

560009.00 

m E  

7393806.00 

m S  

Rua 

Marconi-T3  

Rua Willian Durães Freire e Avenida Maria Cândida   560016.00 m 

E  

7393810.00 

m S  

560053.00 

m E  

7393828.00 

m S  

Rua 

Marconi-T4  

Avenida Maria Cândida e Rua Manoel de Azevedo   560060.00 m 

E  

7393831.00 

m S  

560089.00 

m E  

7393848.00 

m S  

Rua 

Marconi-T5  

Rua Manoel de Azevedo e Rua 

Curitiba  

 560096.00 m 

E  

7393854.00 

m S  

560137.00 

m E  

7393880.00 

m S  
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Rua 

Maringa-T1  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559713.00 m 

E  

7393995.00 

m S  

559760.00 

m E  

7393920.00 

m S  

Rua 

Maringa-T2  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   559768.00 m 

E  

7393908.00 

m S  

559819.00 

m E  

7393822.00 

m S  

Rua 

Maringa-T3  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559823.00 m 

E  

7393815.00 

m S  

559872.00 

m E  

7393731.00 

m S  

Rua 

Maringa-T4  

Rua Marconi e Rua Paranavaí  559877.00 

m E  

7393724.00 

m S  

559919.00 

m E  

7393635.00 

m S  

Rua 

Paranavaí-

T1  

 

 560111.00 m 

E  

7393740.00 

m S  

560196.00 

m E  

7393793.00 

m S  

Rua São 

Francisco-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559844.00 m 

E  

7394206.00 

m S  

559928.00 

m E  

7394251.00 

m S  

Rua São 

Luiz-T1  

Avenida Maria Cândida e Rua 

Curitiba  

 559796.00 m 

E  

7394297.00 

m S  

559876.00 

m E  

7394343.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T1  

Rua Camões e Rua Cornélio 

Procópio  

 559803.00 m 

E  

559849.00 

m E  

Avenida Maria Cândida e Rua 
Curitiba   
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7394052.00 

m S  

7393965.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T2  

Rua Cornélio Procópio e Rua Congonhinhas   559854.00 m 

E  

7393957.00 

m S  

559902.00 

m E  

7393873.00 

m S  

Rua São 

Paulo-T3  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559905.00 m 

E  

7393865.00 

m S  

559956.00 

m E  

7393781.00 

m S  

 Rua  Willian 

Durães 

Freire-T1  

Rua Congonhinhas e Rua Marconi  559962.00 m 

E  

7393900.00 

m S  

560010.00 

m E  

7393813.00 

m S  

Avenida 

Paraná-T1  

Rua Sem Nome e Rua São 

Jerônimo  

 553381.31 m 

E  

7386222.90 

m S  

553554.75 

m E  

7386252.47 

m S  

Avenida 

Paraná-T2  

Rua São Jerônimo e Avenida Paraná   553567.03 m 

E  

7386264.88 

m S  

553658.27 

m E  

7386258.35 

m S  

Rua 

Apucarana-

T1  

Rua Cornélio Cardoso e Avenida Paraná   553238.65 m 

E  

7386382.34 

m S  

553245.99 

m E  

7386319.04 

m S  

Rua 

Apucarana-

T2  

Avenida Paraná e Rua Londrina  553248.29 

m E  

7386302.69 

m S  

553261.31 

m E  

7386219.59 

m S  

Rua 

Apucarana-

T3  

Rua Londrina e Rua Apucarana  553266.11 m 

E  

7386194.52 

m S  

553276.18 

m E  

7386113.41 

m S  

Rua Cornélio 

Cardoso-T1 

Rua Santa Mariana e Rua Ibaiti  552978.80 

m E  

7386060.42 

m S  

553076.44 

m E  

7386073.08 

m S  

Rua Ibaiti-T1  Rua João Giraldes e Rua Cornélio Cardoso   553083.53 m 

E  

7386067.79 

m S  

553095.32 

m E  

7385992.74 

m S  

Rua João 

Ferreira Do 

Vale-T1  

Rua Londrina e Rua João Ferreira do Vale   552922.72 m 

E  

7386313.37 

m S  

552932.95 

m E  

7386266.64 

m S  

Rua João 

Giraldes-T1  

Rua João Giraldes e Travessa Imbaú   552917.41 m 

E  

7385992.88 

m S  

553026.72 

m E  

7385956.36 

m S  
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Rua João 

Giraldes-T2  

Travessa Imbaú e Rua Ibaiti  553027.72 

m E  

7385969.17 

m S  

553082.93 

m E  

7385976.51 

m S  

Rua 

Londrina-T1  

Rua João Ferreira do Vale e Rua Santa Mariana   552939.55 m 

E  

7386263.80 

m S  

553013.74 

m E  

7386274.79 

m S  

Rua 

Londrina-T2  

 Rua  Santa  Mariana  e  Rua 

Maringá  

 553031.72 m 

E  

7386277.82 

m S  

553136.33 

m E  

7386293.54 

m S  

Rua 

Londrina-T3  

Rua Maringá e Rua Apucarana  553155.16 

m E  

7386294.82 

m S  

553238.39 

m E  

7386307.89 

m S  

Rua 

Londrina-T4  

 Rua  Apucarana  e  Avenida 

Curitiba  

 553253.57 m 

E  

7386311.02 

m S  

553337.06 

m E  

7386327.09 

m S  

Rua 

Londrina-T5  

Avenida Curitiba e Rua Nova 

Fátima  

 553360.47 m 

E  

7386327.64 

m S  

553448.67 

m E  

7386339.22 

m S  

Rua 

Londrina-T6  

Rua Nova Fátima e Rua São Jerônimo   553458.14 m 

E  

7386339.98 

m S  

553541.90 

m E  

7386355.71 

m S  
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Rua 

Maringá-T1  

 

553146.58 

m E  

7386286.20 

m S  

553161.97 

m E  

7386205.43 

m S  

Rua Nova 

Fátima-T1  

Avenida Paraná e Rua Cornélio Cardoso   553468.67 m 

E  

7386225.98 

m S  

553480.13 

m E  

7386142.84 

m S  

Rua Nova 

Fátima-T2  

Rua Londrina e Avenida Paraná  553453.72 

m E  

7386335.21 

m S  

553465.69 

m E  

7386254.17 

m S  

Rua Santa 

Mariana-T1  

Rua João Giraldes e Rua Cornélio Cardoso   552950.73 m 

E  

7385990.76 

m S  

552966.74 

m E  

7386052.62 

m S  

Rua Santa 

Mariana-T2  

Rua Cornélio Cardoso e Avenida Paraná   552971.04 m 

E  

7386068.48 

m S  

552995.70 

m E  

7386157.97 

m S  

Rua Santa 

Mariana-T3  

Avenida Paraná e Rua Londrina  553000.36 

m E  

7386180.85 

m S  

553020.39 

m E  

7386267.10 

m S  

Rua Sem 

Nome-T1  

Avenida Paraná e Rua Cornélio Cardoso   553373.90 m 

E  

7386212.11 

m S  

553386.15 

m E  

7386126.93 

m S  

Rua São 

Jerônimo-T1  

Rua Londrina e Avenida Paraná  553549.74 

m E  

553561.19 

m E  

Rua Londrina e  Avenida Paraná   
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7386346.56 

m S  

7386267.83 

m S  

Rua São 

Jerônimo-T2  

Avenida Paraná e Rua Cornélio Cardoso   553561.97 m 

E  

7386246.42 

m S  

553584.51 

m E  

7386133.52 

m S  

Travessa 

Imbaú-T1  

Rua João Giraldes e Travessa Imbaú   553029.53 m 

E  

7385951.36 

m S  

553073.26 

m E  

7385849.28 

m S  

  

  

  

36 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  

36.1. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas 

quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 

substituição quando necessário:  

36.2. Garantir todos os materiais, equipamentos e insumos necessários 

para a execução das atividades (quando aplicável), em conformidade com as 

especificações do contrato.  

36.3. Cumprir normas de segurança e higiene no trabalho, com a 

disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e treinamento 

adequado aos profissionais  

36.4. A prestação dos serviços deverá ocorrer com o fornecimento dos 

materiais definidos na planilha orçamentária, bem como a disponibilização de mão de 

obra para execução dos serviços nela definidos e demais obrigações existentes do 

Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Memoriais e Instrumento Contratual, 

dentre outros projetos caso existentes.  

  

37 - PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO  

37.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do 

contrato devido às características do objeto.  

37.2. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia 

legal, será de, no mínimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à 

data do recebimento definitivo do objeto  
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38. DO RECEBIMENTO  

38.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma FísicoFinanceiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.  

38.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade.  

38.2.1. O contratado também apresentará, a cada medição, os 

documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos 

florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.  

38.2.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 

15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico, mediante termos detalhados, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.  

38.2.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento 

de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da 

prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.  

38.2.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório 

do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento 

das exigências de caráter técnico.  

38.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o 

recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.  

38.2.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada 

período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a 

serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 

gestor do contrato.  

38.2.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório 

com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com 

a entrega do último.  
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38.2.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

38.2.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 

140 da Lei nº 14133, de 2021)  

38.2.10. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando 

cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis.  

38.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo 

Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo.  

38.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos:  

38.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.  

38.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções;  
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38.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo 

dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 

apresentadas; e  

38.4.5. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização.  

38.4.6. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão.  

38.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 

pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento.  

38.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a 

solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 

instrumento de cobrança.  

38.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a 

responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade 

ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  

38.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

39 - LIQUIDAÇÃO  

39.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, 

correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77/2022.  

39.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, 

mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes 

de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 

da Lei nº 14.133, de 2021  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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39.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota 

Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como:  

39.3.1. o prazo de validade;  

39.3..2. a data da emissão;  

39.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

39.3.4. o período respectivo de execução do contrato;  

39. 3..5. o valor a pagar; e  

39.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

39.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o 

Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.  

39.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 

da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 

14.133/2021.  

39.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:  

39.6.1. verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas;  

39.6.2. identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de 

contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas.  

39.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.  

39.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como 
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quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

39.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.  

39.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o 

Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

  

40 - PRAZO DE PAGAMENTO  

40.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, 

contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.  

40.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao 

Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de 

pagamento até a data de sua efetiva realização.  

40.3. - FORMA DE PAGAMENTO  

40.3.1. O pagamento será realizado após recebimento dos recursos 

financeiros da SECID - SECRETARIA DAS CIDADES/PARANACIDADE, por 

meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo Contratado.  

40.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar 

como emitida a ordem bancária para pagamento.  

40.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável.  

40.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na 

planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

40.3.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
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comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

41 - REAJUSTE  

41.1. Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em 

reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º. da Lei Federal nº. 14.133, de 2021 e coma 

Lei Federal nº. 10.192, de 2001.  

41.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo.  

41.3. Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre 

itens já executados pelo Contratado.  

41.4. Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, 

de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste 

inferior a um ano, contados da data do orçamento estimado.  

41.5. Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao 

contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao 

respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso.  

41.6. Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão 

do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão 

considerada à ocasião do  reajuste, para evitar acumulação injustificada.  

41.7. Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente 

será aplicado com índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme 

planilha de medição.  
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41.8. O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de 

vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da 

apresentação do orçamento estimado, mediante a aplicação do Indice INCC DI/FGV 

sobre o saldo remanescente dos serviços devendo ser aplicado a fórmula a seguir:  

SR = S (I12/I0)  

R= SR – S  

  

celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.  

I12 = índice INCC - DI/FGV do 12º mês do orçamento   

I0 = índice INCC  –   DI/FGV do mês do orçamento   

S=saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento   

SR = saldo reajustado   

R = valor do reajuste.   

42   -   CESSÃO DE CRÉDITO   

42.1 .  As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.   

42.2 .  A eficácia d a cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à  
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42.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento 

de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do 

aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se 

condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de 

que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, 

conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer 

JL-01, de 18 de maio de 2020.  

42.4. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado 

à cedente  

(Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas 

e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no 

regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade 

de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, 

quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.  

42.5. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que 

continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.  

42.6. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a 

Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta 

regidas.  

  

43 - PAGAMENTO PELO FATO GERADOR  

43.1. No caso do Pagamento pelo Fato Gerador, o Contratante adotará os 

seguintes procedimentos:  

43.2. Serão objeto de pagamento mensal ao Contratado o somatório dos 

seguintes módulos que compõem a planilha de custos e formação de preços, disposta 

no Anexo VII-D da IN SEGES/MP n.º 5/2017:  

43.2.1. Módulo 1: Composição da Remuneração;  

43. 2..2. Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários e FGTS;  

43.2.3. Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários;  

43.2.4. Submódulo 4.2: Substituto na Intrajornada;  

43.2.5. Módulo 5: Insumos; e  
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43.2.6. Módulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que será calculado tendo por base 

as alíneas acima.  

43.3. Os valores referentes a férias, 1/3 (um terço) de férias previsto na 

Constituição, 13º (décimo terceiro) salários, ausências legais, verbas rescisórias, 

devidos aos trabalhadores, bem como outros de evento futuro e incerto, não serão 

parte integrante dos pagamentos mensais ao Contratado, devendo ser pagos pela 

Administração ao Contratado somente na ocorrência do seu fato gerador;  

43.3.1. A não ocorrência dos fatos geradores discriminados neste item não gera direito adquirido 

para o Contratado das referidas verbas ao final da vigência do contrato, devendo o pagamento seguir 

as regras previstas no contrato  

43.4. As verbas discriminadas no item anterior somente serão liberadas 

nas seguintes condições:  

43.4..1. pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados 

ao contrato, quando devido;  

43.4..2. pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 

quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;  

43.4..3. pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa 

de empregado vinculado ao contrato;  

43.4.4. pelos valores correspondentes às ausências legais efetivamente ocorridas dos 

empregados vinculados ao contrato; e  

43.4.5. outras de evento futuro e incerto, após efetivamente ocorridas, pelos seus valores 

correspondentes.  

  

44 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

44.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que:  

44.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;  

44.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo;  

44.1.3. der causa à inexecução total do contrato;  

44.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado;  
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44.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante 

a execução do contrato;  

44.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

44.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza;  

44.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013.  

44.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima 

descritas as seguintes sanções:  

44.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial 

do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave;  

44.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave;  

44.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do 

subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem 

a imposição de penalidade mais grave.  

44.3. Multa:  

44.3.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,33% (trinta e 

três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.  

44.3.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% 

(dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia;  

44.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a 

promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

44.3.4. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” 

de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação.  

44.3.5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima 

na alínea “c”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por 

cento) do valor da contratação.  

44.3.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 

0,5% (cinco déximos por cento) a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação.  
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44.3.7. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração 

descrita acima na alínea “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 

10% (dez por cento) do valor da contratação.  

44.3.8. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,5% 

(cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação.  

44.3.9. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não 

exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 

dano causado ao Contratante.  

44.3.10. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a multa.  

44.3.11. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

44.3.12. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao 

Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada 

da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  

44.3.13. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente.  

44.3.14. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo 

que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, 

observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar.  

44.3.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações 

serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail 

informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela 

empresa no SICAF.  

44.3.16. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou 

cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da 

empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas.  

44.4. Na aplicação das sanções serão considerados:  

44.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;  

44.4.2. as peculiaridades do caso concreto;  

44.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

44.4.4. Os danos que dela provierem para o Contratante; e  

44.4.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle.  
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44.4.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, 

de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da 

Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.  

44.4.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada 

sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou 

dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de 

Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

44.4.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de aplicação da sanção, informar e manter 

atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para 

fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.  

44.4.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação 

na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.  

44.4.10. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, 

resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos 

em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, 

com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste 

mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

  

  

45 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO  

45.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

45.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento 

de LICITAÇÃO,  

COM INVERSÃO DE FASES, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma  

PRESENCIAL, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço.  

45.1.2.No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução.  
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46 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

46.1. Em atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos anexados pelo 

licitante deverão apresentar resolução adequada, de modo a assegurar a plena 

legibilidade, garantindo que todas as informações neles constantes sejam claramente 

visíveis. É imperativo que tais documentos não contenham rasuras ou qualquer outra 

forma de alteração que possa comprometer a correta conferência das informações 

indispensáveis à habilitação.  

46.2. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando nova data e horário 

para continuidade desta.  

46.3. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligencia, para, 

complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessários para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.  

  

47 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

47.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;  

47.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

47.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

47.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório 

de seus administradores;  

47.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento 

no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 

março de 2020.  

47.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores;  
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47.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  

47.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.  

47.9. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 

279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular 

de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, 

responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei 

nº 14.133, de 2021).  

47.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

48 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  

48.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  

48.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional.  

48.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS);  

48.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
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48.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo 

ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual;  

48.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou 

sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

48.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

48.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal.  

49 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
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49.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis 

dos últimos dois  

(ILC) 

exercícios sociais.   

49.2 .  A comprovação da situ ação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade  

Operacional Financeira, conforme anexo do Edital, será avaliada pelos  Índices   de Liquidez  

Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG).   

( ILG )   

valor maior que ) (   

ILC ) (   

valor maior (   que)   

) ( ISG   

( ) valor maior que   

1   1   1   

  

49.2  Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas : .1)   

Indice  Liquidez  de  Corrente  
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Sendo:  

AC – ativo circulante  PC- passivo circulante  AP 

ermanente  

–  ativo  

RLP – realizável a  ELP – exigível a longo prazo    
  

ngo prazo  

  

49.2.2) Os índices deverão ser apresentados com 2(duas) casa decimais, 

desprezando-se as demais.  

49.2.3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada 

por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos 

índices econômicos previstos no Edital.  

49.2.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez 

corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio liquido não inferior a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

49.2.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a 

relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua 

capacidade econômicofinanceira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.  

49.3 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2(dois) últimos exercícios sociais.  

49.1.1. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, 

devidamente assinado por contabilista, registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, 

devidamente registrados e assinados.  

49.1.2. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo (s) deverá (ão) 

ser assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade.  

49.1.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do 

presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos  

imediatamente anteriores.  
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49.1.4. Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ão ao ultimo exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

49.1.5. Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, 

apresentação de copia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

na Junta Comercial ou copia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

Licitante.  

49.1.6. Certidão negativa da Falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no 

domicilio da pessoa física, dentro do prazo de validade;  

49.1.7. declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme modelo do 

edital;  

49.4. A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições gerais que seguem:  

49.4.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em 

vigor. Se este prazo não constar na clausula especifica do Edital, do próprio documento 

ou de lei especifica, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os 

quais não se exige validade;  

49.4.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar 

subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor;  

49.4.3. Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de 

Contratação;  

49.4.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz;  
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49.4.5. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica 

podem ser apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial 

da empresa licitante;  

49.4.6. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira 

deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor 

publico juramentado;  

49.4.7. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam 

ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam se entendidos.  

49.1.8. Os documentos exigidos para habilitação não poderão em hipótese 

alguma ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu 

requerimento, não podendo ainda ser remetidos posteriormente ao prazo 

fixado.  

49.1.9. Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação quanto a 

sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo 

administrativo pertinente a esta licitação;  

49.1.10. Estando a documentação de habilitação da licitante em desacordo com 

as exigências do Edital, ela será inabilitada;  

49.1.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão 

será suspensa, concedendo-se o prazo de 5(cinco) dias uteis, 

prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, 

após tal prazo, sua retomada.  

49.1.12. Os documentos de habilitação deverão ser anexados antes da sessão de 

abertura, conforme preambulo, não sendo admitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligencia para 

complementação de informações em relação aos documentos já 

apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à 

época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade 

tenha expirado após a data de recebimento das propostas.  

49.1.13. Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, 

com observância de todos os dispositivos do Edital e seus Anexos, o 

Agente de Contratação considerará a proponente habilitada.  
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49.1.14. O resultado da fase de habilitação será sempre fundamentado e 

divulgado com acompanhamento  em tempo real por todos os 

participantes;  

49.1.15. Somente as proponentes habilitadas seguirão para a etapa de lances  

49.1.16. A etapa de lances poderá ser adiada, caso, não seja possível a 

verificação dos documentos de habilitação de todas as licitantes, sendo 

informado a data e horário de retorno.  

49.1.17. A sessão publica somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata.  

50 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

50.1. Capacidade Técnico-Operacional  

50.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, dentro de seu prazo de 

validade e com jurisdição na sua sede.  

50.1.2. Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do 

Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de 

origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 

CREA do Paraná para assinatura do contrato.  

50.1.3. Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica 

com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos 

termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/21, sendo permitido o 

somatório de atestados:  

DESCRIÇÃO OBJETO  QUANTIDADE MINIMA  

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente 

(CBUQ)  

2.547,58 TON.  

50.1.3.1. Os atestados apresentados para comprovação da 

responsabilidade técnica somente serão aceitos como prova de 

capacitação técnico-profissional se acompanhados da respectiva 

Certidão de Acervo Tecnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, 

conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples 

apresentação de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotação 

de Responsabilidade Tecnica (RRT), sem a correspondente validação 

pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.  

50.1.3.2. Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável 

técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação.  
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51 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL  

51.1. Declaração de responsabilidade técnica, indicando responsável técnico pela 

execução da obra, conforme modelo do edital, até o seu recebimento definitivo pelo 

licitador.  

51.2. O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá 

participar da obra objeto da licitação.  

51.3. A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de 

Certificado de Acervo  

Tecnico Profissional – CAT, do(s) responsável (eis) técnico(s) indicado (s), emitido (s) pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;  

51.4. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser 

feita mediante uma das seguintes formas:  

51.4.1. Carteira de Trabalho;  

51.4.2. Certidão do CREA;  

51.4.3. Certidão do CAU;  

51.4.4. Contrato Social;  

51.4.5. Contrato de prestação de serviços;  

51.4.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT;  

  

51.5. Relação de disponibilidade de veículos, maquinas e equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da obra, conforme analise do projeto, constando o nome, 

nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e 

assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua 

responsabilidade durante a execução, sob pena de inabilitação, conforme modelo anexo 

do edital.  

51.6. Cronograma de utilização de veículos, maquinas e equipamentos, conforme 

modelo do edital, devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do 

item anterior, constando nome, nº RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e 

nome, numero do registro do CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;  

51.7. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 

técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.  

51.8. O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios 

exigidos nesse Edital, e desde que  com expressa autorização do Município, e 

conhecimento do Paranacidade. 52 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

52.1. Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 

procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico 

ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo 

executado o objeto do presente contrato.  



  

87  
  

52.2. Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica 

desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerá aqueles mencionados por 

extenso.  

52.3. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 

legislação em vigor e aplicáveis a espécie.  

52.4. O presente contrato e seus aditamentos, serão publicados no Portal Nacional de 

Contratações Publicas e no sitio eletrônico do município até 20 (vinte) dias da data da sua 

assinatura.  

53 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

53.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é 

de R$ 12.476.208,50 (doze milhões quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e oito 

reais e cinquenta centavos), conforme custos unitários apostos na planilha orçamentaria.  

53.2. Quando as propostas permanecerem com preços acima do 

orçamento estimado, o   custo estimado da contratação será tornado público após a fase 

de lances.  

53.3. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na 

contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na 

matriz de risco constante do Contrato.  

53.4. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

54.1. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:  

201 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10137 Transferências Voluntárias 

Públicas 12.476.208,50  

  

  

54 - DISPOSIÇÕES FINAIS.  

  

  

             Ademar Alves Cardoso                                                  Luiz Fernando Biaggi Ferri  

Secretário Municipal de Obras e Viação                                           Engenheiro Civil  
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