SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO - ESTADO	ITENS	TOTAL GERAL
10097-EXECUÇÃO DE OBRA DE EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	Campo Mourão-PR	**1**	**R$ 90.252,09** 1 itens (100,00%)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
itens (%)	itens (%)	R$ 90.252,09 1 itens (100.0%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R$	PESO %	ACUM.	GRUPO
PMCM-0806-I-Cotação-09/2026	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UMA TORRE 150 KVA (13800 /220-127V - 400A)	UN	1,00	90.252,09	100,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

Nelson Chuiti Tanaka:44019157987

Assinado de forma digital por Nelson Chuiti Tanaka:44019157987
Dados: 2026.09.03 14:50:17 -03'00'

NELSON CHUITI TANAKA
PR-105011/D