PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDIs aplicados: 5.99 - 3.79 - 22.21	Encargos sociais s/ m.o. **116.28 % (HORA)** **72.42 % (MÊS)**
Município de Campo Mourão - PR	Data: 02-09-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 10097 - EXECUÇÃO DE OBRA DE EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA		

Cotação-09/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 90.252,09 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	ENTRADA PADRÃO COPEL						90.252,09		
1.1	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UMA TORRE 150 KVA (13800/220-127V - 400A)	UN	1,00	73.850,00	22,21	90.252,09	90.252,09		PMCM-0806-I-Cotação-09/2026
Total Geral							90.252,09		

Assinatura

Nelson Chuiti Tanaka:44019157987

Assinado de forma digital por Nelson Chuiti Tanaka:44019157987
Dados: 2026.09.02 16:31:31 -03'00'

NELSON CHUITI TANAKA
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-105011/D
ART: A PREENCHER

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício