G

CAMPO MOURAO

Municipio de Campo Mouréo - PR

Programa néo vinculado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

DIs aplicados: 5.99 - 3.79 - 22.21

Data: 02-09-26

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

Encargos sociais s/ m.o.

116.28 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 10097 - EXECUGAO DE OBRA DE EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANGA
Cotacao-09/2026

72.42 % (MES)

R$ 90.252,09 Eonte
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 ENTRADA PADRAO COPEL 90.252,09
1.1 DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE UMA TORRE 150 KVA (13800/220- UN 1,00 73.850,00 22,21 90.252,09 90.252,09 PMCM-0806-I-Cotag&o-09/2026
127V - 400A)
[Total Geral 90.252,09
Assinatura Assinatura
Nelson Chuiti :seslisr;andghrile“:orma digital por
Tanaka:4401915798 Tanaka:44019157987
7 Dados: 2026.09.02 16:31:31

-03'00"

NELSON CHUITI TANAKA
Engenheiro(a) Civil

CREA PR-105011/D

ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO
Jodo Douglas Fabricio
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