
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 10097 - EXECUÇÃO DE OBRA DE  EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA

BDIs aplicados: 5.99 - 3.79 - 22.21

72.42 % (MÊS)

Município de Campo Mourão - PR 116.28 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 02-09-26

Cotação-09/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 90.252,09
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ENTRADA PADRÃO COPEL 90.252,09

1.1 DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UMA TORRE 150 KVA (13800/220-
127V - 400A)

UN 1,00 90.252,09 90.252,09 PMCM-0806-I-Cotação-09/202673.850,00 22,21

90.252,09Total Geral

NELSON CHUITI TANAKA

Engenheiro(a) Civil

CREA PR-105011/D

ART:  A PREENCHER

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

João Douglas Fabrício

Assinatura
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