


Proposta 11296

02/09/2026    14:30:11

Emissão 02/09/2026 
Validade da proposta: 30 dias

À
PROJEGOV PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS LTDA  (PROJEGOV PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS LTDA) – 36.674.626/0001-20
RUA BEATRIZ DE OLIVA MESQUITA, 2925, bairro PARQUE MELHORAMENTOS - Umuarama/PR CEP 87.510-750
A/C Sr(a) Junior Martins 4484488409  

Natureza da operação: 6107 - Venda de produção, destinada a não contribuinte IBS E CBS
Moeda: R$
Representante: NATANE

Produtos/Serviços

# Item NCM
CFO

P
Entrega Quantidade Vl un

Vl     
desconto

Vl tot

1 CFP40-6 40030000 6107 15 dias 150,00  m2 215,00 0,00 32.250,00

SOLÁRIO 01 -PISO PLAY 40MM 100x100 - AZUL

2 CFP40-6 40030000 6107 15 dias 96,00  m2 215,00 0,00 20.640,00

SOLÁRIO 02 -PISO PLAY 40MM 100x100 - AZUL

3 CFP40-6 40030000 6107 15 dias 96,00  m2 215,00 0,00 20.640,00

SOLÁRIO 03 -PISO PLAY 40MM 100x100 - AZUL

4 CFP40-6 40030000 6107 15 dias 174,00  m2 215,00 0,00 37.410,00

PLAYGROUND -PISO PLAY 40MM 100X100 - AZUL

5 00005 00000000 6107
15 dias

úteis
516,00  m2 69,00 0,00 35.604,00

INSTALAÇÃO- PISO PLACA

6 58 00000000 6107
15 dias

úteis
1,00  m2

12.000,0
0

0,00 12.000,00

DESLOCAMENTO

7 CBAST 39095019 6107
15 dias

úteis
65,00  un 170,00 0,00 11.050,00

COLA BASTÃO - 1KG

Totais

Valor total dos produtos
Frete

Seguro
Outras despesas

Desconto
Valor total

169.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.558,69

Imposto Base de
cálculo

Valor

COFINS 149.679,67 11.375,67

ICMS 173.558,69 19.914,33

ICMS dest 173.558,69 13.929,63

ICMS FCP dest 173.558,69 0,00

ICMS remet 173.558,69 0,00

IPI 169.594,00 3.964,69

PIS 149.679,67 2.469,70

Cobrança

Forma de pagamento: A prazo Condição de pagamento: 50% 30/60

Transporte

Condição de frete: Transportadora:

Quantidade de Volumes:
581

Peso bruto (kg): 15.963,65 Peso líquido (kg): 15.957,80

*FRETE : CONTRATAÇÃO POR CONTA DO DESTINATÁRIO (FOB).
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