
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 10286 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA

BDIs aplicados: 24.56 - 3.79 - 0.00

72.42 % (MÊS)

Município de Campo Mourão - PR 116.28 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 14-10-26

SINAPI-08/2026   Composição Própria-08/2026   Cotação-09/2026

Percentual de redução

0.0

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 REFORMA CMEI MUNDO DA CRIANÇA 1.659.374,42

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.433,25

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,25 637,00 1.433,25 103689-SINAPI-08/2026511,40 24,56

1.2 COBERTURA 206.599,81

1.2.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO,
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 3.841,30 18,27 70.180,55 100377-SINAPI-08/202614,67 24,56

1.2.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 917,10 91,39 83.813,77 94213-SINAPI-08/202673,37 24,56

1.2.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 796,00 56,69 45.125,24 92570-SINAPI-08/202645,51 24,56

1.2.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 80,20 93,27 7.480,25 94227-SINAPI-08/202674,88 24,56

1.3 ÁGUAS PLUVIÁIS 3.699,24

1.3.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 52,30 47,67 2.493,14 89578-SINAPI-08/202638,27 24,56

1.3.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00 66,37 663,70 89584-SINAPI-08/202653,28 24,56

1.3.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00 67,80 542,40 89585-SINAPI-08/202654,43 24,56

1.4 ESGOTO SANITÁRIO GERAL 13.099,38

1.4.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 103,15 63,84 6.585,10 89714-SINAPI-08/202651,25 24,56

1.4.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 45,54 91,08 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.4.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 917,60 6.423,20 97902-SINAPI-08/2026736,67 24,56

1.5 ÁGUA FRIA GERAL 19.516,17
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1.5.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 18.160,11 18.160,11 102621-SINAPI-08/202614.579,41 24,56

1.5.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14,40 24,82 357,41 89449-SINAPI-08/202619,93 24,56

1.5.3 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 3,00 13,59 40,77 7129-SINAPI-08/202610,91 24,56

1.5.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 30,17 30,17 103041-SINAPI-08/202624,22 24,56

1.5.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 82,17 7,64 627,78 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.5.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 9,27 157,59 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.5.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 12,94 142,34 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.6 PINTURA EXTERNA DE FACHADA 17.913,61

1.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 709,45 25,25 17.913,61 95626-SINAPI-08/202620,27 24,56

1.7 TRATAMENTO DE MOFO EM PAREDES E TETO 4.167,00

1.7.1 LIMPEZA DE PAREDE E TETO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% DILUIDO
EM ÁGUA EM CONCENTRAÇÃO DE 200ML EM 1 LITRO DE ÁGUA PARA O
TRATAMENTO DE MOFO

M2 150,00 27,78 4.167,00 PMCM-0821-C-Composição Própria-
08/2026

22,30 24,56

1.8 PATIO INTERNO COBERTO E DESCOBERTO, CIRCULAÇÕES, ACESSO
COBERTO 178.430,97

1.8.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 34.259,53

1.8.1.1  REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO  OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 14,00 744,76 10.426,64 PMCM-0813-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.8.1.2  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 12,00 744,76 8.937,12 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.8.1.3 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 120,80 4,99 602,79 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.8.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 295,53 43,61 12.888,06 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.8.1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 17,04 18,24 310,81 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.8.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 2,31 47,12 108,85 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.8.1.7 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,12 341,28 40,95 97627-SINAPI-08/2026273,99 24,56

1.8.1.8 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,48 172,32 944,31 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.8.2 ALVENARIAS 173,06

1.8.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 0,77 119,47 91,99 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.8.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 1,54 7,39 11,38 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56
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1.8.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,54 45,25 69,69 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.8.3 PISOS E FORROS 108.374,46

1.8.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 295,53 17,75 5.245,66 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.8.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 7,10 205,45 1.458,70 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.8.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 295,53 122,07 36.075,35 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.8.3.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 120,80 18,11 2.187,69 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.8.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 295,53 103,32 30.534,16 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.8.3.6 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_07/2026

M2 99,85 223,59 22.325,46 103074-SINAPI-08/2026179,50 24,56

1.8.3.7 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA. AF_07/2026

M2 99,85 54,00 5.391,90 97097-SINAPI-08/202643,35 24,56

1.8.3.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 16,10 320,22 5.155,54 105005-SINAPI-08/2026257,08 24,56

1.8.4 ESQUADRIAS 17.821,12

1.8.4.1 PORTA DE CORRER EM QUATRO FOLHAS MOVEIS, COM ESQUADRIA DE
ALUMINIO E VIDROS  6MM, LINHA VITRALSUL MOBILE 2.5 NA COR BRANCO -
MEDINDO 4,70 X 2,40 - INCLUSO  FORNECIMENTO, INTALAÇÃO, VISTAS E
TODOS OS ACABAMENTOS

UN 1,00 8.719,20 8.719,20 PMCM-0808-I-Cotação-09/20267.000,00 24,56

1.8.4.2 P03 - PORTA DE GIRO LATERAL EM ALUMINIO DE 2 FOLHAS  (2,40 X 2,40)
LISA, INSTALAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 9.101,92 9.101,92 PMCM-0823-C-Composição Própria-
08/2026

7.307,26 24,56

1.8.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA BEBEDOURO 210,79

1.8.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,57 7,64 34,91 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.8.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,27 18,54 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.8.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 12,94 12,94 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.8.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.8.6 ESGOTO SANITÁRIO PARA BEBEDOURO 278,09

1.8.6.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 12,65 19,72 249,46 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.8.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 13,81 13,81 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56
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1.8.6.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 14,82 14,82 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.8.7 PINTURA 16.028,95

1.8.7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 362,40 44,23 16.028,95 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.8.8 LIMPEZA 1.284,97

1.8.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 435,92 2,83 1.233,65 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.8.8.2 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 11,28 4,55 51,32 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.9 PLAYGROUND 113.435,17

1.9.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1.494,01

1.9.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,67 172,32 1.494,01 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.9.2 PISOS E FORROS 111.450,30

1.9.2.1 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_07/2026

M2 173,45 223,59 38.781,69 103074-SINAPI-08/2026179,50 24,56

1.9.2.2 PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00M -40 MM - NA COR AZUL PROPRIO PARA
PLAYGROUND E  SOLARIOS - INCLUINDO ADESIVO PU MONO CARTUCHO
DE 400G PRETO E INSTALAÇÃO  COMPLETA E FRETE

M2 173,45 418,96 72.668,61 PMCM-0809-I-Cotação-09/2026336,35 24,56

1.9.3 LIMPEZA 490,86

1.9.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 173,45 2,83 490,86 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.10 SOLÁRIO 1 84.231,43

1.10.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 8.733,11

1.10.1.1  REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO  OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 10,00 744,76 7.447,60 PMCM-0813-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.10.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,46 172,32 1.285,51 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.10.2 PISOS E RAMPAS 72.001,99

1.10.2.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 7,20 320,22 2.305,58 105005-SINAPI-08/2026257,08 24,56

1.10.2.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 149,39 47,58 7.107,98 88478-SINAPI-08/202638,20 24,56

1.10.2.3 PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00M -40 MM - NA COR AZUL PROPRIO PARA
PLAYGROUND E  SOLARIOS - INCLUINDO ADESIVO PU MONO CARTUCHO
DE 400G PRETO E INSTALAÇÃO  COMPLETA E FRETE

M2 149,39 418,96 62.588,43 PMCM-0809-I-Cotação-09/2026336,35 24,56

1.10.3 PINTURA MUROS EXTERNOS 3.073,56

1.10.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 111,24 27,63 3.073,56 88426-SINAPI-08/202622,18 24,56

1.10.4 LIMPEZA 422,77
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1.10.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 149,39 2,83 422,77 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.11 ÁREA DESCOBERTA LAVANDERIA 17.830,99

1.11.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 11.373,08

1.11.1.1  REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO  OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 5,00 744,76 3.723,80 PMCM-0813-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.11.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 44,39 172,32 7.649,28 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.11.2 PISOS E RAMPAS 4.989,47

1.11.2.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 1,50 320,22 480,33 105005-SINAPI-08/2026257,08 24,56

1.11.2.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 44,39 47,58 2.112,08 88478-SINAPI-08/202638,20 24,56

1.11.2.3 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA. AF_07/2026

M2 44,39 54,00 2.397,06 97097-SINAPI-08/202643,35 24,56

1.11.3 PINTURA MUROS EXTERNOS 1.342,82

1.11.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 48,60 27,63 1.342,82 88426-SINAPI-08/202622,18 24,56

1.11.4 LIMPEZA 125,62

1.11.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 44,39 2,83 125,62 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.12 SOLÁRIO 2 69.649,47

1.12.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 22.449,10

1.12.1.1  REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO  OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 8,00 744,76 5.958,08 PMCM-0813-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.12.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 95,70 172,32 16.491,02 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.12.2 PISOS E RAMPAS 45.288,32

1.12.2.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 2,00 320,22 640,44 105005-SINAPI-08/2026257,08 24,56

1.12.2.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 95,70 47,58 4.553,41 88478-SINAPI-08/202638,20 24,56

1.12.2.3 PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00M -40 MM - NA COR AZUL PROPRIO PARA
PLAYGROUND E  SOLARIOS - INCLUINDO ADESIVO PU MONO CARTUCHO
DE 400G PRETO E INSTALAÇÃO  COMPLETA E FRETE

M2 95,70 418,96 40.094,47 PMCM-0809-I-Cotação-09/2026336,35 24,56

1.12.3 PINTURA MUROS EXTERNOS 1.641,22

1.12.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 59,40 27,63 1.641,22 88426-SINAPI-08/202622,18 24,56

1.12.4 LIMPEZA 270,83

1.12.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 95,70 2,83 270,83 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56
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1.13 SOLÁRIO 3 67.154,36

1.13.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 20.959,58

1.13.1.1  REMOÇÃO DE TOLDO EM FIBRA DE VIDRO  OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 6,00 744,76 4.468,56 PMCM-0813-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.13.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 95,70 172,32 16.491,02 104790-SINAPI-08/2026138,34 24,56

1.13.2 PISOS E RAMPAS 45.128,21

1.13.2.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 1,50 320,22 480,33 105005-SINAPI-08/2026257,08 24,56

1.13.2.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 95,70 47,58 4.553,41 88478-SINAPI-08/202638,20 24,56

1.13.2.3 PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00M -40 MM - NA COR AZUL PROPRIO PARA
PLAYGROUND E  SOLARIOS - INCLUINDO ADESIVO PU MONO CARTUCHO
DE 400G PRETO E INSTALAÇÃO  COMPLETA E FRETE

M2 95,70 418,96 40.094,47 PMCM-0809-I-Cotação-09/2026336,35 24,56

1.13.3 PINTURA MUROS EXTERNOS 795,74

1.13.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 28,80 27,63 795,74 88426-SINAPI-08/202622,18 24,56

1.13.4 LIMPEZA 270,83

1.13.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 95,70 2,83 270,83 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.14 SALA JARDIM 1 40.807,25

1.14.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 5.703,27

1.14.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.14.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.14.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.14.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.14.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 5,12 744,76 3.813,17 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.14.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.14.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.14.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.14.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.14.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.14.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56
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1.14.3 ESQUADRIAS 18.709,24

1.14.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.14.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.14.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.14.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.14.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.14.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.14.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.14.5 PINTURA 2.785,61

1.14.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.14.6 LIMPEZA 171,62

1.14.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.14.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.14.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.15 BWC JARDIM 1 36.531,72

1.15.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.437,16

1.15.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 47,58 43,61 2.074,96 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.15.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.15.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.15.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.15.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,10 222,04 466,28 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.15.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 3,00 24,20 72,60 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56
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1.15.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.15.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 418,22

1.15.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 1,65 119,47 197,13 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.15.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 4,20 7,39 31,04 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.15.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,20 45,25 190,05 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.15.3 PISOS E FORROS 5.572,05

1.15.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.15.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.15.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.15.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 29,21 124,70 3.642,49 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.15.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.15.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 21.190,86

1.15.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 8,88 1.387,87 12.324,29 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.15.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 14,67 136,28 1.999,23 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.15.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.15.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.160,89 4.321,78 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.15.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.15.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 432,24

1.15.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,52 7,64 72,73 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.15.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,27 46,35 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56
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1.15.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 12,94 38,82 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.15.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.15.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.15.6 ESGOTO SANITÁRIO 826,13

1.15.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.15.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 2,85 46,72 133,15 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.15.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.15.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.15.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 45,54 45,54 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.15.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.15.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 8,36 19,72 164,86 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.15.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 13,81 69,05 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.15.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 29,22 58,44 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.15.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 14,82 14,82 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.15.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.15.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.15.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.15.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.15.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.15.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56
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1.15.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.15.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.15.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.15.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.15.8 LIMPEZA 34,50

1.15.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.15.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.15.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.16 SALA JARDIM 2 39.973,12

1.16.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.869,14

1.16.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.16.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.16.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.16.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.16.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 4,00 744,76 2.979,04 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.16.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.16.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.16.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.16.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.16.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.16.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.16.3 ESQUADRIAS 18.709,24

1.16.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.16.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

Powered by EngeGOV Página  10 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.16.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.16.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.16.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.16.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.16.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.16.5 PINTURA 2.785,61

1.16.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.16.6 LIMPEZA 171,62

1.16.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.16.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.16.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.17 BWC JARDIM 2 39.666,29

1.17.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.228,22

1.17.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 47,58 43,61 2.074,96 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.17.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.17.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.17.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.17.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,05 222,04 233,14 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.17.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 4,00 24,20 96,80 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.17.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.17.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 259,67

1.17.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 1,05 119,47 125,44 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.17.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 2,55 7,39 18,84 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

Powered by EngeGOV Página  11 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.17.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2,55 45,25 115,39 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.17.3 PISOS E FORROS 5.572,05

1.17.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.17.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.17.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.17.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 29,21 124,70 3.642,49 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.17.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.17.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 24.407,60

1.17.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 9,52 1.387,87 13.212,52 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.17.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 15,90 136,28 2.166,85 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.17.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.17.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 3,00 2.160,89 6.482,67 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.17.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.17.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 569,28

1.17.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,25 7,64 78,31 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.17.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,27 46,35 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.17.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,94 25,88 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.17.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 144,40 288,80 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.17.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.17.6 ESGOTO SANITÁRIO 974,41
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1.17.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.17.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,48 46,72 302,75 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.17.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.17.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.17.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 45,54 91,08 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.17.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.17.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,40 19,72 126,21 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.17.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 13,81 55,24 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.17.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.17.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 14,82 29,64 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.17.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.17.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.17.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.17.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.17.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.17.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.17.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.17.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.17.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.17.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56
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1.17.8 LIMPEZA 34,50

1.17.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.17.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.17.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.18 SALA PRÉ 39.973,12

1.18.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.869,14

1.18.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.18.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.18.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.18.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.18.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 4,00 744,76 2.979,04 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.18.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.18.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.18.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.18.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.18.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.18.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.18.3 ESQUADRIAS 18.709,24

1.18.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.18.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.18.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.18.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.18.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56
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1.18.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.18.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.18.5 PINTURA 2.785,61

1.18.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.18.6 LIMPEZA 171,62

1.18.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.18.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.18.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.19 BWC PRÉ 34.900,11

1.19.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.742,91

1.19.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 47,58 43,61 2.074,96 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.19.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.19.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.19.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.19.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,15 222,04 699,43 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.19.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 6,00 24,20 145,20 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.19.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.19.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 654,21

1.19.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 2,70 119,47 322,57 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.19.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 6,30 7,39 46,56 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.19.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 6,30 45,25 285,08 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.19.3 PISOS E FORROS 5.572,05

1.19.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.19.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56
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1.19.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.19.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 29,21 124,70 3.642,49 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.19.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.19.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 18.915,82

1.19.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 7,12 1.387,87 9.881,63 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.19.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 15,90 136,28 2.166,85 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.19.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.19.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.160,89 4.321,78 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.19.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.19.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 569,28

1.19.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,25 7,64 78,31 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.19.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,27 46,35 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.19.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,94 25,88 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.19.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 144,40 288,80 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.19.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.19.6 ESGOTO SANITÁRIO 790,78

1.19.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.19.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 2,89 46,72 135,02 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.19.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

Powered by EngeGOV Página  16 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.19.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.19.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 45,54 45,54 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.19.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.19.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,40 19,72 126,21 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.19.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 13,81 55,24 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.19.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.19.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 14,82 59,28 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.19.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.19.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.19.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.19.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.19.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.19.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.19.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.19.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.19.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.19.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.19.8 LIMPEZA 34,50

1.19.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.19.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.19.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.20 SALA PRÉ 1 39.973,12

1.20.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.869,14
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1.20.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.20.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.20.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.20.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.20.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 4,00 744,76 2.979,04 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.20.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.20.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.20.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.20.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.20.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.20.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.20.3 ESQUADRIAS 18.709,24

1.20.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.20.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.20.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.20.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.20.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.20.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.20.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.20.5 PINTURA 2.785,61

1.20.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56
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1.20.6 LIMPEZA 171,62

1.20.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.20.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.20.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.21 BWC PRÉ 1 36.717,62

1.21.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.409,85

1.21.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 47,58 43,61 2.074,96 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.21.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.21.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.21.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.21.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 222,04 366,37 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.21.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 6,00 24,20 145,20 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.21.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.21.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 744,11

1.21.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 3,10 119,47 370,36 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.21.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 7,10 7,39 52,47 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.21.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 7,10 45,25 321,28 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.21.3 PISOS E FORROS 5.572,05

1.21.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.21.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.21.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.21.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 29,21 124,70 3.642,49 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.21.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.21.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 20.853,04
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1.21.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 8,56 1.387,87 11.880,17 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.21.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 15,45 136,28 2.105,53 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.21.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.21.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.160,89 4.321,78 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.21.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.21.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 432,24

1.21.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,52 7,64 72,73 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.21.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,27 46,35 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.21.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 12,94 38,82 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.21.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.21.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.21.6 ESGOTO SANITÁRIO 1.051,27

1.21.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.21.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 9,10 46,72 425,15 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.21.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.21.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.21.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 45,54 45,54 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.21.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56
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1.21.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,40 19,72 126,21 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.21.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 13,81 55,24 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.21.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.21.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 14,82 29,64 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.21.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.21.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.21.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.21.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.21.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.21.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.21.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.21.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.21.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.21.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.21.8 LIMPEZA 34,50

1.21.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.21.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.21.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.22 DEPÓSITO 12.911,65

1.22.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.213,08

1.22.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 10,85 4,99 54,14 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.22.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 7,26 43,61 316,61 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.22.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,36 18,24 61,29 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.22.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56
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1.22.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.22.2 PISOS E FORROS 2.290,41

1.22.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.22.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.22.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.22.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 10,85 18,11 196,49 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.22.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.22.3 ESQUADRIAS 7.998,42

1.22.3.1 P02 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,10) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.064,36 3.064,36 PMCM-0818-C-Composição Própria-
08/2026

2.460,15 24,56

1.22.3.2 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56

1.22.3.3 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 1.954,51 1.504,97 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.22.4 PINTURA 1.367,59

1.22.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 30,92 44,23 1.367,59 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.22.5 LIMPEZA 42,15

1.22.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.22.5.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.22.5.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,36 4,55 15,29 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.23 LAVANDERIA 28.527,27

1.23.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.633,63

1.23.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.23.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 22,32 43,61 973,38 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.23.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.23.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 2,31 47,12 108,85 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.23.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 3,00 744,76 2.234,28 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56
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1.23.1.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 1,00 136,80 136,80 87739-SINAPI-08/2026109,83 24,56

1.23.2 PISOS E FORROS 7.238,56

1.23.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 22,32 17,75 396,18 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.23.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.23.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 22,32 122,07 2.724,60 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.23.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 9,00 126,34 1.137,06 104612-SINAPI-08/2026101,43 24,56

1.23.2.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 19,10 18,11 345,90 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.23.2.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 22,32 103,32 2.306,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.23.3 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 12.599,62

1.23.3.1 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 9,00 136,28 1.226,52 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.23.3.2 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 3.429,09 6.858,18 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56

1.23.3.3 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,31 1.954,51 4.514,92 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.23.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 241,87

1.23.4.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,25 7,64 40,11 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.23.4.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,27 18,54 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.23.4.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 12,94 38,82 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.23.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.23.5 ESGOTO SANITÁRIO 605,81

1.23.5.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 32,35 97,05 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.23.5.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 15,00 19,72 295,80 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.23.5.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 13,81 110,48 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56
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1.23.5.4 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 29,22 87,66 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.23.5.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 14,82 14,82 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.23.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.573,82

1.23.6.1 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 1.573,82 1.573,82 86919-SINAPI-08/20261.263,50 24,56

1.23.7 PINTURA 2.534,38

1.23.7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 57,30 44,23 2.534,38 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.23.8 LIMPEZA 99,58

1.23.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 22,32 2,83 63,17 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.23.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 2,31 8,20 18,94 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.23.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.24 LACTÁRIO E HALL 16.669,95

1.24.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 2.391,94

1.24.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 20,30 4,99 101,30 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.24.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 14,52 43,61 633,22 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.24.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.24.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 2,82 47,12 132,88 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.24.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 2,00 744,76 1.489,52 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.24.2 PISOS E FORROS 4.062,39

1.24.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 14,52 17,75 257,73 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.24.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.24.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 14,52 122,07 1.772,46 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.24.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 20,30 18,11 367,63 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.24.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 14,52 103,32 1.500,21 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.24.3 ESQUADRIAS 7.585,42

1.24.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56
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1.24.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,54 1.954,51 3.009,95 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.24.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,28 895,61 1.146,38 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.24.4 PINTURA 2.558,71

1.24.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 57,85 44,23 2.558,71 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.24.5 LIMPEZA 71,49

1.24.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 14,52 2,83 41,09 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.24.5.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 2,82 8,20 23,12 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.24.5.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,60 4,55 7,28 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.25 SALA MATERNAL 49.545,46

1.25.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 7.892,94

1.25.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 32,10 4,99 160,18 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.25.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 45,48 43,61 1.983,38 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.25.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.25.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 9,89 47,12 466,02 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.25.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 7,00 744,76 5.213,32 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.25.2 PISOS E FORROS 11.968,05

1.25.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 45,48 17,75 807,27 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.25.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.25.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 45,48 122,07 5.551,74 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.25.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 32,10 18,11 581,33 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.25.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 45,48 103,32 4.698,99 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.25.3 ESQUADRIAS 17.250,19

1.25.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56
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1.25.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,05 1.954,51 5.961,26 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.25.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,84 895,61 6.125,97 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.25.4 AR CONDICIONADO 8.160,84

1.25.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 44,23 66,35 97327-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.25.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 91,91 137,87 97329-SINAPI-08/202673,79 24,56

1.25.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 2,00 3.978,31 7.956,62 103251-SINAPI-08/20263.193,89 24,56

1.25.5 PINTURA 4.046,16

1.25.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 91,48 44,23 4.046,16 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.25.6 LIMPEZA 227,28

1.25.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 45,48 2,83 128,71 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.25.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 9,89 8,20 81,10 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.25.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.26 BWC MATERNAL 38.110,57

1.26.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.189,75

1.26.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 43,65 43,61 1.903,58 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.26.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.26.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,57 47,12 26,86 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.26.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.26.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,80 222,04 399,67 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.26.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 3,00 24,20 72,60 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.26.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.26.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 428,24

Powered by EngeGOV Página  26 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.26.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 1,80 119,47 215,05 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.26.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 4,05 7,39 29,93 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.26.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,05 45,25 183,26 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.26.3 PISOS E FORROS 6.507,95

1.26.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 8,55 17,75 151,76 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.26.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.26.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 8,55 122,07 1.043,70 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.26.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 34,20 124,70 4.264,74 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.26.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 8,55 103,32 883,39 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.26.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 17.840,07

1.26.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 6,96 1.387,87 9.659,58 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.26.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 10,95 136,28 1.492,27 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.26.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.26.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.160,89 4.321,78 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.26.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,57 895,61 510,50 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.26.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.733,88

1.26.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,40 7,64 64,18 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.26.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,27 55,62 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.26.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,94 25,88 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.26.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 144,40 288,80 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

Powered by EngeGOV Página  27 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.26.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 10,00 129,94 1.299,40 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.26.6 ESGOTO SANITÁRIO 927,92

1.26.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 32,35 32,35 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.26.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 3,20 46,72 149,50 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.26.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.26.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.26.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 45,54 91,08 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.26.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.26.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 11,20 19,72 220,86 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.26.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 13,81 55,24 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.26.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.26.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 14,82 74,10 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.26.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 7.446,25

1.26.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.26.7.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA EM INOX E TORNEIRA,
SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 2,95 X 0,70, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.677,32 2.677,32 PMCM-0817-C-Composição Própria-
08/2026

2.149,42 24,56

1.26.7.3 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.26.7.4 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.26.7.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.26.7.6 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56
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1.26.7.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 2,00 54,07 108,14 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.26.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.26.7.9 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.26.7.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.26.8 LIMPEZA 36,51

1.26.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 8,55 2,83 24,20 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.26.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,57 8,20 4,67 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.26.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.27 SALA MATERNAL 2 49.545,46

1.27.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 7.892,94

1.27.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 32,10 4,99 160,18 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.27.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 45,48 43,61 1.983,38 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.27.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.27.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 9,89 47,12 466,02 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.27.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 7,00 744,76 5.213,32 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.27.2 PISOS E FORROS 11.968,05

1.27.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 45,48 17,75 807,27 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.27.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.27.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 45,48 122,07 5.551,74 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.27.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 32,10 18,11 581,33 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.27.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 45,48 103,32 4.698,99 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.27.3 ESQUADRIAS 17.250,19

1.27.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.27.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,05 1.954,51 5.961,26 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56
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1.27.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,84 895,61 6.125,97 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.27.4 AR CONDICIONADO 8.160,84

1.27.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 44,23 66,35 97327-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.27.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 91,91 137,87 97329-SINAPI-08/202673,79 24,56

1.27.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 2,00 3.978,31 7.956,62 103251-SINAPI-08/20263.193,89 24,56

1.27.5 PINTURA 4.046,16

1.27.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 91,48 44,23 4.046,16 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.27.6 LIMPEZA 227,28

1.27.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 45,48 2,83 128,71 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.27.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 9,89 8,20 81,10 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.27.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.28 BWC MATERNAL 2 36.316,25

1.28.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 2.923,30

1.28.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 43,65 43,61 1.903,58 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.28.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.28.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,57 47,12 26,86 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.28.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.28.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,60 222,04 133,22 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.28.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 3,00 24,20 72,60 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.28.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.28.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 158,53

1.28.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 0,60 119,47 71,68 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.28.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 1,65 7,39 12,19 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56
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1.28.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,65 45,25 74,66 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.28.3 PISOS E FORROS 6.507,95

1.28.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 8,55 17,75 151,76 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.28.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.28.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 8,55 122,07 1.043,70 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.28.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 34,20 124,70 4.264,74 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.28.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 8,55 103,32 883,39 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.28.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 17.840,07

1.28.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 6,96 1.387,87 9.659,58 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.28.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 10,95 136,28 1.492,27 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.28.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.28.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.160,89 4.321,78 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.28.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,57 895,61 510,50 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.28.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 564,42

1.28.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,40 7,64 64,18 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.28.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,27 55,62 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.28.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,94 25,88 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.28.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 144,40 288,80 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.28.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.28.6 ESGOTO SANITÁRIO 839,22
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1.28.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 32,35 32,35 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.28.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 2,40 46,72 112,13 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.28.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.28.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.28.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 45,54 91,08 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.28.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.28.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 10,10 19,72 199,17 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.28.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 13,81 55,24 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.28.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.28.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 14,82 44,46 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.28.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 7.446,25

1.28.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.28.7.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA EM INOX E TORNEIRA,
SIFÃO, METAIS E ACABAMENTOS, DE 2,95 X 0,70, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.677,32 2.677,32 PMCM-0817-C-Composição Própria-
08/2026

2.149,42 24,56

1.28.7.3 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.28.7.4 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.28.7.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.28.7.6 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.28.7.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 2,00 54,07 108,14 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.28.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.28.7.9 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

Powered by EngeGOV Página  32 de 52



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.901.219,32
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.28.7.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.28.8 LIMPEZA 36,51

1.28.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 8,55 2,83 24,20 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.28.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,57 8,20 4,67 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.28.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.29 ALMOXARIFADO 8.433,43

1.29.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.046,38

1.29.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 8,40 4,99 41,92 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.29.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 4,32 43,61 188,40 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.29.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.29.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.29.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.29.2 PISOS E FORROS 1.366,84

1.29.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 4,32 17,75 76,68 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.29.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.29.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 4,32 122,07 527,34 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.29.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 8,40 18,11 152,12 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.29.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 4,32 103,32 446,34 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.29.3 ESQUADRIAS 4.934,06

1.29.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56

1.29.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 1.954,51 1.504,97 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.29.4 PINTURA 1.058,87

1.29.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 23,94 44,23 1.058,87 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.29.5 LIMPEZA 27,28

1.29.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 4,32 2,83 12,23 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56
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1.29.5.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.29.5.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.30 SALA 03 32.443,00

1.30.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.989,12

1.30.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,09 4,99 110,23 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.30.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 25,38 43,61 1.106,82 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.30.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.30.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 10,67 47,12 502,77 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.30.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 3,00 744,76 2.234,28 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.30.2 PISOS E FORROS 6.735,31

1.30.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 25,38 17,75 450,50 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.30.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.30.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 25,38 122,07 3.098,14 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.30.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,09 18,11 400,05 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.30.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 25,38 103,32 2.622,26 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.30.3 ESQUADRIAS 14.583,70

1.30.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 2.581,48 2.581,48 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.30.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,31 1.954,51 4.514,92 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.30.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.30.4 AR CONDICIONADO 4.182,53

1.30.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 44,23 66,35 97327-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.30.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 91,91 137,87 97329-SINAPI-08/202673,79 24,56
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1.30.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 3.978,31 3.978,31 103251-SINAPI-08/20263.193,89 24,56

1.30.5 PINTURA 2.784,28

1.30.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,95 44,23 2.784,28 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.30.6 LIMPEZA 168,06

1.30.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 25,38 2,83 71,83 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.30.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 10,67 8,20 87,49 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.30.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.31 BWC PROFESSORES 14.936,95

1.31.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 2.163,47

1.31.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 29,52 43,61 1.287,37 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.31.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.31.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.31.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.31.1.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 2,00 24,20 48,40 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.31.1.6 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.31.2 PISOS E FORROS 4.357,16

1.31.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 4,32 17,75 76,68 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.31.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.31.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 4,32 122,07 527,34 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.31.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 25,20 124,70 3.142,44 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.31.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 4,32 103,32 446,34 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.31.3 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 5.099,93

1.31.3.1 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 7,20 136,28 981,22 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.31.3.2 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56
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1.31.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.31.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 219,15

1.31.4.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,45 7,64 34,00 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.31.4.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,27 27,81 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.31.4.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 12,94 12,94 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.31.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.31.5 ESGOTO SANITÁRIO 633,24

1.31.5.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 32,35 32,35 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.31.5.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 5,87 46,72 274,25 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.31.5.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 44,38 44,38 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.31.5.4 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.31.5.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,10 19,72 120,29 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.31.5.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 13,81 41,43 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.31.5.7 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.31.5.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 14,82 29,64 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.31.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2.436,72

1.31.6.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.31.6.2 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 894,53 894,53 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.31.6.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.31.6.4 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56
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1.31.6.5 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.31.7 LIMPEZA 27,28

1.31.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 4,32 2,83 12,23 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.31.7.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.31.7.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.32 SECRETARIA 14.689,30

1.32.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.322,84

1.32.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 10,60 4,99 52,89 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.32.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 7,08 43,61 308,76 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.32.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.32.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,85 47,12 181,41 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.32.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.32.2 PISOS E FORROS 2.077,77

1.32.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,08 17,75 125,67 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.32.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.32.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,08 122,07 864,26 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.32.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 10,60 18,11 191,97 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.32.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,08 103,32 731,51 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.32.3 ESQUADRIAS 6.844,93

1.32.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 2.581,48 2.581,48 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.32.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 1.954,51 1.504,97 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.32.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,08 895,61 2.758,48 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.32.4 AR CONDICIONADO 3.047,22
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1.32.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 4,80 44,23 212,30 97327-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.32.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 4,80 70,33 337,58 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.32.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 2.497,34 2.497,34 103245-SINAPI-08/20262.004,93 24,56

1.32.5 PINTURA 1.336,19

1.32.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 30,21 44,23 1.336,19 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.32.6 LIMPEZA 60,35

1.32.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,08 2,83 20,04 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.32.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 3,85 8,20 31,57 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.32.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.33 ALMOXARIFADO 1 13.758,62

1.33.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.399,41

1.33.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 11,10 4,99 55,39 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.33.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 7,59 43,61 331,00 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.33.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.33.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 4,95 47,12 233,24 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.33.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.33.2 PISOS E FORROS 2.210,81

1.33.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,59 17,75 134,72 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.33.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.33.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,59 122,07 926,51 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.33.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 11,10 18,11 201,02 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.33.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,59 103,32 784,20 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.33.3 ESQUADRIAS 8.677,71

1.33.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56
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1.33.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 1.954,51 1.504,97 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.33.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 4,18 895,61 3.743,65 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.33.4 PINTURA 1.399,88

1.33.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 31,65 44,23 1.399,88 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.33.5 LIMPEZA 70,81

1.33.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,59 2,83 21,48 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.33.5.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 4,95 8,20 40,59 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.33.5.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.34 ALMOXARIFADO 2 14.644,75

1.34.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.468,18

1.34.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 13,10 4,99 65,37 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.34.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 9,77 43,61 426,07 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.34.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,92 18,24 35,02 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.34.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 4,18 47,12 196,96 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.34.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.34.2 PISOS E FORROS 2.777,08

1.34.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 9,77 17,75 173,42 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.34.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.34.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 9,77 122,07 1.192,62 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.34.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 13,10 18,11 237,24 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.34.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 9,77 103,32 1.009,44 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.34.3 ESQUADRIAS 8.677,71

1.34.3.1 P07 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 3.429,09 3.429,09 PMCM-0819-C-Composição Própria-
08/2026

2.752,96 24,56
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1.34.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 1.954,51 1.504,97 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.34.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 4,18 895,61 3.743,65 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.34.4 PINTURA 1.651,11

1.34.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 37,33 44,23 1.651,11 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.34.5 LIMPEZA 70,67

1.34.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 9,77 2,83 27,65 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.34.5.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 4,18 8,20 34,28 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.34.5.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,92 4,55 8,74 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.35 COZINHA 65.143,39

1.35.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 6.745,38

1.35.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 32,10 4,99 160,18 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.35.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 60,88 43,61 2.654,98 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.35.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.35.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 18,70 47,12 881,14 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.35.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 4,00 744,76 2.979,04 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.35.2 PISOS E FORROS 15.712,41

1.35.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 60,88 17,75 1.080,62 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.35.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.35.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 60,88 122,07 7.431,62 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.35.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 32,10 18,11 581,33 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.35.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 60,88 103,32 6.290,12 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.35.3 ESQUADRIAS 29.931,30

1.35.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 2.581,48 2.581,48 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56
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1.35.3.2  P05 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (1,00X2,40) LISA, INSTALAÇÃO,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 1,00 4.079,09 4.079,09 PMCM-0820-C-Composição Própria-
08/2026

3.274,80 24,56

1.35.3.3 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,16 1.954,51 12.039,78 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.35.3.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,54 895,61 11.230,95 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.35.4 AR CONDICIONADO 8.365,04

1.35.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 3,00 44,23 132,69 97327-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.35.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 3,00 91,91 275,73 97329-SINAPI-08/202673,79 24,56

1.35.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 2,00 3.978,31 7.956,62 103251-SINAPI-08/20263.193,89 24,56

1.35.5 PINTURA 4.046,16

1.35.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 91,48 44,23 4.046,16 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.35.6 LIMPEZA 343,10

1.35.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 60,88 2,83 172,29 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.35.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 18,70 8,20 153,34 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.35.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.36 SALA 02 40.807,25

1.36.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 5.703,27

1.36.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.36.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.36.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.36.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.36.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 5,12 744,76 3.813,17 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.36.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.36.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.36.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56
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1.36.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.36.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.36.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.36.3 ESQUADRIAS 18.709,24

1.36.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.36.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.36.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.36.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.36.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.36.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.36.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.36.5 PINTURA 2.785,61

1.36.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.36.6 LIMPEZA 171,62

1.36.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.36.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.36.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.37 BWC SALA 02 38.496,07

1.37.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.603,10

1.37.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 7,26 43,61 316,61 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.37.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.37.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56
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1.37.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.37.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 222,04 366,37 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.37.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 4,00 24,20 96,80 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.37.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56

1.37.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 394,53

1.37.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 1,65 119,47 197,13 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.37.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 3,75 7,39 27,71 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.37.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,75 45,25 169,69 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.37.3 PISOS E FORROS 5.988,55

1.37.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.37.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.37.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.37.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 32,55 124,70 4.058,99 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.37.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.37.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 24.477,75

1.37.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 9,60 1.387,87 13.323,55 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.37.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 15,60 136,28 2.125,97 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.37.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.37.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 3,00 2.160,89 6.482,67 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.37.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56
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1.37.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 583,24

1.37.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,65 7,64 73,73 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.37.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 9,27 64,89 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.37.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,94 25,88 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56

1.37.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 144,40 288,80 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.37.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.37.6 ESGOTO SANITÁRIO 793,84

1.37.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.37.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 2,80 46,72 130,82 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.37.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.37.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.37.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 45,54 45,54 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.37.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.37.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 8,22 19,72 162,10 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.37.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 13,81 41,43 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.37.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.37.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 14,82 44,46 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.37.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.37.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.37.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56
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1.37.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.37.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.37.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.37.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56

1.37.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.37.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.37.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.37.8 LIMPEZA 34,50

1.37.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.37.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.37.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.38 SALA 01 39.973,12

1.38.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.869,14

1.38.1.1 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 22,10 4,99 110,28 97632-SINAPI-08/20264,01 24,56

1.38.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,13 43,61 1.313,97 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.38.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 3,84 18,24 70,04 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.38.1.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 8,40 47,12 395,81 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.38.1.5  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 4,00 744,76 2.979,04 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.38.2 PISOS E FORROS 8.054,76

1.38.2.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 30,13 17,75 534,81 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.38.2.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,60 205,45 328,72 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.38.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 30,13 122,07 3.677,97 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.38.2.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 22,10 18,11 400,23 104619-SINAPI-08/202614,54 24,56

1.38.2.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 30,13 103,32 3.113,03 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.38.3 ESQUADRIAS 18.709,24
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1.38.3.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,80X2,40) LISO NA COR CINZA COM VISOR
MEDINDO 0,35 X 0,45 CM INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
VIDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 2,00 2.581,48 5.162,96 PMCM-0812-C-Composição Própria-
08/2026

2.072,48 24,56

1.38.3.2 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,10 1.954,51 6.058,98 100674-SINAPI-08/20261.569,13 24,56

1.38.3.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,36 895,61 7.487,30 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.38.4 AR CONDICIONADO 5.382,75

1.38.4.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 70,33 105,50 97328-SINAPI-08/202656,46 24,56

1.38.4.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 1,50 113,19 169,79 97330-SINAPI-08/202690,87 24,56

1.38.4.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 5.107,46 5.107,46 103254-SINAPI-08/20264.100,40 24,56

1.38.5 PINTURA 2.785,61

1.38.5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 62,98 44,23 2.785,61 95625-SINAPI-08/202635,51 24,56

1.38.6 LIMPEZA 171,62

1.38.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 30,13 2,83 85,27 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.38.6.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 8,40 8,20 68,88 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.38.6.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 3,84 4,55 17,47 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

1.39 BWC SALA 01 38.718,73

1.39.1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.603,10

1.39.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 7,26 43,61 316,61 97633-SINAPI-08/202635,01 24,56

1.39.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 18,24 30,64 97644-SINAPI-08/202614,64 24,56

1.39.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,77 47,12 36,28 97645-SINAPI-08/202637,83 24,56

1.39.1.4  REMOÇÃO DE DOMUS EM FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR - INCLUSO
REMOÇÃO E TRANSPORTE

UN 1,00 744,76 744,76 PMCM-0810-C-Composição Própria-
08/2026

597,91 24,56

1.39.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 222,04 366,37 97621-SINAPI-08/2026178,26 24,56

1.39.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 4,00 24,20 96,80 97663-SINAPI-08/202619,43 24,56

1.39.1.7 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12,00 0,97 11,64 97662-SINAPI-08/20260,78 24,56
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1.39.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE 394,53

1.39.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 1,65 119,47 197,13 103344-SINAPI-08/202695,91 24,56

1.39.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 3,75 7,39 27,71 104411-SINAPI-08/20265,93 24,56

1.39.2.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,75 45,25 169,69 87550-SINAPI-08/202636,33 24,56

1.39.3 PISOS E FORROS 5.988,55

1.39.3.1  REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
COM ESPESSURA DE 1CM

M2 7,26 17,75 128,87 PMCM-0811-C-Composição Própria-
08/2026

14,25 24,56

1.39.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,80 205,45 164,36 98689-SINAPI-08/2026164,94 24,56

1.39.3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_02/2023_PE

M2 7,26 122,07 886,23 104593-SINAPI-08/202698,00 24,56

1.39.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 32,55 124,70 4.058,99 104611-SINAPI-08/2026100,11 24,56

1.39.3.5 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 7,26 103,32 750,10 96486-SINAPI-08/202682,95 24,56

1.39.4 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 24.559,52

1.39.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 9,60 1.387,87 13.323,55 102253-SINAPI-08/20261.114,22 24,56

1.39.4.2 PAREDE COM SISTEMA DE CHAPA DE GESSO COM PLACA RU - DRY WALL
RESISTENTE A UMIDADE - PARA PAREDE FALSA DE PASSAGEM
HIDRAULICA DOS BANHEIROS, DE USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.

M2 16,20 136,28 2.207,74 PMCM-0814-C-Composição Própria-
08/2026

109,41 24,56

1.39.4.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO LAMBRIL L25 CINZA DE CORRER -
MEDINDO 80X210 CM -  INCLUSO TRINCO, PUXADOR, FECHADURA, VISTA,
GUARNIÇÃO, BATEDOR - PEÇAS COMPLETAS  PARA O FUNCIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.855,94 1.855,94 PMCM-0807-I-Cotação-09/20261.490,00 24,56

1.39.4.4  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (0,60X1,60) LISA, INSTALAÇÃO, VIDROS,
DOBRADIÇAS, FECHADURA E TRINCO

UN 3,00 2.160,89 6.482,67 PMCM-0815-C-Composição Própria-
08/2026

1.734,82 24,56

1.39.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,77 895,61 689,62 94570-SINAPI-08/2026719,02 24,56

1.39.5 INSTALACOES HIDRAULICAS 422,44

1.39.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,45 7,64 72,20 89446-SINAPI-08/20266,13 24,56

1.39.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,27 37,08 89481-SINAPI-08/20267,44 24,56

1.39.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 12,94 38,82 89617-SINAPI-08/202610,39 24,56
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1.39.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,40 144,40 89987-SINAPI-08/2026115,93 24,56

1.39.5.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 129,94 129,94 89984-SINAPI-08/2026104,32 24,56

1.39.6 ESGOTO SANITÁRIO 1.095,53

1.39.6.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,35 64,70 89709-SINAPI-08/202625,97 24,56

1.39.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 8,60 46,72 401,79 89800-SINAPI-08/202637,51 24,56

1.39.6.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 89809-SINAPI-08/202635,63 24,56

1.39.6.4 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 125,13 125,13 102711-SINAPI-08/2026100,46 24,56

1.39.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 45,54 91,08 89810-SINAPI-08/202636,56 24,56

1.39.6.6 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 61,68 61,68 104353-SINAPI-08/202649,52 24,56

1.39.6.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 8,22 19,72 162,10 89798-SINAPI-08/202615,83 24,56

1.39.6.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 13,81 41,43 89801-SINAPI-08/202611,09 24,56

1.39.6.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 29,22 29,22 20141-SINAPI-08/202623,46 24,56

1.39.6.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 14,82 29,64 89802-SINAPI-08/202611,90 24,56

1.39.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.620,56

1.39.7.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CUBA E TORNEIRA, SIFÃO,
METAIS E ACABAMENTOS, DE 0,80X0,60, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.299,52 1.299,52 PMCM-0816-C-Composição Própria-
08/2026

1.043,29 24,56

1.39.7.2 MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4",
SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

UN 1,00 260,60 260,60 36800-SINAPI-08/2026209,22 24,56

1.39.7.3 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 597,17 597,17 100857-SINAPI-08/2026479,42 24,56

1.39.7.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 220,38 220,38 100860-SINAPI-08/2026176,93 24,56

1.39.7.5 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 894,53 1.789,06 86888-SINAPI-08/2026718,15 24,56

1.39.7.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00 54,07 54,07 11758-SINAPI-08/202643,41 24,56
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1.39.7.7 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 94,30 94,30 106765-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.39.7.8 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 2,00 94,30 188,60 106766-SINAPI-08/202675,71 24,56

1.39.7.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_02/2026

UN 1,00 116,86 116,86 95545-SINAPI-08/202693,82 24,56

1.39.8 LIMPEZA 34,50

1.39.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 7,26 2,83 20,55 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.39.8.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_10/2025_PS

M2 0,77 8,20 6,31 99821-SINAPI-08/20266,58 24,56

1.39.8.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2 1,68 4,55 7,64 99824-SINAPI-08/20263,65 24,56

2 AMPLIAÇÃO - PASSARELA COBERTA CMEI MUNDO DA CRIANÇA 241.844,90

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.284,95

2.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 165,88 127,25 21.108,23 98459-SINAPI-08/2026102,16 24,56

2.1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 75,40 109,43 8.251,02 99059-SINAPI-08/202687,85 24,56

2.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO,
PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00 1.533,72 1.533,72 PMCM-0828-C-Composição Própria-
08/2026

1.231,31 24,56

2.1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO,
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00 1.261,24 1.261,24 PMCM-0829-C-Composição Própria-
08/2026

1.012,56 24,56

2.1.5 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 37,70 30,88 1.164,18 97635-SINAPI-08/202624,79 24,56

2.1.6 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

M2 72,38 27,17 1.966,56 PMCM-0830-C-Composição Própria-
08/2026

21,81 24,56

2.2 FUNDAÇÕES 27.257,29

2.2.1 ESTACAS TIPO BROCA 11.282,38

2.2.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 82,00 137,59 11.282,38 101174-SINAPI-08/2026110,46 24,56

2.2.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 15.974,91

2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 11,31 60,36 682,67 96619-SINAPI-08/202648,46 24,56

2.2.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 0,57 1.207,45 688,25 96616-SINAPI-08/2026969,37 24,56

2.2.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 37,70 105,45 3.975,47 96536-SINAPI-08/202684,66 24,56

2.2.2.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 119,13 20,50 2.442,17 104918-SINAPI-08/202616,46 24,56

2.2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 78,96 31,83 2.513,30 96543-SINAPI-08/202625,55 24,56

2.2.2.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,83 842,92 2.385,46 96557-SINAPI-08/2026676,72 24,56
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2.2.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 49,01 67,08 3.287,59 98557-SINAPI-08/202653,85 24,56

2.3 SUPERESTRUTURA 17.975,81

2.3.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 8.906,23

2.3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,70 80,58 3.037,87 92443-SINAPI-08/202664,69 24,56

2.3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 119,13 16,89 2.012,11 92761-SINAPI-08/202613,56 24,56

2.3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 78,96 20,88 1.648,68 92759-SINAPI-08/202616,76 24,56

2.3.1.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,83 780,06 2.207,57 103675-SINAPI-08/2026626,25 24,56

2.3.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 9.069,58

2.3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 46,68 80,58 3.761,47 92443-SINAPI-08/202664,69 24,56

2.3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 147,71 14,74 2.177,25 92762-SINAPI-08/202611,83 24,56

2.3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 60,83 20,88 1.270,13 92759-SINAPI-08/202616,76 24,56

2.3.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,39 778,55 1.860,73 103672-SINAPI-08/2026625,04 24,56

2.4 ESTRUTURA METALICA 55.600,78

2.4.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 15,00 872,11 13.081,65 92602-SINAPI-08/2026700,15 24,56

2.4.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 129,04 66,33 8.559,22 92580-SINAPI-08/202653,25 24,56

2.4.3 CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TR25 0,43 X 600MM - C1000MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 39,90 76,95 3.070,31 PMCM-0832-C-Composição Própria-
08/2026

61,78 24,56

2.4.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTEFACE PRE PINTADA
(FACE INFERIOR PLANTA) = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 129,04 239,38 30.889,60 PMCM-0833-C-Composição Própria-
08/2026

192,18 24,56

2.5 VEDAÇÃO 65.328,81

2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 105,56 325,15 34.322,83 101161-SINAPI-08/2026261,04 24,56

2.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 109,33 125,58 13.729,66 103346-SINAPI-08/2026100,82 24,56
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2.5.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
AF_10/2022

M2 218,66 8,37 1.830,18 87897-SINAPI-08/20266,72 24,56

2.5.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 218,66 64,24 14.046,72 87792-SINAPI-08/202651,57 24,56

2.5.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 218,66 6,40 1.399,42 88485-SINAPI-08/20265,14 24,56

2.6 PINTURA 23.127,46

2.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 218,66 53,70 11.742,04 96135-SINAPI-08/202643,11 24,56

2.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2 92,00 85,19 7.837,48 100759-SINAPI-08/202668,39 24,56

2.6.3 EXECUÇÃO DE AMOSTRA EM PAREDE PARA TESTE E VALIDAÇÃO DE
CORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TINTA , APLICAÇÃO E
DEMARCAÇÃO.

UN 3,00 68,94 206,82 PMCM-0843-C-Composição Própria-
08/2026

55,35 24,56

2.6.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 218,66 15,28 3.341,12 104641-SINAPI-08/202612,27 24,56

2.7 DRENAGEM PLUVIAL 4.485,53

2.7.1 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UN 3,00 27,25 81,75 89495-SINAPI-08/202621,88 24,56

2.7.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,55 46,92 119,65 103979-SINAPI-08/202637,67 24,56

2.7.3 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 3,00 819,06 2.457,18 101807-SINAPI-08/2026657,56 24,56

2.7.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 23,30 78,41 1.826,95 89512-SINAPI-08/202662,95 24,56

2.8 INSTALACÕES ELÉTRICAS 10.488,32

2.8.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,00 210,58 6.738,56 PMCM-0847-C-Composição Própria-
08/2026

169,06 24,56

2.8.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 39,90 27,79 1.108,82 95726-SINAPI-08/202622,31 24,56

2.8.3 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 32,00 58,51 1.872,32 95795-SINAPI-08/202646,97 24,56

2.8.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 119,70 5,19 621,24 91924-SINAPI-08/20264,17 24,56

2.8.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 73,69 147,38 91959-SINAPI-08/202659,16 24,56

2.9 SERVIÇOS GERAIS 2.295,95

2.9.1 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS
E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M3 5,00 139,52 697,60 106122-SINAPI-08/2026112,01 24,56
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2.9.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR -
INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 37,70 32,71 1.233,17 PMCM-0834-C-Composição Própria-
08/2026

26,26 24,56

2.9.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025

M2 129,04 2,83 365,18 99814-SINAPI-08/20262,27 24,56

1.901.219,32Total Geral

JULIANA COLLE

Engenheiro(a) Civil

CREA PR-241901/D

ART:  A PREENCHER

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

João Douglas Fabrício

Assinatura
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