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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade
técnica e a razoabilidade da contratacdo publica, servindo como base para a
elaboracdo do Termo de Referéncia e/ou o Projeto Basico.

Data da Elaboracéo: 29/04/2025

Secretaria/servidor responsavel:
e Secretaria Municipal de Administracdo — Jian Carlos Malagutti — Matricula
Funcional n° 991505926.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA

Secretaria Municipal de Transportes e Servigos Publicos - SETRAN

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa para prestacao
de servicos de recapagem, recauchutagem e vulcanizacdo de pneus da frota de
veiculos pesados da Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria - PR.
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<o Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Transportes e
JENE] Servicos Publicos - SETRAN.

5, Alinhamento com o Planejamento Anual
@/- A necessidade objeto do presente possui previsdo no plano de
contratagdes anual do Municipio.

Equipe de Planejamento

0_0 Joel de Oliveira - Secretario Municipal de Transportes e Servigos

~O= L

C@ Publl_cos. . . , _
Servidor Jian Carlos Malagutti — Matricula Funcional n°
991505926.

Problema Resumido

O Municipio enfrenta a necessidade de contratar empresa

especializada na prestacdo de servicos de recapagem,

|__D' recauchutagem e vulcanizagéo de pneus para garantir um melhor

@ planejamento da manutengdo dos veiculos pertencentes a frota

municipal, necessitando também reduzir os custos, representando

assim uma economia significativa no orcamento, além de

contribuir para a preservacdo ambiental e na vida util dos
pneumaticos.

INTRODUGAO

Consoante orientacdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n°
18, inciso n° I, da Lei n® 14.133/2021, as contratacfes publicas devem ser precedidas
de Estudos Técnicos Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento
dos elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto
Basico, de forma que melhor atenda as necessidades da Administracdo. Nesse
sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a identificacdo de custos e riscos
relacionados a contratacdo, bem como das maneiras de minimiza-los, configurando-
se uma fase primordial desse processo. Destarte, na elaboracéo deste ETP, optou-se
por seguir as diretrizes gerais apontadas pela Instrucdo Normativa 40/2020 SG/ME,
de 22 de maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragéo dos Estudos Técnicos Preliminares
- ETP, cujo estudo destina-se a analise técnica da viabilidade do Registro de Precos
para futura e eventual contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de
recapagem, recauchutagem e vulcanizacdo de pneus da frota de veiculos
pesados da Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria - PR.
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Dos atos normativos que deverdo ser obedecidos no procedimento licitatério: Visto a
complexidade dos processos que envolvem contratacdes publicas, faz-se necessaria
a estrita observancia do arcabouco normativo vigente destacado a seguir:

e Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;
e Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014;

e Decreto Municipal n°® 216, de 16 de maio de 2023, e legislagdo complementar
aplicavel;

e CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

Entre os principios previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 encontra-se o do
planejamento. O mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento
€ o Estudo Técnico Preliminar — ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura
contratacao.

1. INFORMAGOES BASICAS

Proponente: Municipio de Unido da Vitoria/PR;

Requisitante: Secretaria Municipal de Transportes e Servigos Publicos - SETRAN;
Secretario(a): Joel de Oliveira - Secretario Municipal de Transportes e Servigos
Publicos;

Elaboragéo: Servidor Jian Carlos Malagutti — Matricula Funcional n® 991505926.

2. DA DESCRICAO DA NECESSIDADE - Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, §
191

Faz-se necessaria a contratagdo de uma empresa especializada com o intuito de
executar servigos de recapagens, recauchutagem e vulcanizagéo de pneus da frota
municipal. A manutencdo de um veiculo € uma preocupacido constante para o
Municipio de Unido da Vitéria. A recapagem de pneus é um processo em que a banda
de rodagem do pneu desgastado é removida e substituida por uma nova camada de
borracha, isso é feito para prolongar a vida util do pneu e reduzir os custos, pois a
recapagem € geralmente mais econdmica do que a compra de pneus novos.

O processo de recapagem envolve varias etapas, incluindo a inspegao, a remoc¢ao da
borracha desgastada, a aplicagédo de uma nova banda de rodagem e a vulcanizagao
para unir a nova camada a carcaca do pneu. Um dos principais beneficios da
recapagem de pneus é o aumento significativo da vida util dos pneus. Quando um
pneu se desgasta apenas na banda de rodagem, a recapagem pode estender a vida
util do pneu, tornando-a comparavel a de um pneu novo. Isso significa a diminuigao
na aquisi¢ao de pneus novos gerando economicidade ao erario.


https://www.tecfil.com.br/banda-de-rodagem-dos-pneus-o-que-e-e-qual-a-sua-funcao/
https://www.tecfil.com.br/banda-de-rodagem-dos-pneus-o-que-e-e-qual-a-sua-funcao/
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3. DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - Ref.: Lei Federal
14.133/2021, art. 18, § 1°, 1|

A contratagao pretendida € uma despesa recorrente, cuja previsdo do recurso é feita
anualmente através da dotagdo orcamentaria n° 83 (fonte 504 e 1000), n° 94 (fonte
1000), n° 98 (fonte 504), Recursos Municipais, além de fazer parte do Plano Anual de
Contratagbes e estar de acordo com o Plano Estratégico desta PMUVA.

4. DA DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO - Ref.: Lei Federal
14.133/2021, art. 18, § 1°, llI

O objeto tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrées de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Segundo o inciso Xlll do art. 6° da Lei supracitada: ‘bens e servigos
comuns: aqueles cujos padrdoes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de
mercado”.

A contratacao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregdo — Ata para
Registro de Preco, na sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor
preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, 8§ 2°, e 34, todos da Lei Federal n°
14.133/2021.

Para a execucdo dos servigcos pretendidos, os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo.

Da execucédo dos servicos

A presente licitacdo abrange o0s servicos de recapagem, recauchutagem e
vulcanizacdo de pneus da frota de veiculos pesados do Municipio de Unido da
Vitoria/PR.

Os servicos a serem prestados deverdo ser nas dependéncias da contratada, a qual
devera disponibilizar estrutura compativel e instalacbes adequadas com base na
legislacdo em vigor, e arcar com todas as despesas de produtos e materiais
necessarios a execugao dos servigos.

A proponente devera contactar o fiscal de contrato, para andlise do objeto, a qual
julgar a indisponibilidade de recapa-los, e posteriormente devolve-los no local o qual
foi recolhido sem custo adicional.
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A empresa contratada devera responsabilizar-se por danos e prejuizos que por
ventura possam ocorrer, inclusive a terceiros.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a retirada do objeto no local indicado
pelo 6rgéo solicitante, bem como a devolug¢éo no prazo contratual.

A contratacdo ficard sujeito a fiscalizacdo de seu desempenho, bem como da
qualidade do servico de recapagem, sob pena de refazer os servicos sem custos
extras.

Os servicos a serem realizados, deverdo ser requisitados pelas Secretarias
Municipais, informando nas requisi¢cdes os dados do veiculo, devidamente assinado
pelo secretario responsavel.

O objeto ora licitado devera ser realizado em até 5 (cinco) dias uteis, apds a
solicitagdo, conforme a necessidade das Secretariais Municipais.

Todas as requisi¢cdes devidamente preenchidas com os dados do veiculo e secretaria
solicitante, deverdo constar junto a nota fiscal, para fins de comprovacdo e
pagamento.

A mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, sao de total responsabilidade
da contratada.

Do recebimento e aceitacdo do objeto

O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaéria, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da contratacdo, com verificagdo posterior da
conformidade dos servigos com as exigéncias constantes neste Edital e na proposta.

O recebimento provisério devera ocorrer de forma imediata (no ato da execucao dos
Servicos).

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo e na proposta, devendo ser
substituidos/refeitos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os servigos serao recebidos definitivamente, por servidor ou comissao designada, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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O recebimento sera condicionado a conferéncia, exame qualitativo, quantitativo e
aceitacao final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou
incorrecgoes.

A CONTRATADA fica obrigada, quando for o caso, a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Dos documentos para Qualificagao Técnica:
As empresas deverao apresentar os seguintes documentos Técnicos:

- Licenca de Operacéo (LO), para a execucgao de atividade pertinente ao objeto desta
licitagdo, expedida por érgdo ambiental competente, em vigor, em nome da licitante.

- Atestado de capacidade técnico-operacional, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado de que a empresa participante ja tenha fornecido objeto da mesma
natureza ou similar, devendo o(s) documento(s) conter enderego e o telefone de
contato do(s) atestante(s), ou qualquer outra forma que possibilite o Municipio valer-
se para manter contato. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa
privada, ndo serdo considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial da empresa Proponente, ou em caso negativo declarar no
proprio documento.

- Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

- O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratagéo, enderecgo atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Dos Critérios de Sustentabilidade:

Deverdo ser atendidos os critérios de sustentabilidade que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis, bem como ao que couber nos termos do Art.
6° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, para a
contratagao de servigos.
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Da mesma forma, o art. 4° do Decreto n® 7.746, de 5 de junho de 2012:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

[l - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas
obras;

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO - Ref.: Lei
Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, IV

Estima-se a necessidade dos servigos de recapagem, recauchutagem e vulcanizagao,
considerando este Estudo Técnico Preliminar e por se tratar de servigos dificeis de
serem estimados com preciséo, analisou-se as possiveis demandas da administragao
municipal, ressaltando que ndo ha como prever com exatiddo quando ocorrera a
necessidade de conserto dos pneus, logo baseou-se em estimativas. Concluindo que,
as quantidades dispostas no quadro a seguir, serdo suficientes para atender as
solicitagcdes deste objeto que porventura possam ocorrer nos proximos doze meses.
Salientando ainda, a possibilidade de prorrogacao da Ata de Registro de Pregos por
mais um ano.

Tais numeros estao explicitados na planilha a seguir:

Iltem | Especificacdo/Descricéo (Especificacdo Técnica) Unid. Qtde

Recapagem Pneu 275/80 r22,5, Borrachudo Frio
1 | profundidade minima do desenho 22 mm (caminhdo e | Unidade 100
Onibus).

Recapagem Pneu 275/80 r22,5, Frio, liso,
2 | profundidade minima do desenho 18 mm (caminhdo e | Unidade 100
Onibus).

Recapagem Pneu 295/80 22,5, Frio, liso,
3 | profundidade minima do desenho 18 mm| Unidade 100
(caminhdes).

Recapagem de pneu 295/80 22,5 Borrachudo Frio

4 | profundidade minima do desenho 22 mm (caminhdo e | Unidade 50
Onibus).
5 Recapagem Pneu 1000 R20, Frio, liso, profundidade Unidade 50

minima do desenho 18 mm (caminhdes).

Recapagem Pneu 1000 R20, Borrachudo Frio
6 |profundidade minima do desenho 22 mm| Unidade 80
(caminhdes).

Recapagem Pneu 750 R 16, borrachudo frio,
7 |profundidade minima do desenho 15 mm| Unidade 10
(retroescavadeiras, Toyota).
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Recapagem Pneu 750 R 16, liso frio, profundidade
8 |minima do desenho 12 mm (retroescavadeiras,| Unidade 10
Toyota).

Recauchutagem Pneu 12.5/80 R 18 Borrachudo
9 | Quente tipo G-2 profundidade da garra de 2,6 cm e| Unidade 40
largura minima da garra de 09cm (retroescavadeiras).

Recauchutagem Pneu 19.5 L - 24, Borrachudo Quente
G-2, largura da banda de rodagem 40 cm, altura da
garra 3 cm e largura da garra 8 cm
(retroescavadeiras).

10 Unidade 50

Recauchutagem Pneu 1400 -24, Borrachudo Quente
G-2, largura minima da banda 34 cm, profundidade
minima da garra 2,6 cm e largura minima da garra 9
cm (motoniveladora).

11 Unidade 40

Recauchutagem Pneu 17.5 - 25, Borracha Quente G-
2, largura da banda de rodagem 40 cm, altura de garra
3 cm e largura da garra 8 cm (retroescavadeiras e
motoniveladora).

12 Unidade 50

Recauchutagem Pneu 20.5-25, Borracha Quente L-3

13 (motoniveladoras e pa carregadeiras).

Unidade 30

Recauchutagem Pneu 11L - 16 SL, Borrachudo
Quente, ATUR-4, largura da banda de rodagem 28 cm
altura da garra 2 cm e largura da garra 4 cm
(retroescavadeiras).

14 Unidade 10

Recauchutagem Pneu 14 17.5 (Pneu Dianteiro Retro

15 1 ice).

Unidade 20

Vulcanizacdo de pneu 275/80x22,5; 295/80 R22,5;

16 1000 R20; 1400, 19.5r24, 17.5r25, 20.5-25.

Unidade 200

Vulcanizacéo de pneus 7.50 r 16, 11 L16 SL, 12.5 80

7 R 18,14 175

Unidade 200

6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO - Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, §
1°V

O levantamento de mercado consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucdo a contratar. Apos a
verificacdo do objeto e dos requisitos da contratacéo (apresentados no item anterior),
a Secretaria Municipal Administracdo, realizou o levantamento de mercado e
identificou as seguintes caracteristicas:
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| — O objeto demandado possui contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e
entidades publicas, ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o
mercado;

Il — O SRP é uma alternativa vidvel e bem conhecida entre as empresas do ramo;

Il — Em razdo da baixa complexidade do objeto demandado n&o serd necessério a
realizacdo de audiéncia e/ou consulta publica, junto ao mercado para coleta de
contribuicdes;

IV — Nao se aplica a hipotese de locacao dos bens demandados;

V — Existe a possibilidade de alguns dos bens demandados serem supridos por meio
de doacéo, contudo, esta EQUIPE DE PLANEJAMENTO néo dispde de conhecimento
sobre instituicbes doadoras e desconhece regulamento Institucional que aborde esta
tematica;

VI - Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucao exige
a contratacdo de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com
objeto pretendido;

VII - Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgéos e entidades,
por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovacbes que melhor atendessem as
necessidades da Administracdo. Ndo se observou maiores variagcbes quanto a
execucdo do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende
contratar. Assim, a variacdo se da pela modalidade de licitacéo aplicada a cada caso,
a depender da permissibilidade normativa.

VIl - A aquisicdo dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se
constitui, no atual cenéario, em objeto de frequente aquisi¢cao por érgaos publicos, em
todas as suas esferas.

IX - Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos
materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO - Ref.: Lei Federal
14.133/2021, art. 18, § 1°, VI
Os precgos foram coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1° da Lei n°

14.133/2021.

Apo6s analise dos valores praticados no mercado, o prego global maximo estimado é
de R$ 1.157.956.70 (Um milh&o cento e cinquenta e sete mil novecentos e cinguenta
e seis reais e setenta centavos), o qual foi definido com base nas fontes descritas na
tabela a seguir. Destarte, restaram atendidos os preceitos da economicidade e
eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos.

Trata-se de uma estimativa de consumo de bens ou servigcos ndo comprometendo o
municipio a realizar a aquisicdo de toda a quantidade registrada. ou seja, a
contratacao efetiva depende da real necessidade e demanda no decorrer do ano
vigente, e pode ser feita conforme a situagéo.
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MAPA DE APURAGCAO DE PREGCOS

4 DATA 0BJETO VALOR TOTAL
060859 22/04/2025 Servicos de Recapagem e Recauchutagem de Pneus RS 1.157.956,70
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Anexo I Recapagem Pneu 275/80 r22,5, Borrachudo Frio UN 861,75
Lote 001 profundidade minima do desenho 22 mm (caminhao e 11111 11111 945,00 648,00 835,00 724,00 565,00 1.100,00 1.080,00 997,00 52,52%
Item 001 onibus). CATSER 10170 100,00 86.175,00
Anexo I Recapagem Pneu 275/80 r22,5, Frio, liso, profundidade UN 746,06
Lote 801 minima do desenho 18 mm (caminhdo e onibus). CATSER 440,00 11111 440,00 799,00 571,45 11111 799,00 980,00 960,00 979,00 69, 56%
Item 002 10170 188, 6 (R =600, Bk
Alote o1 Recapagen Preu 295/80 22,5, Frio, liso. profundidade = 760,00 790,60 615,00 777,50 785,00 1.100,00 1.040,00 1.140,00 875,94 42,43%
Ige: 003 minima do desenho 18 mm (caminhdes). CATSER 10170 100, 00 S 1 g 4 % it % : J : % : 3 87.594,00 =
Anexo I Recapagem de pneu 295/80 22,5 Borrachudo Frio UN 892,38
Lote 001 profundidade minima do desenho 22 mm (caminhdo e 540,00 11111 820,00 770,00 791,00 11111 785,00 1.200,00 1.140,00 1.093,00 65,26%
Item 004 onibus). CATSER 10170 50,00 44.619,00
Anexor Recapagem Pneu 1000 R20, Frio, liso, profundidade minima UN 824,36
II.:: gg; do desenho 18 mm (caminhes). CATSER 10176 50,00 11111 860, 50 740,00 11111 680,00 11111 590,00 1.000,00 920,00 980,00 41.218,00 39,72%
ANEX0 T Recapagem Pneu 1000 R20, Borrachudo Frio profundidade UN = 898,60
II‘;’:: ggé minima do desenho 22 mm (caminhGes). CATSER 10170 80,00 oy 11 819,99 1 16,89 iy 1G] 2:968,09 289,68 99780 71.888,00 23:20%
Anexo I Recapagem Pneu 750 R 16, borrachudo frio, profundidade UN 629,75
Lote 001 minima do desenho 15 mm (retroescavadeiras, Toyota). 512,00 11111 580,00 548,00 598,00 610,00 11111 800,00 630,00 760,00 23,00%
Item 07 CATSER 10170 10,00 6.297,50
Anexo I Recapagem Pneu 750 R 16, liso frio, profundidade minima UN 535,67
Lote 001 do desenho 12 mm (retroescavadeiras, Toyota). CATSER 300,00 11111 11111 599,00 304,00 1111 11111 700,00 610,00 701,00 78,56%
Item 008 10170 10,60 5.356,70
Anexo I Recauchutagem Pneu 12.5/80 R 18 Borrachudo Quente tipo UN 1.295,17
Lote 001 G-2 profundidade da garra de 2,6 cm e largura minima da 11117 11111 1.280,00 1.182,00 1.219,00 11111 11111 1.400,00 1.270,00 1.420,00 9,57%
Item 009 garra de 09cm (retroescavadeiras). CATSER 10170 40,00 51.806,80
Anexo i Recauchutagem Pneu 19.5 L - 24, Borrachudo Quente G-2, o isores
largura da banda de rodagem 40 cm, altura da garra 3 cm . 3
II_zE: g?é e largura da garra 8 cn (retroescavadeiras). CATSER 50,00 11111 11111 2.536,00 1.750,00 2.780,00 11111 11111 2.800,00 2.670,00 3.010,00 120.550,00 48,06%
10170
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Mun'i.cip"l.o de Uniao da Vitoria CONFORME LEI 14.133/21
ESTADO DO PARANA E IN SEGES/ME 65/21

] w il < 3.,, = §§ o«
Sh o~ m Yoy S8u S &3 Xq 85 33 ueorn | PERCENTURL
UNIDADE / EEE2 Z Gras 2473 7 Sa G g gz ARITMETICA
ITEM PRODUTO / SERVIGO E3ESQ £ &= = E2EH g 5 B4 QW 2 DIFERENGA
QUANTIDADE £ 533 g £53 ) So&z & o < = 28 / VALOR o5 nENOR
EZSE S £83 SES w i 5 =z ag TOTAL
o = £S5 = ey x = = PRECO
= o (=] « a o
@ <
Anexo I Recauchutagem Pneu 1400 -24, Borrachudo Quente G-2, o R
Lote ‘ge1.|l2rgura minima da banda 34 an, profundidade minina da 11111 /111] 1.900,00 1.180,00 1.750,00 /111 2.300,00 2.000,00 1.990,00 1.874,00 T 57,31%
Ttem 011 92772 2,6 cm e largura minima da garra 9 cm ( 40,00 74.251,60
motoniveladora). CATSER 10170
Anexo’ T Recauchutagem Pneu 17.5 - 25, Borracha Quente G-2, i i
iote: e | 2rounaida bands defrodagen d8icn, sltina de garra 3icn 11111 //1]] 2.600,80 2.460,00  2.860,00 1.719,60 /1111 2.860,00 2.696,80 2.797,00 o 47,98%
Item 012 °© largura da garra 8 cm (retroescavadeiras e 50,00 127.185,50
motoniveladora). CATSER 10170
Anexo I
Recauchutagem Pneu 20.5-25, Borracha Quente L-3 UN 5.583,00
II_:Z:‘ g(:; (motoniveladoras e pa carregadeiras). CATSER 10176 30,00 11111 11111 11111 4.500, 00 6.200,00 11111 3.418,00 6.500,00 6.440,00 6.440,00 167.490,00 63,34%
Znexo) 0 Recauchutagem Pneu 11L - 16 SL, Borrachudo Quente, ATUR- o 955'58
4, largura da banda de rodagem 28 cm altura da garra 2 s
Lote 2980 1 chie largura da garra 4 cm (retroescavadeiras). CATSER 10,00 y 1 1 1 2500 1ni A St ol 2200822620 80 9.955,00 16.61%
Item 014 5 = 5
10170
Anexo I 3 3 UN 1.315,08
Lote 001 Recauchutagem Pneu 14 17.5 (Pneu Dianteiro Retro JCB). 11111 11111 1111 990, 00 1.225,40 1111 1111 1.500,00 1.470,00 1.390,00 ’ 32,84%
CATSER 10170 20,00 26.301,60
Item 015 » ”
Anexo I izacs UN 477,17
Vulcanizagdo de pneu 275/80x22,5; 295/80 R22,5; 1000 ’
L o4 R2O; 1400, 19.5r 24, 17.5 r 25, 20.5-25. CATSER 13552 200,00 .08 1 iy ARG ar-08 it 1t S SRl i e | SR
Anexo I y1canizacdo de pneus 7.56 r 16, 11 L16 SL, 12.5 80 R UN 291,14
Lote 001 A o 240,00 11111 212,50 500,00 378,73 140,00 249,00 300,00 310,00 290,00 107,96%
Item 617 18, 14 17.5 CATSER 13552 200,00 58.228,00
[} © [} °
[} ) o [} 5} =3 o 5} 5} o
5} o 5] 5} - 5] 5] = - -
- 2 - - o - - o =} o
=} 7 =) =} n ) = 5} ol ™
Valor total do anexo ap6s analise ":', o 8 m @ # g o i S
5 ) 5 o & 5 n o o~
— o o © © o ~ < o o
n & o 5] — o o ™ 2} 0
o ~ a - - n . B .
- - - -
R$ 1.157.956,70
[} [} [} =]
=} ° o [} 5} o =3 5} 5} °
S} b=1 o o - o o - - -
- & - £ a - - [} o Q
& i 8 2 3 3 & e in <
Valor total geral do anexo oy o © o o o o 5 o
. % A o . o n o o
— o> o © 0 o ~ < =3 o
n e o 5] - o o ™ ™ ™
o ~ o . = n . . B
- -~ - -
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Apods analise dos valores praticados no mercado, considerando as fontes de consulta
apresentadas na planilha supra citada, os valores foram obtidos através da média aritmética
das pesquisas de precos.

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art.
18, § 1°, VII

Em razdo de se tratar de servicos essenciais utilizados pela administragdo publica para
garantir a seguranca, qualidade e economicidade, ndo podendo definir ao certo a quantidade
exata a ser utilizada, uma vez que dependera das futuras e eventuais necessidades das
secretarias no decorrer de 1 (um) ano, a solug¢ao ora escolhida foi a utilizacdo do instituto do
Registro de Precos, a qual mostrou-se viavel, vez que possibilita as aquisicbes conforme a
necessidade, evitando-se desperdicios.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execug¢ao do contrato.

9. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO - Ref.: Lei
Federal 14.133/2021, art. 18, 8 1°, VII

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n" 14.133/2021, as licitacbes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicagao deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as
vantagens da reducgao de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicao e de evitar a concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento devera ser aplicado a presente contratagao, tendo
em vista a Lei n°® 14.133/2021, o qual estabelece em seu artigo 40, inciso V, alinea "b" como
principio, entre outros, o do parcelamento, "quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso”, dispondo algo similar no seu art.47, inciso Il, mencionando o principio do
parcelamento como obrigatério “quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso”.

Para o presente fornecimento, ndo havera cota reservada para os Itens n° 01, n°® 03, n° 10, n°
12, n°® 13 e n° 16. O Municipio aplicara, na presente licitagcdo, o artigo 49, Ill da Lei
Complementar 123/2006 e o art. 10, Il do Decreto n° 8.538/2015, em cumprimento aos
principios basilares da licitagdo: notadamente da eficiéncia. celeridade, economicidade e
competitividade, uma vez que o objeto do certame é a execucdo de servigos especificos,
similares e com o mesmo proposito, ndo tornando-se assim vantajoso estabelecer a cota
reservada para os referidos itens.

Ressaltando, no entanto, que todas as demais prerrogativas das microempresas e empresas
de pequeno porte estdo preservadas, ainda que, tendo em vista ser um objeto de natureza
divisivel, aplicar-se-ao os beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, para os demais ltens,
quanto a obrigacao de realizagao de licitagdo exclusiva (art. 48, |) para as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.
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10. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - Ref.: Lei Federal
14.133/2021, art. 18, § 1°, IX

Os resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis sdo 0s seguintes:

| - Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor prego, com a qualidade e
especificagbes garantidas, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de
Administragao de Uniao da Vitéria - PR.

Il - Com a presente contratacdo a PMUVA almeja, ainda, alcancar, sob os aspectos da
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais, e financeiros disponiveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental,
0s seguintes beneficios:

Economia no valor da contratagdo em funcdo do ganho de escala da compra centralizada,

Eficiéncia com a reducgéo do custo administrativo em fung¢éo da reducéo da fragmentacéo de
processos licitatorios;

Aumento na eficiéncia operacional quanto a celeridade e produtividade na execucao das
atividades administrativas;

Maximizacao dos resultados da governanca administrativa;

Desta forma, a PMUVA poderd cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e eficacia,
oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor aproveitamento
possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive, observando-se
as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este Orgéo.

11. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO - Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art.
18,81° X

1. Realizar planejamento para implantagdo do servico;

2. Capacitacdes do Gestor e Fiscal do Contrato, e;

3. Criar e realizar processo de comunicagao junto as partes interessadas do servigo.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - Ref.. Lei
Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, X
A presente contratagdo teve como parametro as contratacdes realizadas conforme estipulado

na planilha a seguir:

Periodo Pr_o <_:esso_ Valor do Processo
Administrativo
2016 N° 104/2016 291.580,87
2017 N° 62/2017 1.507.801,00

2019 N° 23/2019 534.746,50
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13. DA DESCRIQI\O DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS - Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, Xl|

Quanto a questédo dos impactos ambientais, a contratacdo em tela, tem como base
observar as informagbes contidas no “Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis",
disponibilizado pela https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cqu/cgu/guias/quia-de-
contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf”

A CONTRATADA devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos principios da aplicagcdo da Lei n°® 14.133/2021. Os materiais
ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com 0 meio
ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que
além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem
a legislacédo ambiental pertinente ao objeto da licitag&o.

Recomenda-se ainda:

| — No caso de aquisicdo de bens para substituicdo de outros ja existentes, os ultimos
deveréo ser corretamente destinados para: reciclagem, doacao ou desfazimento;

Il — Em nenhuma hip6tese os mesmos serdo descartados em locais que néo sejam os
identificados na legislagao em vigor;

14. DO POSICIONAMENTO CONCLUSICO SOBRE A CONTRATACAO - Ref.: Lei
Federal 14.133/2021, art. 18, 8 1°, XIlI

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TECNICO
e REQUISITANTE em harmonia com as Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 5/2017
e n° 40/2020, considerando a analise das necessidades elencadas pela éarea
requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA
CONTRATACAO/AQUISICAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade. Em complemento aos
requisitos listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de LICITACAO
ndo sendo possivel observar Obices ao prosseguimento da presente
aguisicao/contratacao no formato indicado.

15. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO
Desta forma, esta equipe/comissao de planejamento declara viavel esta contratacao
com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Em tempo, sugere-se como modalidade de licitagdo Pregéo Eletronico, de acordo com
a Lei 14.133/2021, em regime de Menor Preco Por Item.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
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16. MATRIZ DE RISCO

< PRAZO DE
RISCO CAUSA IMPACTO | PROBABILIDADE CONTROLE RESP(?ON;,I{\:(E:; ELO IMPLEMENTACAO
DO CONTROLE
1. Formacao da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratacao
Falta de pesquisa; -quuiQe de planejamento
evera ser composta por
- Falta de recursos :

servidores com Conforme a

humanos;

Estudos preliminares = 4 conhecimento técnico do . . necessidade de
. -Nomeagdo de pessoas 2 . . ~ Chefia imediata .
incorretos ~ . objeto, de legislacdo atendimento da

ndo qualificadas; :
trabalhista e dos demanda
- Curto prazo para .
o procedimentos da
realizacdo do estudo ~
contratacdo.
2. Verificagdo e andlise da demanda
- Treinamento e
- Desconhecer os capac1t_a<;ao
meios para efetuar a dos servidores;
Estimativa . - Revisdo da descri¢do do . Até a elaboragdo do
. pesquisa; 4 2 . . Analista .
inadequada de pregos A objeto por outro servidor Edital
- Especificacoes .
. . com conhecimento
incorretas do servigo. P .
técnico, além do
requisitante.
- Capacitagdo dos
- Falta de capacitagdo servidores;
~ dos servidores; - Remanejamento do .. Conforme a
Elaboragdo do Termo Requisitante/ .
A - Sobrecarga de quadro de pessoal do . necessidade de
de Referéncia i 4 2 A Comissdo de .
inadequado; trabalho; orgao; planejamento/ atendimento da
! - Desconhecimento -Devolver para o demanda
demandante

técnico do requisitante.

conferir e ratificar.
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-Equipe de planejamento
devera ser composta por
- Falta de planejamento servidores com
N . ou levantamento conhecimento técnico do Requisitante/ Secretaria
Aquisigdo de servicos . . C o« . . ~
. . TN inadequado das objeto, de legislagdo responsavel Até a elaboragdo do
superior ou inferior a - 1 . o )
. necessidades; trabalhista e dos / Comissdo de Edital
necessidade . . .
- Equivoco por parte da procedimentos da Planejamento
Secretaria requisitante. contratagao.
- Revisdo dos processos
no fluxo da compra.
3. Licitacdo / Pregao
- Localidade; - .
Iniciar a licitacdo com Conforme a
- Desvantagem A . . .
~ A antecedéncia para ter Equipe de necessidade de
Pregdo deserto econdmica na 2 gy s~ L -
execucio tempo habil de refazer o licitagdo/Requisitante atendimento da
& processo demanda
do servico.
- Falta de experiéncia
o s do pregoeiro; Treinamento de pregoeiro
Aceitacdo de lance pregoeire preg . R
. -Falta de atencgdo do 2 e Equipe de licitagdo Constante
Inexequivel . . . .
pregoeiro e equipe equipe de apoio
de apoio.
- M4 fé da empresa; - . Equipe de licitacao
Fraude ~ P 3 Néo se aplica qup lentagao Constante
- Formacdo de cartel; e Alta Administracdo
- Edital mal elaborado;
- Falta de atencéo as - Utilizacdo de modelos .
- P Requisitante/
normas e legislagdo confiaveis; o . ~
~ . . . p o Comissdo de Até a elaboragdo do
Impugnacgao do Edital vigentes ao elaborar o 2 - Criar um nivel de revisdo . )
Edital o planejamento/ Edital
. A s . Equipe de licitagdo
- Divergéncia entre o TR e supervisao do Edital quip ¢
o Edital
Contratagdo de -Falta de andlise - Andlise da qualificacdo
Empresa criteriosa da econdmico-financeira
que nao tenha qualificacdo 2 deve Equipe de Durante a sessao
capacidade econdémico-financeira ser feita por servidor que licitagdo/Departamento de publica da
de executar o da Empresa; possua Contabilidade/Técnicos licitagdo/durante o
Contrato; - Falta de avaliacdo da conhecimento técnico de periodo de diligéncia
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capacidade técnica da
Empresa.

balango patrimonial.
- Exigir atestado de

capacidade técnica de
dois ou mais érgdos.

4. Ata de Registro de Precos/Contrato

F(?rmallzagao - Minuta da ARP e/ou do
incorreta . ; .
Contrato - Criar nivel de revisdo dos
da ARP e/ou 4 2 : P . .
mal elaborada no procedimentos; Departamento Juridico Até a elaboragdo do
Termo Contratual . .
o Edital; Edital
- Erros de digitacdo;
0 da ARP e/ou contrato

5. Gestdo e execucao do objet

Capacitar a equipe de
fiscalizagdo
de forma a poder

reconhecer as fraudes
com maior facilidade, e
cobrar que o objeto do
contrato seja executado
de forma correta, bem

~ . - Fraude; ~
Execucdo do objeto ~ S A Gestdo e S oA
- Gestdo e Fiscalizagdo como dar ciéncia ao Lo Durante a vigéncia da
em desacordo . 4 2 Fiscalizacdo do
inadequada ou fornecedor das ARP/contrato
com a ARP . Contrato
ausente; penalidades decorrentes
do descumprimento do
pactuado na ata de
registro de precos ou do
descumprimento das
obrigag¢des contratuais,
em relacdo as suas
préprias contratacdes
Falta de empenho § Fa}lta de
. gerenciamento e N
vigente para Controlar o empenho e Gestdo e S oA
AN controle do or¢camento o R Durante a vigéncia da
liquidagdo . 4 1 seu saldo desde o inicio Fiscalizagdo da
R destinado, ARP/contrato
e pagamento a do Contrato ARP/Contrato
por parte do
Contratada . )
responsavel/fiscal
Impunidade da - Falta de 4 3 - Fiscalizacdo eficiente da Gestdo e Durante a vigéncia da
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Empresa que comete acompanhamento do execucao; Fiscalizagdo da ARP/contrato
fraude ou Fiscal e - Envio de notifica¢ées ARP/Contrato
descumprimento Gestor da ARP/Contrato cobrando sobre os
da ARP para cada falta descumprimentos de
cometida; clausulas
- Consequente falta de contratuais;
abertura de processo - Se necessario, abertura
de penalizacdo; de processo de
- Processo de penalizacio;
penalizacdo concluido, - Inclusdo no SICAF e,
sem o devido registro quando couber, no CADIN,
no SICAF e da empresa
CADIN, no que couber. penalizada.
- Cancelamento da ARP
- Rescisdo Contratual
por inexecugdo Gestio e
Prejuizo orcamentario do objeto; Fiscalizagdo eficiente R Durante a vigéncia da
. ~ . Fiscalizagdo da
para a Administragcdo - Objeto mal executado ARP/contrato
ARP/Contrato
acarretando
desperdicio ou dano ao
erario.
- Venda de . ~
~ . ~ Reforgar as orientagdes N
Corrupgdo dos agentes informagdes; 1 A Gestdo e oA
. sobre o Cédigo de Etica Lo Durante a vigéncia da
da - Favorecimento do ue deve ser repassado Fiscalizagdo da ARP /contrato
Contratada acesso ao local para d cpass ARP/Contrato
e aos seus funciondrios.
fins ilicitos
LEGENDA
4 - muito alto
3 - alto
2 - médio

1 - baixo
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16. DOS RESPONSAVEIS

Certificamos que somos responsaveis pela elaboracao do presente documento que
compila os Estudos Preliminares da futura aquisicdo/contratacdo e que o mesmo traz
os conteudos previstos nas Instrugcbes Normativas SEGES/MP n° 5/2017 e n°
40/2020.

Unido da Vitoria — PR, 29 de abril de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratacao
Integrante Requisitante Integrante Administrativo
Joel de Oliveira Jian Carlos Malagutti
Secretario Municipal de Transportes e Matricula Funcional n°® 991505926
Servicos Publicos

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢cdes das
Instrucdes Normativas SEGES/MP n° 5/2017 e n°® 40/2020:

Autoridade Competente

ARY CARNEIRO JUNIOR
Prefeito




