

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica			
Descrição Detalhada: DESLOCAMENTO/READEQUAÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de adequação de rede de energia de média e baixa tensão, envolvendo 11 postes (relocação / substituição de postes, estruturas, etc) conforme projeto básico atrelado a rua Juvenal Ferreira Pinto.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	110.492,01		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (1)		

2 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica			
Descrição Detalhada: DESLOCAMENTO/READEQUAÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de adequação de rede de energia de média e baixa tensão, envolvendo 9 postes (relocação / substituição de postes, estruturas, etc) conforme projeto básico atrelado a rua Ervino Paulo Weinschultz.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	117.929,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (1)		

3 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica			
Descrição Detalhada: DESLOCAMENTO/READEQUAÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de adequação de rede de energia de média e baixa tensão, envolvendo 15 postes (relocação / substituição de postes, estruturas, etc) conforme projeto básico atrelado a localidade do Cunhupã.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	151.739,32		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (1)		

4 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica**Descrição Detalhada:** DESLOCAMENTO/READEQUAÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de adequação de rede de energia de média e baixa tensão, envolvendo 3 postes (relocação / substituição de postes, estruturas, etc) conforme projeto básico atrelado a rua Wigand Paulo Henrique Wittig

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 39.362,13**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (1)**5 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica**

Descrição Detalhada: DESLOCAMENTO/READEQUAÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de adequação de rede de energia de média e baixa tensão, envolvendo 2 postes (relocação / substituição de postes, estruturas, etc) conforme projeto básico atrelado a rua Comen. Fouad Salvador Gibran

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 14.775,24**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (1)