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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1.Contratagdo de empresa especializada para finalizagcdo da obra de construgao
do Hospital Maternidade situada ao lado do Pronto Socorro Municipal de
Guaratuba, totalizando uma area de 1.230,66 m2 (mil, duzentos e trinta metros
quadrados e sessenta e seis decimetros quadrados) de intervengao, no municipio

de Guaratuba, conforme especificagbes constantes no subitem 1.2;

1.2.ESPECIFICACOES TECNICAS

88 II)'II'(-E.“ﬁ UNIDADE VALOR VALOR INI\TIIIiEl\TI\I\,IIAé- ©
ITEM | ESPECIFICACAO [‘10 MEII)JIIEDA ar UNITARIO TOTAL ENTRE
CATALOGO LANCES
Obra -
1 Conforme 1619 obra 1 R$ R$4.209.714,98 | R$42.097,15
projeto

1.2.1. As especificagdes técnicas para a execugao desta obra estdo descritas

nos memoriais e projetos em anexo e elencadas a seguir:

a) Anexo 2 - Projeto Arquitetonico

b) Anexo 3 - Projeto de Instalagbes
c) Anexo 4 - Projeto de Climatizagéo
d) Anexo 5 - Projeto de Gases Medicinais

e) Anexo 6 - Projeto de GLP

f) Anexo 7 - Projeto de Impermeabilizagao

g) Anexo 8 - Projeto de Prevengao de Incéndio
h) Anexo 9 - Projeto de Transportes Verticais
i) Anexo 10 - Projeto Hidrossanitario

J) Anexo 11 - Projeto Topografico



—
—
Rua Dr. Jodo Candido, 380 - Centro
Guaratuba - Parana | CEP 83.280-000

GUARATUBA Fone 41. 3472 8500

Prefeitura Municipal

k) Anexo 15— Memorial Descritivo

1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderao apresentar toda
a documentacao exigida neste Edital para fins de habilitagdo, mesmo que

haja alguma restricdo quanto a regularidade fiscal.

1.2.3. Ocorrendo a hipétese do subitem 1.2.2 as microempresas e empresas de

pequeno porte serdo habilitadas sob condicio:

1.2.3.1. Havendo alguma restricdo na comprovag¢ao da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Contratante, para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certidées negativas ou

positivas com efeito de certiddo negativa.

1.2.3.2. O termo inicial do prazo previsto no item anterior correspondera ao
momento em que a microempresa ou empresa de pequeno porte for
declarada vencedora do certame. A Comissdo Técnica nomeada pela
CONTRATANTE para analise deste processo enviara notificacao,
através de e-mail, para que a microempresa ou empresa de pequeno
porte vencedora do certame regularize a restricdo da documentacao

referente a regularidade fiscal,

1.2.3.3. Apéds a entrega, pela microempresa ou empresa de pequeno porte e
devidamente notificada, dos documentos que comprovem a
regularizacao da restricao referente a regularidade fiscal, a Comissao
Técnica fara analise dos referidos documentos e decidira quanto a
habilitacao final da mesma, que sera comunicada a todas as empresas
participantes do certame através de e-mail e publicado o resultado final

na imprensa oficial.

1.2.3.4. Ainterposi¢ao de recurso pelas empresas participantes do certame

s6 se iniciara apds a divulgagao do resultado final estabelecido no item

anterior.
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1.2.3.5. A nédo-regularizagdo da documentagao referente a regularidade
fiscal, no prazo previsto no item 1.2.3.1., implicara decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 150 e

seguintes da Lei Estadual n® 15.608/07, sendo facultado a Contratante

convocar as empresas remanescentes, na ordem de classificacao, para

a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

1.2.4. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao

para as microempresas e empresas de pequeno porte.

1.2.5. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas de preco
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de prego mais bem

classificada.

1.2.6. Ocorrendo o empate estabelecido no item anterior, proceder-se-a da

seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame, na propria sessdo de abertura das propostas de preco, se
presente 0 seu representante legalmente constituido ou, no prazo de 24
horas contadas a partir da sua notificagao, situacdo em que sera adjudicado

em seu favor o objeto licitado;

b) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno

[13 »

porte na forma da alinea “a” do subitem 1.2.6., serdo convocadas as

microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese de empate ficto previsto no subitem

1.2.5., na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem na hipétese do empate ficto

previsto no subitem 1.2.5. sera realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta de preco;
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1.2.7. Na hipotese de nado-contratagdo nos termos previstos no item 1.2.6., o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta de prego originalmente

vencedora do certame.

1.2.8. O disposto no item 1.2.6. somente se aplicara quando a melhor proposta
de preco inicial, por lote, ndo tiver sido apresentada por microempresa ou

empresa de pequeno porte
1.3.CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

1.3.1. O objeto dessa licitagcéo é classificado como servico comum de engenharia pois
possui especificacdo usual de mercado e padrao de qualidade definido em edital,

conforme estabelece o inciso XlIl do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

1.3.2. O objeto dessa licitagdo ndo se enquadra como bem de luxo.

1.4.Da vigéncia do contrato

1.4.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 1 (um) ano a contar de sua

assinatura

2. DA JUSTIFICATIVA, FUNDAMENTAGAO E DO OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1.Trata-se da necessidade de contratagdo de empresa especializada para a
finalizagdo da obra de construgdo da nova maternidade com o fornecimento de
todo material e mao de obra necessaria, visando instalagao de revestimentos e
de divisdes internas de ambientes, colocacdo de esquadrias, lougas e metais,
além da adequacédo ao novo modelo assistencial com a inclusdo de suites de

parto.

2.2.A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontram-se
pormenorizados em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. SUSTENTABILIDADE

4.1.1. Esta contratacdo podera causar impactos ambientais frente a destinagao
inadequada de residuos solidos gerados na obra. Para prevenir esta sendo
apresentado um plano de gerenciamento de residuos (Anexo 14) que devera

ser adotado pela contratada.

4.2. AMOSTRAS
4.2.1. Ndo se aplica a analise de amostras para qualificagcdo técnica nesta
contratacao.
4.3. SUBCONTRATACAO
4.3.1. Sera admitida a subcontratacao parcial do objeto, nas seguintes condi¢oes
4.3.1.1. A subcontratagao fica limitada a instalacdo dos sistemas de gases
medicinais e de climatizagao
4.3.1.2. A subcontratacdo depende da aprovagcao da CONTRATANTE que
verificara se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagcao
exigidas na licitacao
4.3.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigagbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao
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4.4. DA GARANTIA DA CONTRATACAO
4.4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
daLein® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme

regras previstas no contrato.

44.2. Em caso opgédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4.3. Agarantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada

em até 10 dias uteis apos a assinatura do contrato.

5. MODELO DE EXECUGAO
5.1.CONDICOES DE ENTREGA

5.1.1. O prazo de execucéao do servigo é de 150 (cento e cinquenta) dias contados
a partir do recebimento da ordem de servigo.

5.1.2. Caso nado seja possivel a execugao do servigo na data assinalada, a
contratada devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.1.3. ACONTRATADA devera conceder, no momento da entrega da obra, todos
os termos de garantia referentes aos equipamentos instalados e o manual de
uso, operagao e manutencido da edificacdo, elaborado de acordo com a
norma ABNT NBR 14037:2011, e o qual devera contemplar as especificacbes
técnicas dos materiais e aparelhos instalados, assim como as demais
informacgdes pertinentes a adequada utilizagado do imoével e suas posteriores

manutencgdes.

5.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.2.1. Identificar a obra com placa que devera ser confeccionada conforme
modelo fornecido pela CONTRATANTE em um prazo de até 15 dias apos a
autorizacao para inicio do servigo. Esta devera ser mantida durante todo o

periodo de execucdo da obra observadas as limitagcdes impostas pela Lei
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Eleitoral n.° 9.504 de 30 de setembro de 1997. A auséncia da identificagao
da obra implicara a suspensao da liberagao dos recursos financeiros.

5.2.2. Assegurar a execugao do objeto deste contrato, a protecdo e a
conservagao dos servigos executados bem como, na forma da Lei, respeitar
rigorosamente as recomendagdes da ABNT.

5.2.3. Notificar a fiscalizagdo com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito
horas) da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéao de
qualquer forma de concreto e do inicio dos testes de operagcdo das
instalagdes elétricas e hidraulicas, quando for o caso.

5.2.4. Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagao
e segurancga principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho.

5.2.5. Dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que
possa atrasar ou impedir a conclusdo do objeto deste contrato em partes ou
no todo.

5.2.6. Manter no local do objeto deste contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia.

5.2.7. Emitir relatério mensal com os servigos programados e realizados para o
periodo. Este relatério devera ser encaminhado ao fiscal da obra que fara a
medicdo da obra. Inconformidades ou servigos informados, porém néao
programados para aquela etapa, serédo glosados.

5.2.8. Ndo manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres. Nao
manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

5.2.9. Manter durante toda a execucido do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

5.2.10. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e

equipamentos.




—
—
Rua Dr. Jodo Candido, 380 - Centro
Guaratuba - Parana | CEP 83.280-000

GUARATUBA Fone 41. 3472 8500

Prefeitura Municipal

5.2.11. A contratada devera apresentar no inicio da obra cépia do contrato
ou carteira de trabalho dos funcionarios que irdo trabalhar na obra, que
comprovem o vinculo de trabalho, bem como a documentagdo do

responsavel técnico pela execucéo do servigo.

5.3.DESCRICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
5.3.1 Os servigos contratados deverao ser executados rigorosamente de acordo
com as normas a seguir:
5.3.1. MATERIAIS

a) Deveréo ser integralmente fornecidos pela CONTRATADA.

b) Deveréao ser novos e de primeira qualidade ou qualidade extra e deverao
atender o descrito nos memoriais descritivos e projetos elencados no
subitem 1.2.1. deste Termo de Referéncia e anexados ao mesmo.
Entende-se como primeira qualidade ou qualidade extra o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser
utilizado;

c) Serao avaliados pelo fiscal da obra e, no caso de ndo atenderem as
especificacdes, poderao ser recusados, sendo responsabilidade da
CONTRATADA sua substituicao, sem énus para 0 municipio;

d) Caso o material ou equipamento especificado nos projetos e ou
memoriais tenham saido de linha ou encontrem-se obsoletos, estes
deverao ser substituidos pelo modelo novo, desde que comprovada sua
eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas nos
projetos, especificacdes e contratos. Cabera ao fiscal da obra a aceitagao
ou rejeicao dos substitutos;

e) Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material,
a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito, por intermédio
da fiscalizagéo, a proposta de substituigédo, instruindo-a com as razdes
determinadas de acordo com o que reza as partes sobre equivaléncia. O

documento devera conter marca, nome do fabricante ou tipo comercial
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f)

g9)

h)

Desde que aprovadas, as substituicdes de que tratam as alineas “d” e “e”
se fardo sem 6nus para 0 municipio

E vedada a utilizacdo de materiais e/ou equipamentos improvisados e/ou
usados em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se
destinam.

N&o sera aceito adaptar pegas, seja por corte ou outro processo de modo
a utiliza-las em substituicdo as pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas

O fiscal da obra devera ter livre acesso a todo almoxarifado da contratada
para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos,
especificagdes, prazos de validade dentre outras caracteristicas dos

materiais, equipamentos, ferramentas, etc.

5.3.2. MAO DE OBRA

a)

b)
c)

d)

f)

9)

O dimensionamento da equipe devera ser planejado de modo a atender
ao Cronograma de Execucao da Obra (Anexo 1).

A equipe devera ser composta por profissionais tecnicamente qualificados.
Devera compor a equipe que executara a obra um engenheiro civil e um
mestre de obra.

O Engenheiro civil sera o contato da CONTRATADA a quem o fiscal de
obra se dirigira para tratar de assuntos relacionados a obra e vice-versa.
O responsavel técnico devera acompanhar regularmente a execugéo da
obra de maneira que nenhum servigo técnico seja executado sem a sua
supervisao.

Observando inexperiéncia ou falta de pratica dos profissionais envolvidos
no servico, o fiscal da obra podera solicitar sua substituicao.

A CONTRATADA sera responsavel por seu pessoal e pelo fornecimento
de todos os materiais de segurancga, equipamentos de protecdo coletiva,

equipamentos de protecdo individual (EPI), além de cobrar e

supervisionar sua efetiva e correta utilizacao.
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h) A CONTRATADA sera responsavel, ainda pelo fornecimento ao seu
pessoal de refeigdes, estadias, transporte, EPI’s para visitantes, fiscais e

outros que venham a acessar a obra.

5.3.3. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALACOES PROVISORIAS
a) Deveréo ser integralmente fornecidos pela CONTRATADA.
b) Seu emprego devera estar em acordo com as normas de segurancga e

medicina do trabalho.

5.3.4. OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a) Manutencéao da limpeza no local dos servigos.
b) Armazenagem dos insumos sob sua responsabilidade até a efetiva
entrega da obra.
c) Contato junto as concessionarias de energia elétrica (COPEL) e de
saneamento (SANEPAR) para solicitacées de desligamento, religamento,

pedidos de ligacbes e etc. quando se fizer necessario.

5.4.INFRACOES SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.4.1. O licitante e o contratado serdo responsabilizados administrativamente
pelas infracbes previstas no artigo 155 da Lei Federal n.° 14.133, de
dezembro de 2021

5.4.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas acima mencionadas as sang¢gdes previstas no artigo 156 da
Lei Federal n.° 14.133, de dezembro de 2021

5.4.3. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso e por proposta da
fiscalizagdo, a aplicagcdo de multas tendo em vista a gravidade da falta
cometida pela CONTRATADA

5.4.4. No caso do ndo cumprimento do prazo para execucdo da obra, sera
aplicavel a CONTRATADA multa moratéria diaria de 1% no valor contratual

5.4.5. Pelainexecucao total ou parcial do contrato sera aplicavel multa de até 30%

do valor contratual
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5.4.6. Pela cesséo da execucgao do servico, em todo ou em parte, a pessoa fisica
ou juridica, sem autorizagdo da CONTRATANTE sera aplicavel multa de 10%
do valor contratual. Neste caso, devera a CONTRATADA reassumir a
execucgao do servigco em um prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar da
data da aplicagao da multa
5.4.7. Podera ser aplicagdo a suspensdo do direito de participar em
licitagbes/contratos de qualquer 6rgédo da administracdo direta ou indireta,
pelo prazo de até 3 (trés) anos em conformidade com a gravidade da infragcéao
cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no §4° do art. 156
da Lei Federal 14.133, de 2021

5.4.8. A CONTRATADA podera ser declarada inidénea para licitar ou contratar
com oOrgaos da Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade que sera concedida sempre
que o contrato ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sang¢ao aplicada conforme art. 156 da Lei Federal
14.133, de 2021

5.4.9. Quando da aplicacdo de multas a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA que tera prazo de 10 (dez) dias para recolher a tesouraria da
CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de incorrer em
outras sancdes cabiveis

5.4.10. As sancbes previstas poderdo cumular-se e ndo excluem a

possibilidade de rescisdo administrativa do contrato;

5.4.11. A multa sera cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislagdo pertinente. Caso a CONTRATADA ndo venha a
recolher a muta devida dentro do prazo determinado. A mesma sera descontada
do valor das parcelas de pagamento vincendas ou sera descontada do valor da
garantia de execucgao

5.4.12. Da aplicagdo de multas cabera recurso a CONTRATANTE no prazo
de 3 (trés) dias a contar da data do recebimento da notificagdo mediante prévio

recolhimento da multa sem efeito suspensivo.
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5.4.13. O recurso de que trata o item 54.12. sera julgado pela
CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias periodo apos o qual sera emitido parecer
fundamentado.

5.4.14. Sendo o recurso julgado procedente a importancia recolhida sera
devolvida pela CONTRATANTE no prazo de até 3 (trés) dias contados da data

do julgamento

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3.As comunicacbes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre

outros.
6.6.DA FISCALIZA(;AO

6.6.1. O fiscal do contrato sera o servidor Luthyelisson C. M. Nascimento e o fiscal

da obra sera o servidor José Carlos Sdroeiwski conforme portaria de
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nomeacgao n° 14.451 de 21 de dezembro de 2023 e n°13.118 de 12 de julho
de 2021.

6.6.2. Os fiscais terdo as seguintes atribuicoes:
|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a
realizacdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de
termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e
ao acompanhamento de garantias e glosas;

[I. anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢ado do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

lll. emitir notificacbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo
para a corregao;

IV. demais fungdes previstas na regulamentacdo municipal.

6.7. GESTOR DO CONTRATO
6.7.1. O gestor do contrato sera o Sr. Gabriel Modesto de Oliveira, Secretario
Municipal da Saude, ou quem venha substitui-lo no referido cargo conforme
portaria de nomeacao.
6.7.2. O gestor tera as seguintes atribui¢oes:
l. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao;
I. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas
adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem

a sua competéncia;

[I. demais fungdes previstas na regulamentacdo municipal.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1.DO RECEBIMENTO

7.1.1. O objeto deste contrato sera recebido provisoriamente pelos fiscais do
contrato e da obra, no prazo de 15 (quinze) dias apés a comunicagao da
conclusao pela CONTRATADA a CONTRATANTE para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2. A CONTRATADA ficara responsavel pelo bom funcionamento dos servigcos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade da CONTRATANTE.

7.1.3. A aceitagcao da obra pela CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

7.1.4. A obra pode ser rejeitada no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser as inconformidades identificadas corrigidas no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.1.5. O recebimento definitivo do objeto deste contrato devera ser formalizado
até 30 (trinta) dias do recebimento provisorio, pela comissao especificamente
designada pela CONTRATADA.

7.1.6. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil
pela qualidade da Obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do

contrato.

7.2.DA LIQUIDAGAO
7.2.1. As notas fiscais deverao ser emitidas em nome do Municipio de Guaratuba,
CNPJ n° 76.017.474/0001-08, Endereco Rua Doutor Jodo Céandido, n° 380,
constando numero da Nota de Empenho. Anexo a nota fiscal devera ser
anexado o relatdrio/medi¢cao aprovado pelo fiscal da obra e mencionado no

subitem 5.2.7 deste termo de referéncia
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7.2.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de 15 (quinze) dias uteis para fins de liquidagdo, apds comprovado o
adimplemento do Contratado em todas as suas obrigacoes, ja deduzidas as
glosas e notas de débitos, observadas as disposicdes do Termo de
Referéncia, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do Decreto Regulamentador.

7.2.3. Nenhuma liquidacao sera efetuada sem a apresentacdo dos documentos
exigidos, bem como enquanto nao forem sanadas irregularidades
eventualmente constatadas na nota fiscal, na execu¢do do objeto deste
contrato ou no cumprimento de obrigagdes contratuais.

7.2.4. Aretengao de pagamento de outros contratos, pela Administragao Publica,
no periodo compreendido entre a decisao final que impés a multa e seu
adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a Administragdo, nao
importando em mora, nem gerando compensagao financeira.

7.2.5. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta nao tenha sido

paga, os valores serao descontados da nota apresentada.

7.3.FORMA DE PAGAMENTO

7.3.1. O pagamento de cada fatura devera ser realizado em um prazo nao
superior a 30 (trinta) dias uteis contados da liquidagao.

7.3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante
a aplicacéo do indice de correcdo monetaria IGP-M (indice Geral de Pregos
- Mercado), ou outro que vier a substitui-lo.

7.3.3. A CONTRATANTE realizara as retencées do imposto de renda na fonte
sobre todos os rendimentos pagos a qualquer titulo pelo ente publico

municipal, nos termos da Instrugdo Normativa n°. 1234/2012 da Receita
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Federal, a qual consolida o entendimento acerca da amplitude e efeitos do
inciso | do artigo 58 da Constituicdo Federal de 1988.

7.3.4. Sera aplicada a aliquota para retencao, conforme prevista na IN RFB n°.
1234/2012, e atualizagdes posteriores, editada nos termos do artigo 64 da
Lei Federal n°. 9.430/96, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados
por esta Municipalidade.

7.3.5. As hipoteses de retencéo do IR na fonte e dedugbes na base de calculo
deverao ser informados nos documentos fiscais, bem como as hipoteses de
dispensa de retencgéo, nos termos da IN RFB n°. 1234/2012.

7.3.6. As retencgdes serao realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da execugéo da obra objeto deste contrato, uma vez atestados
e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do

inciso | do artigo 158 da Constituicdo Federal de 1988.

8. CRITERIOS DE SELEGAO DA EMPRESA A SER CONTRATADA

8.1.FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de LICITACAO na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO, por empreitada global.

8.1.2. O modelo de disputa sera ABERTO.

8.1.3. A proponente podera verificar in loco as instalagdes, obras e servigos
existentes e adjacentes, passagens de instalagdes existentes, alimentacoes,
despejos, locais de passagem das redes publicas e de implantagao das obras
e servigos para complementar as informacdes necessarias a formulacédo da
proposta.

a) A visita de que trata o subitem 8.1.3 devera ser agendada previamente e

sera acompanhada pelo fiscal da obra.
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b) O agendamento podera ser solicitado por telefone (41) 3472 8534 em dias
uteis, das 08 as 10h30 e das 13h30 as 16 horas ou pelo e-mail

secretaria.urbanismo.quaratuba@agmail.com com Davi

c) As visitas poderao ser realizadas até 2 (dois) dias antes da sessao sendo
que deverédo ser agendadas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia

d) Caso renuncie este direito devera formalizar esta deciséo através de uma

declaragao que devera ser entregue junto a proposta.

8.2.FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

8.2.1. A CONTRATADA devera entregar ao Municipio a obra objeto deste
processo licitatorio inteiramente concluido, em condigdes de aceitagao e de
utilizacdo, em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do inicio da
obra.

8.2.2. Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias a partir do
recebimento da Ordem de Servigos emitida pela CONTRATANTE.

8.2.3. Somente sera admitida alteragdo dos prazos estabelecidos no cronograma

(Anexo 1) quando:

a) Houver alteracado do projeto e ou especificagdes técnicas determinadas
pela CONTRATANTE;

b) Houver alteragdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
contrato, por atos da CONTRATANTE;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e
qualquer subsidio concernente ao objeto contratado que estejam sob
responsabilidade expressa da CONTRATANTE;

d) Por atos da CONTRATADA que interfiram no prazo de execugao;

e) Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execugcido ou outros
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATADA,;

f) Por motivos de forgca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do servico objeto desta

contratacgao;
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g) Outros casos previstos em lei.

8.2.4. Em caso de suspensao do contrato por motivo de forga maior, cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao contrato.

8.2.5. Atrasos decorrentes de greve de colaboradores da CONTRATADA néo
poderao servir de justificativa para atrasos na obra por motivo de forga maior.

8.2.6. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a
execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que a
CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

8.2.7. Rescindido o contrato oriundo deste processo licitatorio a CONTRATANTE
se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra empresa
desde que respeitadas as condi¢cdes da licitacdo, ndo cabendo direito a

CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

8.3. EXIGENCIA DE HABILITACAO
8.3.1. As exigéncias de habilitagcao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
s&o as usuais contidas no edital.
8.3.2. A proponente devera comprovar aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas e prazos com o objeto da licitagao,
que devera ser feita por meio da apresentacao de Certidao de Acervo Técnico

- CAT, em nome do engenheiro/arquiteto e urbanista responsavel técnico

vinculado a empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com a respectiva certiddo de acervo técnico da obra, emitida pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)/CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), sendo que para tanto sera considerado compativel
com o objeto desta licitacdo as seguintes caracteristicas: execugédo de obra
civil destinada a area da Saude com no minimo 615,33m? (seiscentos e
quinze inteiros e trinta e trés centésimos de metros quadrados).

8.3.3. A proponente disponibilizara todas as informacbes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando

solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
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contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o

objeto contratado, dentre outros documentos.

8.3.4. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da Empresa emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana (CREA/PR) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade.

b) As empresas que nao possuem o registro no CREA PR deverdao
apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA do seu
Estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar,
quando da assinatura do contrato, visto do CREA-PR ou para execugao
do servigo.

c) Responsavel Técnico - Anotagao de Registro Técnico (ART) de execugéo
de obras/servigo do projeto objeto desta contratacao.

d) Responsavel Técnico - Certiddo de Registro de Pessoa Fisica a qual
comprove a aptidao para execugao dos servigos, emitidas pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU).

8.3.5. No caso da subcontratagcdo descrita no subitem 4.3 deste Termo de
Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar documentos capazes de
demonstrar que a subcontratada tem habilitagéo juridica, regularidade fiscal
e trabalhista e cumpre com o a inc. XXXIIl do art. 7° da Constituicdo além
daqueles pertinentes a qualificagao técnica e capacidade técnica os quais
deverao replicar os requisitos constantes do edital de licitacdo para a parcela

que se pretende subcontratar;
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9. ESTIMATIVA DE PRECO
9.1.0 custo estimado total da contratagdo é de R$ 4.209.714,98 (quatro milhdes,
duzentos e nove mil, setecentos e quatorze Reais e noventa e oito centavos)

conforme Planilha Orgamentaria (Anexo 12).

9.2. DAREVISAO

9.2.1. Poderao ser revisados ou alterados os pregos contratados, mediante
comprovacgoes e justificativas, nos casos de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo tal como pactuado.

9.2.2. Arevisédo e a alteracédo dos precgos registrados no contrato dependem de
autorizacado da autoridade competente, devendo o O6rgéo responsavel
promover as respectivas modificagcdes, compondo novo quadro de precos
registrados e disponibilizando-os publicamente no site oficial.

9.2.3. A atualizagao dos precos registrados sera feita a partir da aplicacdo do
IGPM, tendo por termo inicial a data da apresentacdo da proposta e desde
que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizagdes
subsequentes a primeira, se for o caso, o termo inicial € contado do término
do prazo inicial que motivou a primeira atualizagao.

9.2.4. O reajuste dos precos depende de pedido da CONTRATADA, que deve ser
protocolado até trinta dias antes do fim do periodo acima enunciado, sendo
que o transcurso do periodo citado sem o requerimento do fornecedor implica

preclusao.

9.3.DO REAJUSTAMENTO
9.3.1. Caso haja prorrogagao contratual, a periodicidade de reajuste do valor sera
anual, conforme disposto na Lei Federal n. ° 10.192, de 2001, utilizando-se

o indice IGPM.

9.3.2. A data base do reajuste sera vinculada a data do orgamento estimado.
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9.3.3. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

9.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir do ultimo reajuste.

9.3.5. Nao serdao admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a
data da sua assinatura.

9.3.6. A concessao de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por

procedimento proprio.

10.DOTAGAO ORGCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste
exercicio na dotagcdo 05.003.10.302.0012.1050 — fonte 822 - 4.4.90.51.00.00

OBRAS E INSTALACOES

11. APENDICE DO TERMO DE REFERENCIA - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O servidor que subscreve este Termo de Referéncia atesta que observou integralmente
a regulamentacdo estabelecida pelo decreto regulamentador e as orientagdes
constantes da minuta padronizada aprovada.

Gabriel Modesto de Oliveira
Gestor do Contrato

Luthyelisson C. M. Nascimento
Fiscal do Contrato

Juliana Mendonga Silva
Agente Demandante



